
  

ZP.271.1.13.2023                                                                        Sucha Beskidzka 24.10.2023 r. 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia                              
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), 
dalej: ustawa Pzp, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję,                         
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji, na wykonanie zadania pn. Przebudowa pomieszczenia 
gospodarczego na kotłownię gazową, wymiana pieca oraz budowa instalacji gazowej                   
i centralnego ogrzewania w Zamku Suskim, wybrana została oferta złożona przez: 

 
 

STRADOM Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 10c 
34-130 Kalwaria Zebrzydowska 
 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) kryteriami wyboru oferty 
najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 0,60), okres gwarancji jakości i rękojmi                  
za wady (znaczenie: 0,40). Zestawienie, ocenę punktową oraz porównanie złożonych ofert 
zawiera poniższa tabela. 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz siedziba wykonawcy 

Ocena punktowa złożonych 
ofert w poszczególnych 

kryteriach oceny  
oraz łączna punktacja 

Kolejność ofert  
wg kryteriów oceny  

1 

Firma Handlowo-Usługowa  
"SUDER II" Bogdan Suder 

ul. Pakuz 44 
32-406 Zakliczyn 

 

oferta odrzucona na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
 

 

--- 

2 

 

Julkar Kompleksowe Usługi 
Budowlane Agnieszka Chromy 

34-212 Bieńkówka 650 
 

 

cena: 97,69 
 

gwarancja i rękojmia: 100,00 
 

łącznie: 98,61 
 

II 
w kolejności 

3 

 

Galaxy House Sp. z o.o. 
ul. Mrozowa 20A/22 

31-752 Kraków 
 

 

oferta odrzucona na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

 

--- 

4 

 

STRADOM Sp. z o.o. 
ul. Zjednoczenia 10c 

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 
 

 

cena: 100,00 
 

gwarancja i rękojmia: 100,00 
 

łącznie: 100,00 
 

I 
w kolejności 

 

Uzasadnienie: 
 

W trakcie analizy oferty nr 1 (B. Suder) stwierdzono, że załączony do niej kosztorys ofertowy 
został sporządzony metodą uproszczoną (tj. bez rozbicia kosztów na R, M, S). 
 

W trakcie analizy oferty nr 3 (Galaxy House Sp. z o.o.) stwierdzono, że załączony do niej 
kosztorys ofertowy zawiera następujące błędy: 
1) poz. 4.24 (poz. 82 przedmiaru robót) – zakres robót nie jest zgodny z przedmiarem robót                

– zamiast: Montaż zaworów bezpieczeństwa pełnoskokowych membranowych o średnicy 



   

 

 

nominalnej 25 mm jest: Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa 
pełnoskokowy membranowy, armatura Dn˙20˙mm; 

2) poz. 5.47 (poz. 132 przedmiaru robót) – podstawa wyceny i jednostka miary nie są zgodne               
z przedmiarem robót – zamiast: TZKNBK V 4-50/01 Montaż maskownic grzejnikowych               
- maskownice wykonać wg projektu PT – 70 m2  jest: TZKNBK 5/501/1 Montaż 
maskownic grzejnikowych - maskownice wykonać wg projektu PT – 70 m3; 

3) poz. 5.49 (poz. 134 przedmiaru robót) – brak wyceny. 
 

Zgodnie z pkt. 11.2 SWZ cyt. „wykonawca musi sporządzić dokładnie wg przedmiaru robót 
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ i załączyć do oferty kosztorys ofertowy. Zamawiający 
wymaga, aby kosztorys został sporządzony metodą szczegółową (tj. z rozbiciem kosztów                
na R, M, S) z zachowaniem podziału na elementy robót, numeracji i kolejności pozycji 
określonych w przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie pozycje 
zawarte w przedmiarze robót – brak kalkulacji, pominięcie pozycji kosztorysu ofertowego                   
lub zmiana opisu może skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SWZ”. Natomiast 
zgodnie z pkt. 11.3 SWZ cyt. „kosztorys ofertowy stanowi merytoryczną część oferty,                        
o dużym znaczeniu dla określenia przedmiotu i zakresu oferowanego świadczenia                          
(w tym materiałów użytych do realizacji robót) oraz jego ceny czy kosztu poszczególnych 
elementów – i w przypadku jego braku, błędów lub wad nie może podlegać uzupełnieniu                
czy to w całości, czy o informacje w nim niezawarte”. Z zapisów SWZ jednoznacznie wynika, 
że Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian w przedmiarze robót                             
w szczególności dotyczących oznaczeń podstaw wyceny oraz opisu robót. Nie jest również 
uprawniony do zmiany metody sporządzania kosztorysu ofertowego – wszystkie pozycje 
muszą być skalkulowane metodą szczegółową. 
Kosztorys ofertowy nie jest podmiotowym lub przedmiotowego środkiem dowodowym,                          
który może podlegać złożeniu, poprawieniu lub uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1                      
ustawy Pzp albo złożeniu lub uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Dokument                 
ten jest integralną częścią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) (por. KIO 646/23).  
Stwierdzone błędy w kosztorysach ofertowych załączonych do ofert nr 1 (B. Suder)                         
i 3 (Galaxy House Sp. z o.o.) nie mogą być również poprawione przez Zamawiającego                    
w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp ponieważ: 
1) nie stanowią one omyłek w rozumieniu przywołanego przepisu. Zgodnie z utrwalonym 

orzecznictwem przez omyłkę należy rozumieć błahe niezgodności, drobne różnice, 
opuszczenia, niedopatrzenia, niezamierzone błędy. Za omyłkę natomiast nie mogą zostać 
uznane celowe działania wykonawcy polegające na świadomym złożeniu oświadczenia 
woli o określonej treści. W przedmiotowej sprawie z analizy obu kosztorysów ofertowych 
jednoznacznie wynika, że Wykonawcy świadomie i celowo dokonali zmian w kalkulacji 
przywołanych pozycji kosztorysowych. Trudno bowiem uznać, że zamiana podstawy 
wyceny, opisu robót albo zmiana metody kalkulacji na uproszczoną może powstać                       
w wyniku omyłki pisarskiej czy przeoczenia; 

2) nie dysponuje on niezbędnymi danymi (w szczególności cenami materiałów). Należy 
podkreślić, że w przedmiotowej sprawie dokonanie poprawek nie polegałoby jedynie                  
na zmianie lub uzupełnieniu oznaczeń podstaw wyceny lub opisów robót, ale wiąże się                
z ingerencją w kalkulację poszczególnych pozycji kosztorysu. W przypadku kosztorysu 



   

 

 

sporządzonego metodą szczegółową konieczna byłaby korekta poszczególnych składników 
ceny jednostkowej, czyli wytworzenie nowej treści oferty, do czego Zamawiający                       
nie posiada ani wiedzy ani uprawnień. 

 

W związku z powyższym wady stwierdzone w ofertach nr 1 (B. Suder)  i 3 (Galaxy House 
Sp. z o.o.) są nieusuwalne i powodują, że ich treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. W tym stanie rzeczy Zmawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp                
jest zobowiązany do odrzucenia oferty nr 1 złożonej przez Firmę Handlowo-Usługową                 
"SUDER II" Bogdan Suder oraz oferty nr 3 złożonej przez Galaxy House Sp. z o.o. 
 

W toku postępowania w ofercie nr 4 (STRADOM Sp. z o.o.) Zamawiający stwierdził                         
i poprawił w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp omyłki w kosztorysie ofertowym 
polegające na błędnej ilości robót. W wyniku dokonanych poprawek oraz uwzględnienia                 
ich konsekwencji rachunkowych zmianie uległa cena ofertowa brutto – zamiast 984 157,65 zł 
jest 976 488,13 zł. Wykonawca został zawiadomiony o poprawkach w dniu 17.10.2023 r.              
i w wyznaczonym terminie nie wniósł sprzeciwu. 
 

W kosztorysie ofertowym załączonym do oferty nr 2 (A. Chromy) Zamawiający stwierdził 
błąd w obliczeniu wartości podatku VAT – zamiast 186 903,95 zł powinno być 186 903,93 zł 
(812 625,80 zł x 0,23). Uchybienie zostało przez Zamawiającego zakwalifikowane                             
i poprawione jako oczywista omyłka rachunkowa w rozumieniu art. 223  ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp. W wyniku dokonanej poprawki i uwzględnienia jej konsekwencji rachunkowych 
zmianie uległy: 

 wartość podatku VAT – zamiast 186 903,95 zł jest 186 903,93 zł (812 625,80 zł x 0,23); 

 cena ofertowa brutto – zamiast 999 529,75 zł jest 999 529,73 zł (812 625,80 zł                  
+ 186 903,93 zł). 

Zmiana ceny ofertowej brutto została również uwzględniona na formularzu oferty (str. 4),                
w tym również w zakresie słownego zapisu ww. kwoty. 
 

W wyniku analizy ofert nr 2 (A. Chromy) i 4 (STRADOM Sp. z o.o.) ustalono, że spełniają 
one wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i nie podlegają odrzuceniu 
w oparciu o przesłanki zawarte w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  
Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, okres gwarancji 
jakości i rękojmi za wady) wskazane w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku 
przeprowadzonych czynności ofercie nr 4 złożonej przez STRADOM Sp. z o.o. przyznano 
największą liczbę punktów (100,00). Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia                        
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp                           
i w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). W związku z tym należy uznać, że oferta                         
ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp oraz zapisów 
SWZ. 
 

 
 

                   

                                                                         Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
 

                                                                                       Stanisław Lichosyt 


