
 

RRM.7013.3.4.2018                                                                    Sucha Beskidzka 03.09.2018 r. 
 

 
 

W Y J A Ś N I E N I A    T R E Ś C I    S I W Z 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy                           

Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia                       

publicznego na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy 

Wildera w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 

30.08.2018 r. wpłynął wniosek nr 3 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). Treść zapytania (pisownia oryginalna) i odpowiedź Zamawiającego 

podano poniżej. 

 

Pytanie: 
W nawiązaniu do wniosku z dnia 29.08.2018 ponawiamy wniosek  o wydłużenie terminu 

składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 28.09.2018. Prośbę argumentujemy 

faktem, że rozwiązania materiałowe i techniczne zawarte w udostępnionym projekcie 

wymagają znacznego nakładu czasowego pracy w celu dokonania ich rzetelnej wyceny. 

Dotyczy to przede wszystkim materiałów związanych z akustyką sali wielofunkcyjnej, 

techniką, estradową, czy też rozwiązaniami w zakresie przeszkleń zewnętrznych                             

oraz wyposażenia obiektu.  

Przepisy art.  9a ust. 1 i 2 PZP w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 PZP  w zw. z art. 43 ust. 2 PZP 

nakładają na Zamawiającego obowiązki, których niedotrzymanie może stanowić podstawę              

do twierdzenia, że doszło do naruszenia w/w przepisów. W naszej ocenie ustalony krótki 

termin na składanie ofert jest  nieproporcjonalny w stosunku  do złożoności zamówienia oraz  

nie uwzględnia czasu niezbędnego do przeprowadzenia sugerowanej przez Zamawiającego 

(SIWZ TOM I, str 4, wiersz 7) wizji lokalnej i zapoznania się z koniecznymi informacjami                

do przygotowania oferty. Brak zgody Zamawiającego na wydłużenie terminu  może stanowić 

o naruszeniu zasad rzetelnej konkurencji oraz braku bezstronności Zamawiającego                          

co do kręgu  podmiotów  biorących  udział w poprzednich postępowaniach dotyczących 

przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę, że w przypadku uprzednich ogłoszeń 

Zamawiającego, choć unieważnionych aczkolwiek dotyczących tożsamego z obecnym 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający znacząco wydłużył czas postępowania (pierwsze 

postepowanie łączny czas 25 dni, drugie postępowanie łączny czas 38 dni).  

Wobec powyższego w naszej ocenie wniosek  o wydłużenie terminu na składanie ofert jest                

w w/w okolicznościach popartych wskazanymi argumentami  uzasadniony i zasługuje                      

na uwzględnienie. 
 

 

Odpowiedź: 
Ustalony przez Zamawiającego termin składania ofert uwzględnienia czas niezbędny                        

do przygotowania i złożenia oferty. 

Zgodnie z zapisami SIWZ wizja lokalna nie jest obowiązkowa i ma charakter wyłącznie 

pomocniczy w przygotowaniu oferty. W związku z tym w przedmiotowej sprawie                           

nie ma zastosowania przywołany przez Wykonawcę art. 9a ust. 2 ustawy z dnia                              

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 



   

 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu, zatem w tym przypadku przeprowadzenie 

wizji w terenie sprowadza się w zasadzie do zapoznania się z lokalizacją nieruchomości 

objętej inwestycją. Bez wątpienia w tym przypadku wizja w terenie nie jest zbyt 

czasochłonna, a dla jej przeprowadzenia nie jest konieczne przedłużenie terminu składania 

ofert. Trzeba również podkreślić, że wiele informacji wykonawcy mogą uzyskać dzięki 

ogólnodostępnym narzędziom internetowym. 

Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza tzw. progu unijnego, czyli kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W związku                           

z tym w przedmiotowej sprawie nie znajduje również zastosowania przywołany                          

przez Wykonawcę art. 43 ust. 2 ustawy Pzp dotyczący minimalnego terminu składania ofert 

wynoszącego 35 dni. 

Odnosząc się do terminów składania ofert w poprzednio prowadzonych postępowaniach 

wyjaśniam, że były one oparte na innym modelu wynagrodzenia. Kalkulacja ceny ryczałtowej 

jest bardziej czasochłonna, ponieważ wykonawcy zazwyczaj nie korzystają z udostępnionych 

przedmiarów robót tylko samodzielnie je opracowują. W przedmiotowym postępowaniu 

wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, zatem kalkulacja ceny sprowadza się do wyceny 

robót ujętych w przedmiarze sporządzonym przez Zamawiającego, co bez wątpienia jest 

mniej czasochłonne. Dodatkowo w celu ułatwienia tej czynności przedmiar robót został 

podzielony na branże i udostępniony w formie edytowalnej. 

Na marginesie dotychczasowe doświadczenia Zamawiającego oparte właśnie na poprzednich 

postępowaniach prowadzą do wniosku, że wykonawcy, na których prośbę termin składania 

ofert został przedłużony, najczęściej tych ofert nie składają. 

 
 
 
 

  

 
 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ              

w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
 
                                                                                
 
                                                                       
 
                   
                                                                        Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
 
                                                                                     Stanisław Lichosyt 
 

                                                                                        
 


