



ZP.271.1.2.2019

Sucha Beskidzka 08.03.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej**”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 08.03.2019 r. wpłynął wniosek nr 8 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść zapytania (pisownia oryginalna) i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie:

W związku z wyjaśnieniem treści SIWZ nr 7 z dnia 07.03.2019 r., które dopuszczają możliwość modyfikacji materiałów i ich nakładów w ramach danej pozycji bez zmiany opisu pozycji kosztorysowej prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.03.2019 r. Obawy, któregoś z Wykonawców wyrażone w tym piśmie w naszej opinii są jak najbardziej uzasadnione. W obecnym stanie rzeczy bez konkretnego przyporządkowania danej pozycji kosztorysu do danej roboty np. danych drzwi występujących w zestawieniu stolarki generowane jest potężne ryzyko sporu na etapie realizacji – osiągnięcia nieuzasadnionego zysku bądź niezasadnej straty dla Wykonawców ale również istotnego wzrostu kosztów realizacji dla Zamawiającego. Przy rozliczeniu kosztorysowym strony umowy muszą być w 100% pewne, że dana pozycja kosztorysu odzwierciedla określoną konkretną robotę budowlaną z projektu. Brak przejrzystości w znacznym stopniu wpływa na cenę oferty gdyż Wykonawcy kalkulując ceny oferty starają się ją tak skalkulować aby uniknąć ryzyka niekorzystnego rozliczenia prac. Jeżeli wszystko jest jasne to nie ma potrzeby doliczania do ceny oferty rezerwy na ryzyko rozliczeniowe. Zamawiający również odniesie z tego powodu korzyść bo będzie miał niższą cenę ofert a dodatkowo też nie ma ryzyka wzrostu kosztów inwestycji.

Mając na uwadze że powyższe prosimy o pozytywne ustosunkowanie do naszej prośby. Ten dodatkowy czas pozwoli na dostosowanie kosztorysów tak aby rozliczenie robót nie generowało ryzyk dla obu stron umowy.

Odpowiedź:

Termin składania ofert zostanie przedłużony do godz. 13:00 dnia 12.03.2019 r. Zamawiający dokona stosownych zmian SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt