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Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej
kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej
Beskidzkiej”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  funkcji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  tj.
świadczenie  usług  związanych  z  zarządzaniem,  koordynacją,  kontrolą  i  nadzorem  nad
wykonywaniem robót  budowlanych  związanych  z  realizacją  zadania  pn.  „Modernizacja
infrastruktury  lekkoatletycznej  kompleksu  sportowego  Babia  Góra  w  Suchej
Beskidzkiej”,  w  tym  również  ewentualnych  robót  dodatkowych.
Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.  W związku z  tym przedmiot
zamówienia  obejmuje  również  współpracę  z  Zamawiającym  w  zakresie  wypełniania
obowiązków  sprawozdawczych  wynikających  z  procedur  Programu  oraz  współpracę  ze
służbami  Zamawiającego  przy  prowadzeniu  działań  informacyjnych  i  promocyjnych
związanych  z  realizacją  projektu.
Zadanie  pn.  „Modernizacja  infrastruktury  lekkoatletycznej  kompleksu  sportowego  Babia
Góra w Suchej Beskidzkiej” wykonywane będzie na podstawie umowy, zawartej pomiędzy
Gminą Sucha Beskidzka, a Wykonawcą Robót, zwanej dalej „Kontraktem”. Przewidywany
termin zakończenia realizacji ww. zadania:  16.08.2016 r.
Dokumentacja  projektowa  oraz  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót
dotyczące  inwestycji  są  dostępne  na  stronie  internetowej  Zamawiającego:
http://www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/157948/Modernizacja_infrastruktury_lekkoatletyczn
ej_kompleksu_sportowego_Babia_Gora_w_Suchej_Beskidzkiej.html
Zamawiający powierzy Inspektorowi zarządzanie, kontrolę i nadzór nad realizacją Kontraktu
w celu wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w Kontrakcie
terminie  oraz  w  celu  skutecznego  wyegzekwowania  od  Wykonawcy  Robót  wymagań
dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót oraz w
celu  prawidłowego  rozliczenia  zadania  inwestycyjnego  dofinansowanego  ze  środków
Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej.
Zamawiający udostępni Inspektorowi następujące dokumenty:
a) umowę o roboty budowlane,
b) niezbędne dokumenty przetargowe z postępowania na wybór Wykonawcy Robót (m.in.:
SIWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców, itp.),
c) ofertę Wykonawcy Robót,
d) inne będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty składające się na Kontrakt oraz
poinformuje  o  umowach  cywilno-prawnych  i  znanych  mu  wymaganiach  prawnych  i



administracyjnych mających wpływ na realizację umowy,
e)  umowę  o  dofinansowanie  zadania  w  ramach  Programu  Rozwoju  Infrastruktury
Lekkoatletycznej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do:
a)    przed rozpoczęciem robót budowlanych wynikających z Kontraktu:
-  zapoznania się z dokumentacją dotyczącą inwestycji – wniesienia ewentualnych uwag i
wniosków,
-  przeprowadzenia  inspekcji  terenu  budowy  w  celu  porównania  stanu  istniejącego  z
projektowanym,
- zidentyfikowania ryzyk i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji
zadania inwestycyjnego i zaproponowanie sposobu rozwiązania tych problemów,

b)    etap budowy:
- obecności na terenie budowy przynajmniej 2 razy w tygodniu przez okres trwania realizacji
zadania inwestycyjnego,
- sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby uprawnione, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i warunkami
zapisanymi w decyzjach administracyjnych,
- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych
z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim,
- uczestnictwa w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy,
-  kontrolowania  w  sposób  ciągły  jakości  wykonywanych  robót  oraz  wbudowywanych
materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji  technicznych,  dokumentacji  projektowej
oraz  praktyką  inżynierską,  bieżące  archiwizowanie  wszelkich  atestów,  deklaracji,
certyfikatów  jakości  itp.
-  odpowiednio  wyprzedzającego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich  zagrożeniach
występujących  podczas  realizacji  robót,  które  mogą  mieć  wpływ  na  wydłużenie  czasu
wykonania lub zwiększenia kosztów,
-  kontrolowania  przestrzegania  przez  Wykonawcę  Robót  zasad  bezpieczeństwa  pracy  i
utrzymania porządku na terenie budowy,
-  udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących
Kontraktu,
-  organizowania oraz przewodniczenia ewentualnym Radom Budowy dotyczącym postępu
robót,  w  których  udział  biorą  przedstawiciele  wszystkich  zaangażowanych  w  realizację
zadania  inwestycyjnego  stron  (Wykonawca  Robót,  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,
Zamawiający,  Nadzór  Autorski  oraz  inni  oficjalni  obserwatorzy)  oraz  sporządzania
protokołów  z  tych  narad  i  przekazywanie  ich  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni,
-  monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowaniu i
zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
- kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
- nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,
- zatwierdzania Rysunków sporządzanych przez Wykonawcę Robót po uprzednim uzyskaniu
opinii Nadzoru Autorskiego,
- bieżącej weryfikacji „Rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót,
- nadzorowania i weryfikacji obmiaru robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,



- dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach
oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
- poświadczania usunięcia wad przez Wykonawcę Robót,
-  przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót,  dla
których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie,
- przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i  prawidłowości
przedłożonych  przez  Wykonawcę  Robót  dokumentów  wymaganych  do  odbioru  oraz
uczestnictwo  w  odbiorze  robót,
- poświadczenia terminu zakończenia robót,
- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez
Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,
-  powiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  roszczeniach  Wykonawcy  Robót  oraz
rozbieżnościach  między  dokumentacją  Zamawiającego,  a  stanem faktycznym na  terenie
budowy,
-  prowadzenia  bieżącej  kontroli  Kontraktu i  aktualizowania  szacunku końcowej  wartości
Kontraktu,
- sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót,
-  załatwiania  wszelkiego  rodzaju  skarg  i  roszczeń  osób  trzecich  wywołanych  realizacją
Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

c) etap po zakończeniu budowy:
-  weryfikacji  kompletności  „Dokumentacji  odbiorowej”  przygotowanej  przez  Wykonawcę
Robót i uczestnictwa w odbiorze końcowym robót,
- dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas
odbioru końcowego,
-  współpracy  przy  przygotowania  dla  potrzeb  Zamawiającego  danych  potrzebnych  do
sporządzenia dokumentów PT, OT itp.
-  współpracy przy rozliczeniu rzeczowym i  finansowym Kontraktu,  sporządzenia Raportu
końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań,
- współpracy przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie wykonanego obiektu,
- uczestnictwa w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi (60 miesięcy od daty obioru
końcowego  robót),  egzekwowanie  obowiązków  gwarancyjnych  Wykonawcy  Robót.
Zamawiający powiadomi Inżyniera kontraktu o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed
wyznaczonym terminem przeglądu.

Wymagania dot. realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i
zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione w niniejszym opisie, które będą niezbędne dla
prawidłowej realizacji i rozliczenia Kontraktu oraz będą służyły zabezpieczeniu interesów
Zamawiającego,
b) w przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych ponad okres wskazany w
umowie Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje  się  świadczyć usługi  stanowiące
przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego
Kontraktu  -  nie  będzie  również  wnosił  roszczeń  wobec  Zamawiającego  o  wypłatę



dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,
c)  raport  końcowy  zawierający  m.in.  informacje  dot.  zrealizowanych  robót,  ich
prawidłowości, wartości inwestycji i terminowości oraz uwagi Inspektora należy sporządzić i
przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu robót budowlanych,
d)  na  każdym  etapie  realizacji  inwestycji  Zamawiający  może  wezwać  Inspektora  do
niezwłocznego sporządzenia i przedłożenia raportu dot. realizacji inwestycji.

Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  pełnej  (wszystkie
branże)  obsługi  inwestycji  w  zakresie  objętym  przedmiotem  zamówienia  przez  osoby
posiadające  niezbędne  wykształcenie,  uprawnienia  wymagane  przepisami  prawa  oraz
doświadczenie.
   
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
Wynagrodzenie, które zostanie określone w umowie, będzie obejmowało wszystkie koszty
związane z realizacją prac objętych przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania  innych  czynników  mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty,  a  w
przypadku  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  również  wszelkie
należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po
stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
Wynagrodzenie  będzie  płatne  jednorazowo  po  zakończeniu  realizacji  usług  objętych
przedmiotem  zamówienia.  Płatność  zostanie  dokonana  przelewem  na  wskazany  przez
Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT (lub rachunku). Podstawą wystawienia faktury VAT (lub
rachunku)  jest  podpisany  przez  strony  protokół  odbioru  końcowego  usług  objętych
przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty
Oferta musi zawierać co najmniej następujące informacje:
- dane Wykonawcy (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres
e-mail),
- cenę ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w
niniejszym ogłoszeniu,
- datę sporządzenia oferty.

Ofertę, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy przesłać
pocztą  elektroniczną  (skan  dokumentów)  na  adres  zamowienia@sucha-beskidzka.pl  lub
dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha
Beskidzka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2016 r. Oferty złożone po terminie
nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu jest różnoznaczne z
zaakceptowaniem warunków realizacji zamówienia przedstawionych w niniejszym zapytaniu.

Ocena ofert, Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena ofertowa brutto – 100%.



Informacje dodatkowe
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Referacie
Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha
Beskidzka, tel.: 33 8749541, faks: 33 8749532, e-mail: inwestycje@sucha-beskidzka.pl

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 

                                                                                                Burmistrz Miasta Sucha
Beskidzka

                                                                                                                Stanisław Lichosyt

 

 

 

Sucha Beskidzka 25.02.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając  w  imieniu  Zamawiającego  –  Gminy  Sucha  Beskidzka  –  informuję,  że  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego  nad  realizacją  zadania  pn.  „Modernizacja  infrastruktury  lekkoatletycznej
kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, wybrana została oferta złożona
przez firmę:

Organizacja, Zarządzanie, Nadzór Budowlany
Roman Madej
ul. Brodzka 1B
34-130 Kalwaria Zebrzydowska



Cena wybranej oferty: 16 500,00 zł (brutto). W przedmiotowym postępowaniu złożono 10
ofert. Z postępowania odrzucono jedną ofertę – wykonawca nie odpowiedział na wezwanie 
do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny (5 550,00 zł). Zamawiający
dokonał  oceny  złożonych  ofert  niepodlegających  odrzuceniu.  Zgodnie  warunkami
postępowania kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za realizację przedmiotu
zamówienia.
Postępowanie było prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 

 

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta
Sucha Beskidzka

                                                                                                                       Stanisław Lichosyt


