SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR)
1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Informacje o terenie budowy
Teren budowy (robot) obejmuje droge za szpitalem w Suchej Beskidzkiej, zgodnie z opisem
zawartym w SWZ.

1.2 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie co najmniej 7 dni
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

1.3 Zgodnos¢ robot z dokumentami zamowienia

Dokumenty zamoéwienia dotyczace zakresu rzeczowo-iloSciowego robdt inzynieryjno
— drogowych (SWZ, STWiOR, przedmiar robot, szkic sytuacyjny) oraz inne dokumenty
dodatkowe (wlasciwe normy 1 przepisy prawa) s3a podstawa realizacji robot objetych
zamdOwieniem, a wymagania okreslone w cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich wazno$¢ okreslona przez Zamawiajacego
lub osoby sprawujace nadzor inwestorski (dalej: Nadzér Inwestorski). Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btgdow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian
1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z ww. dokumentami
oraz technologia wykonywania tego typu robot.

Cechy oraz parametry wbudowanych materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow robot.
W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z warunkami
zamoOwienia, obowigzujacymi normami oraz specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.4 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu
wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie budowy podlaczen
zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu
1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy zaplanowaé i uzgodni¢ z Zamawiajacym
przed rozpoczgciem budowy. Ze wzgledu na petne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robot, plac budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyC.
Wykonawca robot na biezagco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego utrzymania
przylegtych drog.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
7e s3 wliczone w cen¢ umowy.

1.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w trakcie wykonywania robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz unika¢ uszkodzen



lub ucigzliwos$ci dla osdb oraz wilasno$ci prywatnej i spolecznej wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku
z wykonywaniem kontraktu.

1.6 Ochrona pozarowa

Wykonawca  bedzie  przestrzegal — wszelkich  przepisow  dotyczacych  ochrony
przeciwpozarowe] w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie
sprawnego sprze¢tu ochrony przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczegétowymi
na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda sktadowane i1 zabezpieczone przed osobami
niepowotanymi w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadad
odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ rOwniez stosowania materialow
wywotujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych
szkodliwo$¢ zanika po wykonaniu robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach
1 $wiadectwach dopuszczenia.

1.8 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzenia podziemne,
takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw urzadzen
potwierdzenie informacji, przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich
lokalizacji w terenie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 sieci na powierzchni ziemi,
napowietrznych oraz podziemnych, wykazanych w dokumentach przekazanych
przez Zamawiajacego.

1.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu
materiatow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot 1 urzadzen uszkodzonych
w wyniku takiego przewozu.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet, odpowiednig odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja oddzielnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.11 Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt oraz wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob,
aby poszczegdlne elementy wykonanej inwestycji jak réwniez cato$¢ zadania byly w stanie
zadowalajacym przez caly czas, az do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.12 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwiazanych z procesem
budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi obowigzujagcymi

przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robdt,

ktore w jakichkolwiek sposéb zwigzane sa z robotami prowadzonymi na placu budowy

1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2 MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania nowych materiatow i1 urzadzen
zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajagcego, parametrami okreslonymi
w przedmiarze robot, posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia, atesty
i certyfikaty.

Jakos¢ wykonania nawierzchni bitumicznej jak réwniez wartosci dopuszczalnych odchylen
rownos$ci podluznej i poprzecznej muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatow 1 urzadzen nie odpowiadajacych
wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajgcego jak rowniez nie spetniajacych
obowigzujacych norm 1 przepisow budowlanych. Stwierdzenie przez Zamawiajacego,
obecnos$ci takich materiatow na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych rob6t na koszt Wykonawcy. W przypadku
gdy Zamawiajacy zezwoli na wykorzystanie ww. materialdw w innych robotach, to ich
warto$¢ zostanie przeszacowana jak wartos¢ dla robot, w ktorych zostalty wykorzystane.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonania robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoj3 jakos$¢ oraz byty dostepne do kontroli przez Nadzor Inwestorski.

Miejsca tymczasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub w miejscach poza terenem budowy
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie gwarantujagcym ich zakonczenia zgodnie



z umowg. Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu zamoéwienia ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony S$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Nadzor Inwestorski ma prawo do nie
dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprze¢tu nie gwarantujacego zasad BHP
lub warunkéw umowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczna $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie gwarantujagcym
wywiazanie si¢ Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco 1 na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ustaleniami
oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow, wykonanych przez siebie lub podwykonawcow robot, ich zgodnosé
z dokumentami budowy, obowigzujacymi przepisami.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow, urzadzen
lub elementow robot musza posiada¢ form¢ pisemng i bgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w  specyfikacji technicznej lub na przedmiotowych normach
1 obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materialéw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan,
norm  przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech
wytrzymato$ciowych, doswiadczeniach z przesztosci, wynikdw badan naukowych
oraz innych czynnikow wptywajacych na rozwazang kwestig.

Polecenia Nadzoru Inwestorskiego beda wykonane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytuty poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot
1 jako$¢ wbudowanych materiatéw 1 urzadzen. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentach zamowienia.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w normach
1 wytycznych dotyczacych poszczegolnych zakresow prac. W przypadku gdy nie zostaly one



tam okreslone, Nadzoér Inwestorski ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli robot oraz badan
materiatlow ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Przed przystapieniem

do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Nadzor Inwestorski dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca dany materiat,

- deklaracje zgodnosci z Polska Norma,

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych normami
1 oddzielnymi aprobatami technicznymi,

- zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang
przez upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sa ww. dokumenty, kazdy dostarczony
1 uzyty do robdt materiat, musi posiada¢ taki dokument, okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jego cechy.

Produkty przemystowe (beton, masa mineralno-asfaltowa itp.) muszg posiada¢ wydane
przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan tej
partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezaco przekazywal Zamawiajacemu.
Wszystkie materialy nie spelniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie
akceptacji materialow przez Inspektora Nadzoru.

7 DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy
Do pozostaltych dokumentow budowy zalicza si¢:
- potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot

- protokoét przekazania placu budowy
- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencj¢ na budowie

7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne dla Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacemu.

8 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentami
zamdOwienia i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Wyniki
obmiarow nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
w ilosciach podanych w przedmiarze lub $lepym kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy
1 instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany Ww czasie pomiaréw winny
by¢ zaakceptowane przez Nadzoér Inwestorski. Obmiary bgda przeprowadzane przed kazdym
czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy
w ich wykonywaniu.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe 1 poOzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposdb zrozumialy
1 jednoznaczny. Obmiary bardziej skomplikowanych powierzchni o objg¢tosci powinny
by¢ poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardéw lub jako zalaczniki
do nie;j.

9  ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia podlega¢ beda
nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci 1 ilosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i1 musi zostaé
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Obioru dokonuje Nadzoér Inwestorski w obecnosci
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos$¢ do odbioru robét Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu. Odbioru nalezy dokonaé
niezwlocznie. Jako$§¢ 1 1ilo§¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Nadzoér Inwestorski
na podstawie przeprowadzonych pomiardw 1 sprawdzenia rodzaju oraz zgodnosci
wbudowanych materiatow z ich parametrami okreslonymi w dokumentach zamdwienia.

9.3 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego)

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu. Odbidr ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajagcego. Odbioru ostatecznego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardw,



ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentami zaméwienia. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupeiniajacych komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin
ostatecznego odbioru robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i
uzupelniajagce beda zestawione w  protokole odbioru koncowego przekazanym
Wykonawcy. Termin wykonania robot poprawkowych i1 uzupetniajagcych wyznacza komisja
odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami 1 warunkami wcze$niej
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potragcen z wynagrodzenia
Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- kosztorys powykonawczy,

- wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen,

- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.

W przypadku, gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie s3 kompletne, moze
w porozumieniu z Wykonawca okresli¢ nowy termin odbioru koncowego lub wyznaczy¢
mu termin na ich uzupehienie.

9.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polegaé bedzie na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy
dokona¢ na podstawie oceny wizualne;.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania.

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji
Wszelkie koszty wynikajace z dostosowania si¢ do wymogoéw umowy i specyfikacji
technicznej musza by¢ wujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajagcemu
przez Wykonawce na etapie udzielania zamowienia.

11 Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot wchodzacych
w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce catego zadania obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne dotyczace

wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.



