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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogdélne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych dla przedsiewziecia:

- przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej w200, w150, w63, w40 - zaprojektowano sie¢
wodociggowa z rur PE-RC SDR11 DE225/160/90/63/40;

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC160 SDR34 SN8 na potrzeby wigczenia
istniejgcych wpustéw oraz odwodnienia liniowego;

- budowa przytgcza wodociggowego PE100 SDR11 DE40 na potrzeby projektowanej fontanny,
wodopoju oraz kurtyny wodnej;

- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8 na potrzeby projektowanej
fontanny oraz wodopoju.
W ramach zadania:
Przebudowa rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej, zlokalizowanej na dz. nr 9928/2,
9916, 9915, 9913/2, 9913/1, 9912, 9911/2, j. ew. 121502_1, Sucha Beskidzka, obreb Nr 0001, Sucha
Beskidzka.

Uzupetnieniem wymagan ogoélnych sg szczegdtowe specyfikacje techniczne, zawierajgce
szczegbtowe warunki wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robaét.

Jezeli w szczegotowej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczgcym warunkow
wykonania rob6t nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy
wykonac jg zgodnie z niniejszymi wymaganiami ogélnymi i dokumentacjg projektowa.

Specyfikacje materiatowe opracowano w oparciu o urzadzenia i materiaty przyktadowych
producentow wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej dla celéw sporzadzenia projektow
wykonawczych. Zgodnie z obowigzujgcym prawem mozna stosowaé materiaty i urzgdzenia innych
producentow, okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub
je przewyzsza¢ pod warunkiem, ze bedg one spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego oraz uzyskajg
akceptacje zastosowania. Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada
Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania cato$ci robo6t opisanych
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdline,
wspolne dla robét budowlanych, objetych szczegStowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Zakres robét objetych umowa
W ramach zlecenia nalezy zrealizowac:
- przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej w200, w150, w63, w40 - zaprojektowano sie¢
wodociggowa z rur PE-RC SDR11 DE225/160/90/63/40;
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC160 SDR34 SN8 na potrzeby wigczenia
istniejgcych wpustéw oraz odwodnienia liniowego;
- budowa przytgcza wodociggowego PE100 SDR11 DE40 na potrzeby projektowanej fontanny,
wodopoju oraz kurtyny wodnej;
- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8 na potrzeby projektowanej
fontanny oraz wodopoju.

Doktadny zakres rzeczowy oraz uwarunkowania lokalizacyjne i warunki gruntowo — wodne okre$la
dokumentacja projektowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST-00.0)) obejmujg wymagania wspdlne dla robét objetych



ponizszymi specyfikacjami technicznymi :

— ST -00.01 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

— ST -00.02 Roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, przylgczy
kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, sg zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, warunkami umownymi, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumieé¢ nastepujgco:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego
do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczgcych prowadzenia zlecenia
oraz odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot.

Zamawiajgcy— Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych wraz z podaniem ilosci Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Roboét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢
jego Oferty.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Dziennik budowy — wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng opinie techniczng wyrobu
i stwierdzajgcy jego przydatno$é do stosowania w budownictwie dla okres$lonych warunkodw.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92,
poz. 881, z pdzniejszymi zmianami)).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnos¢ wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate
techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdéb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi



zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej ustne;j.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wymaganych badan i préb zwigzanych z realizacja Umowy oraz oceng
jakosci materiatow oraz Robot.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajacy
do okreslenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Droga tymczasowa — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw,
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbidrki po jego
zakonczeniu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét objetych Umowg zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane, oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych
rob6ét oraz za ich zgodno$¢ z umowg, dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
Zamawiajgcego.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi, muszg uzyska¢ zgode Zaktadu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. W tym celu
Wykonawca bedzie wystepowat pisemnie. Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu, co
najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do robét mozna bedzie przystapic¢
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zaktadu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiajgcy, w terminie
okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy tg czes¢ terenu budowy, ktérym moze dysponowad,
wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz egzemplarz dokumentac;ji
projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Pozostate czesci terenu budowy bedg przekazywane
zgodnie z warunkami Umowy.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca sporzadzi dokumentacije fotograficzng przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskow mieszkancow
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujgcego
sie w jego bezposrednim sasiedztwie.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbedne
do wystawienia petnomocnictw oraz wskazywac cele, ktérym majg one stuzyé.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi
i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty
Zamawiajgcemu  obstuge, konserwacje, regulacie i naprawy danej czesci robdt).
Sporzadzong dokumentacje Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 2 kompletach. Ponadto
przekaze:

— Szczegotowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspotrzednych



w pliku tekstowym.
Zawartos¢ i forma dokumentacji zgodnie z zawartg umowa na wykonanie prac.

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa skfada sie z projektow zagospodarowania terenu, projektow
technicznych, projektéw wykonawczych, opracowan towarzyszacych (dokumentacja geologiczno-
inzynierska, specyfikacje techniczne, przedmiary robét, informacje BIOZ, uzgodnienia, itp).

Przywotane w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) materialy i urzadzenia
wymienionych z nazwy producentdw nie sg obowigzujgce. Stosowanie materiatdw i urzadzen
zamiennych jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogdéw okreslonych w pkt. 1.1 niniejszej
specyfikacji oraz w opisie przedmiotu zamdwienia.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
wprowadzanych zmian w projektach wykonawczych. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé spis tresci oraz chronologiczne oznaczenie
kazdego zatgczonego do niej dokumentu.

Aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedktadac
Inspektorowi Nadzoru, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robét
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia,
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt dodatkowg dokumentacje, niezbedne rysunki
i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czesSC zlecenia, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
gradacja waznosci dokumentéw, zapisana w postanowieniach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczerh w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji okreslonych w odpowiednich przepisach i normach.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzah projektowych odpowiada Wykonawca.
Zmiany te muszg by¢é zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz zosta¢ uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy
projektowej bedg miaty wplyw na pozostate, nalezy dokonac¢ stosownej aktualizacji w sposéb
kompleksowy, zapewniajgcy spéjnosc catej dokumentacji wykonawcze;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow
budowli, to Zamawiajgcy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegdlnymi umowy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem osd6b nieupowaznionych. W szczegdlnosci:

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokét budowy przez caty okres
realizacji zadania. Jest zobowigzany do utrzymania na wiasny koszt statego przejazdu
do wszystkich posesiji i obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu
z wiascicielem drogi, organem zarzadzajgcym ruchem i policjg oraz do organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu, jezeli taki bedzie wymagany.

W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
czynnosci zwigzane z uzgodnieniami, a nastepnie z zajeciem pasa drogowego i organizacjg
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wglgdu
zatwierdzony i  uzgodniony projekt organizacji ruchu, sposéb zabezpieczenia robdét oraz
harmonogram robét. Wykonawca weZzmie na siebie konsekwencje wynikte ze zmiany organizaciji
ruchu.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajgce ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca
ujmie w cenie ofertowe;.

Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, itp.). Wykonawca zapewni odpowiednie,
catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed ich
ustawieniem. Koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzgdzen zabezpieczajgcych
ponosi Wykonawca.

W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, stosowaé ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe dla samochodow.

Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnos¢ terenu niezbednego
do prowadzenia robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robat,
poinformowa¢ Zamawiajgcego na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych Srodkdéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu os6b wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do terenu
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przewoz nietypowych
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen przez niego spowodowanych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wigczony w cene
ofertowa.

W cenie ofertowej nalezy ujg¢ koszty wykonania poszczegodlnych obiektow zaplecza budowy,
wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz koszty likwidacji obiektéw zaplecza
po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediéw nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytaczen, przeprowadzenie wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia prac projektowych ,
otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.

W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni roéwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic
i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

Wykonawca w ramach zadania, po zakonczeniu robét, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

A. Ogdlne wymagania dotyczace ochrony srodowiska
W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robé6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
niezbedne kroki, zeby stosowacC sie do wszystkich przepiséw i normatywédw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie =zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na :
— utrzymywania terenu budowy i wykopdw nie zalanych wodg gruntowg lub opadowg (utrzymanie
stanu bez wody stojgcej)
— podejmowania uzasadnionych dziatan majgcych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokot
niego przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
— bedzie unikaé ucigzliwoéci dla osob trzecich lub wiasnoéci spotecznej i innych, wynikajgcych
z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
— lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych
— stosowanie srodkow ostroznosci i zabezpieczeh przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych, powietrza i ziemi; optaty za te dziatania sg wliczone w cene kontraktowg; optaty i kary
za przekroczenie norm dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce
— zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania
robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

— Ustawy o odpadach - (Dziennik Ustaw 2013, poz.21 pozniejszymi zmianami) ; Wykonawca jest, w
mys| ustawy, wytwércg odpaddédw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy — w
zwigzku z tym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow, tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami

-~ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964)

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat
sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie =z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy  wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z instrukcjg
bezpieczeristwa pozarowego, obowigzujagcg u Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio, w sposob wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej
komunikacji pieszej i kotowej w sposéb umozliwiajgcy w sytuacji wystgpienia zagrozenia pozarowego
szybkg ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo -
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizaciji
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnatrz obiektu, na przylegtym



do niego terenie, w sgsiedztwie skfadowanych materiatbw palnych Ilub palnych elementéw
konstrukcyjnych budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazéw, cieczy i ptynéw palnych
lub prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem, np. w miejscach, w ktérych prowadzone
byty wczesniej prace z uzyciem gazdw, cieczy lub ptyndw palnych) przed przystgpieniem
do ich realizacji, zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu
Zamawiajgcego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie ktérego realizowane majg byc¢
powyzsze prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszg przejS¢ szkolenie z zakresu
znajomosci przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

C. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode organdw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem Ilub odzyskiem materiatdw zostang
przez Wykonawce ujete w cenie ofertowe;.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy o odpadach- (Dziennik Ustaw
2013, poz.21 pozniejszymi zmianami)

— Przy realizacji rob6t odpadami sg: urobek nadmierny z wykopow oraz materiaty pochodzgce
z rozbidrki (z wyjatkiem elementéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérki zgodnie z katalogiem odpadéw wg Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. poz. 10), i podda
odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone
do skfadowania tego rodzaju odpadéw.

— Materiaty z odzysku nadajgce sie do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, oczySci i przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, materiaty z demontazu sieci, gruz i ziemia (nie nadajgce
sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki
odpadami, badz posiada¢ zezwolenie na transport odpaddéw i wywozi¢ catos¢ odpaddéw na
wiasciwe sktadowisko. Dopuszcza sie powierzenie transportu oraz gospodarki odpadami firmie
posiadajgcej wymagane zezwolenia i decyzje. Do Wykonawcy nalezy obowigzek zawarcia umow
w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw. Wykonawca dotgczy dowody
zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z ustawg do dokumentéw odbioru
czesciowego.

— Materiatly z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtérnego uzycia) powinny
by¢ zdane w miejsca wskazane przez administratoréw tych drég.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wiasnosci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od witascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji
i urzgdzen, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca
zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Uznaje sig, ze w cene ofertowg wliczone sg optaty za nadzér wiascicieli uzbrojenia
w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
na wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzagdzen podziemnych
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego i wilasciciela urzgdzen,
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0 zamiarze rozpoczecia robét.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego. Nalezy odbudowaé elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie
prowadzenia robét. Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

W przypadku natrafienia na przedmioty majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
odnosnie przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat administratora drogi.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego naprawienia wszelkich szkéd, niezwtocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych
z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po za nimi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robo6t, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji inspektora Nadzoru, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢ prace personelu w warunkach, ktére
spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robét osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz
wyposazy¢ pracownikdw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy i wystepujgcych zagrozen (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzet do
pracy na wysokosci), ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia w stanie
technicznym nie zagrazajgcym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy wynikajacych z :

— Kodeksu pracy Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 wraz z Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.
1162. Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem

Realizujgc postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikow z informacjg o aktualnych
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p. poz. oraz sporzgdzenia planu BIOZ.

— oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu 0s6b
nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie
robét nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego personelu Wykonawcy,
personelu Zamawiajgcego lub oséb trzecich, a w sytuacji wystagpienia wypadku, awarii, pozaru i
innych zagrozen — umozliwiato szybkg ewakuacje
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— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwsze pomocy

— zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajgcego wymogi
okreslone przepisami prawa

— podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

— w chwili powziecia informacji o wystgpieniu lub prawdopodobienstwu wystgpienia sytuaciji
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robét, podjg¢ natychmiast dziatania
zmierzajgce do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii

— stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajgce wymogi bezpieczenstwa, ppoz. i ochrony
srodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z pdz. zmian.)

— zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwéch pracownikéw jednoczesnie, jezeli prace te
wykonywane sg: na wysokosci powyzej 1,0 m, gdy wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci; w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz
1,0 m; na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont); w poblizu nie
ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie
dziatan, zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ w kazdym czasie, w szczegdlnosci przed przystgpieniem
do robdt szczegdlnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczehstwa wykonywania robot
budowlanych, informacji o} sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
i przedstawienia i innych informacji dotyczacych zabezpieczenia bhp. Inspektor Nadzoru
ma prawo zgda¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajacych z postepu robét budowlanych
oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow, woéwczas zobowigzani sg oni do wspotdziatania w zakresie bhp
przy prowadzeniu robét i na wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujgcego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegdlnych Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do prowadzenia
rejestru zasad wspotdziatania Podwykonawcow, zawierajgcego m. in. terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac przez poszczegolnych Podwykonawcow oraz charakterystyki wykonywanych prac
jak i wszelkich zagrozen, wynikajgcych ze wspétpracy z poszczegolnymi wykonawcami podczas
realizacji zadan budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych kontroli stanu
bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie,
oraz okresowego raportowania zamawiajgcemu wynikow tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prowadzonych robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do wykonania zleconych zadan od daty rozpoczecia do daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub do podpisania protokotu
odbioru od zarzadcy drogi pasa drogowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren prowadzonych robét do czasu ich przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty utrzymane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu ich przejecia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i terenu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ tablice informacyjne zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej
specyfikacji. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowa¢ sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od
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momentu zakonczenia inwestycji.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtnaé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
(etapu) roboét oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza budowy.

Koszt zabezpieczenia terendw budowy i robét poza terenem budowy, koszty ochrony fizycznej
oraz wszelkie inne Kkoszty zwigzane z wypetnieniem wymagahn okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie robét

Rozpoczecie robét nastgpi zgodnie z zapisami Umowy i niniejszych warunkéw SIWZ oraz
Warunkéw Umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram robét lub
ustali z Zamawiajgcym sposob i terminy prowadzenia robdét (dla zadan o mniejszym zakresie
realizaciji).

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowacC zaplecze budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegolnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym i administracyjnym.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze miejsce magazynowania materiatéw.
Zaplecze Wykonawcy winno byé zlokalizowane w bezpos$rednim sasiedztwie placu budowy
lub miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, pod warunkiem, Ze lokalizacja ta bedzie na terenie gminy,
objetej umownym zakresem robét .

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza Wykonawca winien ujg¢
w cenie ofertowej. Cena ofertowa winna obejmowac takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz doprowadzenie i przytgczenie wszelkich mediow takich
jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene ofertowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzeh po ukonczeniu robot.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

1.5.13. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinKi
lub przesadzania drzew i krzewow. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew
Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.

Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty
za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
znajdujgcych sie w pasie robot drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew
lub krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy trawniki, ktére ulegty zniszczeniu
w czasie prowadzonych robét. Wpymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen
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— trawniki do renowaciji nalezy przekopa¢ z rozbiciem bryt, wybraniem chwastéw i zagrabieniem

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost
(ok. 2-3cm)

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od kraweznika

— teren powinien byé wyréwnany i splantowany

— ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim a potem watem kolczatkg
lub zagrabié¢

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2kg na 100m?

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4kg na 100m?2

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢é gotowa lub wykonana wg skfadu podanego
w dokumentaciji projektowej

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 5-10cm, nastepne
gdy trawa odrosnie do wysokosci 10-12cm

— trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

— nawozenie w trakcie pielegnacji - nawdz wysiewamy, gdy trawa jest zupetnie sucha,
a po wysiewie nalezy jg obficie podlac

1.5.14. Organizacja ruchu zastepczego

Organizacja ruchu w czasie wykonywania rob6t — zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu (o ile bedzie wymagany) i zabezpieczenia robét z wiascicielem drogi, organem
zarzgdzajgcym ruchem oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu organizacji ruchu.

1.5.15. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng :
— tablica informacyjna o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego zainstalowana zostanie w rejonie zaplecza budowy w widocznym z drogi miejscu.

Koszt wykonania, montazu i konserwaciji tablicy ponosi Wykonawca.

1.5.16. Zabezpieczenia i ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczeh wykonywanego
zadania i ubezpieczenia robét, zgodnie z warunkami podanymi w Umowie.

1.5.17. Organizacja prowadzenia roboét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym wiascicieli uzbrojenia terenu i wtascicieli nieruchomosci, na ktoérych bedzie
prowadzit roboty, o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma
wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do =zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgdd i uzgodnien
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terendw
i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg
zadania przez przedstawicieli poszczegoélnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe]. Przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdot Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentéw :

—  Zestawienie materiatdw do zabudowy z okresleniem ich producentow
—  Szczegdétowy harmonogram robdt,
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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—  Woypetniong Instrukcje BHP wykonania robét dla wykonawcow zewnetrznych

Szczegotowy harmonogram  robot musi uwzgledniaé  uwarunkowania  wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji muszg zapewnié wykonanie robét w terminie okreslonym w
Umowie. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtdwnych obiektow i zadan umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostaé sporzgdzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ m.in.
nastepujgce informacije :
— zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji,
— wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
— informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia,
— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

¢ okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢  stosowania przez pracownikdw  Srodkow  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

e okreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

o wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji urzgdzen.

— Oznaczenie na kopii planéw sytuacyjnych:

e czynnikbw mogacych stwarzaé zagrozenie

e rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

e rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomochiczego,

e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow,

e przedstawienie rozwigzan ukfadoéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

¢ lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od wtascicieli
lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy
przewidzie¢ w kosztach wykonania zadania :

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych,
— wykonanie dokumentac;ji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i uzyskaé pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, Ze nie wnosi zadnych roszczen, co do stanu terenu.

O terminach planowanych wytgczeh odcinkéw sieci kanalizacyjnej lub sieci oraz przylgczy
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wodociggowch Wykonawca powiadomi Uzytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na armaturze odcinajgcej czynne odcinki sieci
wodociggowej, Wykonawca witasnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelno$é, wykona
niezbedne instalacje lub czynnosci majgce na celu usuniecie nieszczelnoéci i bedzie prowadzit roboty
bez zbednej zwioki.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w cene umowna.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowaé¢ muszg uzyskaé aprobate
Zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w :
— art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, 22021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.)
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pOézniejszymi zmianami)

Wykaz dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania poszczegdlne materiaty powinien
by¢ zgodny z obowigzujgcg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania materiatéw stosowanych w realizacji
robot objetych kontraktem podano w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.

Deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow. Wszystkie nazwy firmowe
(handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane jako stuzgce
okresleniu projektowanych parametréow wyrobéw budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku
mogq by¢ stosowane inne rownowazne wyroby i urzgdzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
budowlanych przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu
budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrédta w sposoéb
ciggly spetniaja wymagania specyfikacji.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je$li Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytworcow na srodki transportu w sposéb zaakceptowany
przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren budowy nalezy skontrolowac jej stan techniczny.
Wszystkie uszkodzenia i usterki muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych,
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0 czym powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy bezzwiocznie
zgtasza¢ pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i skiadowane
w oddzielnym miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy
przestrzega¢ zalecehn producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi
Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni taki sposob skifadowania, ktéry zabezpieczy materiaty przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wlasciwosci oraz umozliwi Zamawiajgcemu
dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakonczeniu robdét miejsca
tymczasowego sktadowania materiatbw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowania materiatow,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2
tygodnie przed jego uzyciem lub wcze$niej, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu na badania
przeprowadzane przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wylgcznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jako$¢ wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST. Przy braku
ustalen w w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonania robot zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw dopuszczajgcych sprzet
do uzytkowania, jesli sg one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca przed jego uzyciem powiadomi Zamawiajgcego o swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajgcego Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostanie przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot. Niedopuszczenie sprzetu do robot
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i witasnosci przewozonych materiatdéw. Liczba i rodzaj srodkow
transportu powinna zapewnia¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, dokumentac;ji
projektowej w przewidzianym terminie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych ograniczeh obcigzenia
na o$ pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢é dopuszczone przez witasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia
uzytkowanych odcinkéw drég do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz (Zarzadcy drogi) co do przewozu
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nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na wilasny koszt zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonywania roboét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy
z zachowaniem postanowien Umowy. Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie
objetym pozwoleniem na budowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegdlnosci za :

— wykonywanie rob6t zgodnie z umowa,

— jako$c¢ robdt i zastosowanych materiatow,

— zgodnos¢ robot i zastosowanych materiatdw z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
i poleceniami Zamawiajgcego,

— obstuge geodezyjng robét (o ile jest to okreslone w umowie).

Wykonawca ma  obowigzek uzyska¢  zgode i akceptacje =~ Zamawiajgcego
oraz autorskiego biura projektéw na zmiany technologii rob6t. Dostosowanie dokumentacji projektowej
do zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim zainteresowanym stronom,
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw
zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na ocene materiatéw lub robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych.
Nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji zaméwienia. Roboty tymczasowe nie bedg optacane odrebnie. Do robét
tymczasowych zalicza sie:
— drogi tymczasowe
— roboty ziemne
— umocnienia scian wykopow
— odwodnienie wykopow
— pompownie tymczasowe z rurociggami do czasowego przerzutu sciekow
—  zabezpieczenie istniejgcych budowli
— inne roboty o podobnym charakterze

Koszty organizacji terenu budowy, a w tym: organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robdét réwniez nalezg w catosci
do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszgce sg to roboty nie zaliczone do robdét tymczasowych, a niezbedne
do wykonania robét podstawowych. Do robét tych nalezg :
— obstuga geodezyjna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
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— nadzory wtascicieli istniejgcego uzbrojenia
— prace laboratoryjne i badawcze

— kontrola powykonawcza

— opracowanie dokumentacji powykonawcze;.

Roboty towarzyszgce Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robdét.
Zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje
dokumentacje powykonawczg. Wykonawca odpowiada za doktadne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w pasie robét oraz wytyczenie projektowanych
obiektéw. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wspomagac sie sprzetem do
wykrywania uzbrojenia podziemnego. Nastepstwa btedéw w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce,
a w przypadku ich uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuniecia punktéw i bedzie zobowigzany
do ich przeniesienia. Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci :

— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektéw

—  Zzlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét

— wyznaczenie reperéw roboczych

— wykonanie pomiaréw powykonawczych cato$ci wykonanych robot

—  sporzgdzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robét

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :

— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej

— sprawdzenie szkicdw wykonywanych przez geodete

— informowanie Inspektora Nadzoru o btedach w tyczeniu obiektéw i reperéw roboczych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia.

Prace geologiczne powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet i urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek oraz badan materiatéw i robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢
sg okredlone w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Zamawiajgcy
ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robdét
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Prébki bedg pobierane losowo.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o ich
rodzaju, miejscu i terminie.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kopie raportéw z wynikami
badan i pomiaréw nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach, wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy, moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
badan a kosztami z tym zwigzanymi zostanie obcigzony Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca
1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.)oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.05.2018r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r. poz. 963)), obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Za
prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢é wykonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie, nazwisko i stanowisko
stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
— date akceptacji przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét
—  przebieg robdt, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
—  zgtoszenia i daty odbioréw robét
— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
— warunki geotechniczne wystepujgce podczas prowadzenia robot
— dane dotyczgce wykonywanych czynnosci geodezyjnych
— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot
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— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan
— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli
— inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

B. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

C. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie nastepujgce
dokumenty :

—decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym

—protokoty przekazania terenu budowy

—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—protokoty odbioru robot

—protokoty z narad i ustalen

—operaty geodezyjne

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—korespondencje na budowie

—rysunki i opisy stuzgce realizacji robét

—opinie ekspertow i konsultantéw

—protokoty préb i badan laboratoryjnych

—dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzgdzenia

—dokumentacja fotograficzna terenu robét (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu)
wraz z niezbednym opisem

D. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradziezg. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentoéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do
wgladu na zyczenie Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét stanowigcym kosztorys ofertowy.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre$lonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem robdt,
w razie wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar robdét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w wycenionym
przedmiarze robét, specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe;j.

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej na podstawie przedtozonych Inspektorowi Nadzoru pomiardow
powykonawczych.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione szkicami
w karcie obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzér winien by¢ uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji, jezeli sg wymagane. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczg wytgcznie technicznych
aspektow wykonania robot i stanowi¢ bedg warunek konieczny dla wszczecia procedur
przewidzianych Umowsa.

8.1. Rodzaje odbioréw technicznych robét. Przejecie robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbiory czesciowe,
— odbidr koncowy.
— czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swéj koszt.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiory

czesciowe

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbiér czesciowy polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng
tacznie z przeprowadzonymi probami ciSnieniowymi oraz pracami odtworzeniowymi nawierzchni
potwierdzonymi protokotami zageszczenia. Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej lub przestanej pocztg
elektroniczng). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych,
liczagc od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow, zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest wpis do dziennika budowy
i protokét sporzgdzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8.3. Odbiér korcowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci oraz jakosci. Odbiér koncowy winien byé przeprowadzony, zgodnie z wymogami
warunkow umownych. Odbidér korcowy robét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad :

— Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakonczenie robot
i gotowosé do odbioru koncowego oraz powiadomi o tym fakcie zamawiajgcego w formie
pisemne;j.

— Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu
wymaganych dokumentow wystawi protokdt, stwierdzajacy zakoriczenie robét.

— W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku wykonania drobnych prac oraz
nieznacznych wad, nie majgcych wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczehstwo ruchu, Inspektor Nadzoru zobowigze Wykonawce do wykonczenia zalegtych
prac, zgodnie z umowa.

— W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg kompletne
lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady, majgce istotny wptyw
na eksploatacje obiektu, Zamawiajgcy ustali nowy termin odbioru koricowego.
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Odbioru kohcowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, sprawozdan z rozruchu, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku gdy roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Komisja wyznaczy termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych i stwierdzi ich wykonanie. Przejecie odcinka sieci wodociggowej
oraz kanalizacyjnej do eksploatacji nastgpi na postawie protokotu odbioru kohcowego robdt
i protokotu przekazania sieci do eksploataciji.

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru koricowego sg ujete w warunkach umownych.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem przygotowac
nastepujgce dokumenty :

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét budowlanych z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu

terenu budowy

dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz

dokumentacja projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona

szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi wykonanych sieci

dokumenty uzasadniajgce uzupemienia i zmiany wprowadzone w trakcie robét

protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie zalecen

dzienniki budowy

wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty dla wyroboéw

budowlanych, certyfikaty zgodnosci

Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw, zgodne 2z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 21.12.2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 2297).

dokumenty potwierdzajgce wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét wtascicielom urzadzen

atesty higieniczne dopuszczenia wyroboéw do kontaktu z wodg pitng

protokoty z inspekcji TV przewoddéw —nagrania na ptycie CD/DVD

protokoty zageszczenia gruntu

protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia i szczelnosci przewodéw

kopie kart przekazania odpadow na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg

przerobke lub utylizacje odpadoéw, protokoty kwalifikacji odpadow

protokoty przekazania terenu wiascicielom

sprawozdanie techniczne zawierajgce :

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét

- daty rozpoczecia i zakonczenia robét

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.4. Zakonczenie robét
Zakohczenie robot nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umownych.

9. Termin gwarancji i rekojmi

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach
umownych.
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12. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca we wiasnym zakresie sporzadzi i skompletuje dokumentacje powykonawcza.

W ramach ceny ryczaltowej Wykonawca winien ujgé wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem
koniecznosci wykonania takiej dokumentacji rowniez dla robot dodatkowych lub uzupetniajgcych,
wykonanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamoéwien publicznych w ramach odrebnych
zaméwien.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé i dostarczy¢
Zamawiajgcemu w szczegoélnosci :

)
k)
1)

Dokumentacje projektowg powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robét

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

Protokoty odbioréow czesciowych

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci
Rysunki na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
Wiascicielom urzadzen

Opinie techniczng i ptyte DVD z inspekcji kamerg TV kolektoréow grawitacyjnych

Instrukcje BHP

Wszelkie zestawienia wykonanych robét, wbudowanych materiatéw, zutylizowanych odpaddw itp.
— w uktadzie i formie wymaganej przez Zamawiajgcego

Oswiadczenia wiascicieli zajmowanych na czas budowy terendw o braku zastrzezen
lub protokoty w sprawie przekazania im terenu i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego
Dokumentacje fotograficzng terenu robot (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu)
wraz z niezbednym opisem

Pozostate dokumenty, sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

11. Przepisy zwigzane

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robot i czynnosci zwigzanych) :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r..- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pézn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. 2021 r.
poz. 869).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z pézn.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (( Dz. U nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1376,
1595).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2021r.
poz. 1990)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. 2017 poz. 1566 (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dziennik Ustaw 2013, poz.21 pozniejszymi
zmianami)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 wraz z Dz. U. z
2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162

ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania roboét i czynnos$ci zwigzanych),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 wraz z Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162),



m)

s)

t)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120,
poz.1126)

Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.)

Rozporzgdzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z p6z. zmian.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz.
438)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 lipca 2021
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1374)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 poz. 1966

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajow robot,
Aktualne wydania norm polskich PN dotyczgce danych rodzajéw robdt,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1+V) Arkady,
Warszawa 1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 00.01
PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE i ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegétowe warunki wykonania i odbioru
robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych dla przedsiewziecia:
- przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej w200, w150, w63, w40 - zaprojektowano sie¢
wodociggowa z rur PE-RC SDR11 DE225/160/90/63/40;
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC160 SDR34 SN8 na potrzeby wigczenia
istniejgcych wpustéw oraz odwodnienia liniowego;
- budowa przytgcza wodociggowego PE100 SDR11 DE40 na potrzeby projektowanej fontanny,
wodopoju oraz kurtyny wodnej;
- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8 na potrzeby projektowanej
fontanny oraz wodopoju.
W ramach zadania:
Przebudowa rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej, zlokalizowanej na dz. nr 9928/2,
9916, 9915, 9913/2, 9913/1, 9912, 9911/2, j. ew. 121502_1, Sucha Beskidzka, obreb Nr 0001, Sucha
Beskidzka.
Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykonac jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiér wymagan okreslajgcy standard oraz jakosc¢
wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych, a takze sposéb oceny
wykonania robdt budowlanych.

1.3. Zakres robot

Zakres robdt objetych umowg zostat wyszczegdlniony w ST-00.00 Wymagania ogolne pkt.1.3.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podtoza i zasypkach
dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej, przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowego. Obejmujg w szczegolnosci :

Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zatozeniem trawnika

Rozbidérka istniejgcych elementéw konstrukcji nawierzchni utwardzonych drog i placow
oraz elementéw zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych robét ziemnych. Odtworzenie
konstrukcji nawierzchni utwardzonych przewidzianych do wymiany w ramach tego zadania nalezy
wykonaé zgodnie z STWIORB cz. architektoniczna i drogowa.

Wykonanie wykopdw dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej,
przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowego:

— wykopy liniowe i punktowe z pionowym umocnieniem $cian

— catkowity wywdz urobku w pasach drogowych i czesciowy wywoz na pozostatym terenie

(w zaleznosci od przydatnosci do powtérnego wbudowania)

— zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku

— petne umocnienie scian wykopdw

—  rozbiérka obudowy wykopow

Odwodnienie wykopow

— montaz instalacji odwodnieniowej

— odwadnianie wykopow

— demontaz instalacji odwodnieniowej

Wykonanie podsypek z piasku, z zageszczeniem

Zasypka wykopow
e wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku (obsypki), z zageszczeniem
e zasypywanie wykopow piaskiem lub pospotkg



Zabezpieczenie istniejgcych kabli

— montaz rur ostonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabli
— demontaz konstrukcji podwieszenia kabli

— pozostawienie rur ostonowych w gruncie

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

— montaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
— demontaz konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego
Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania

- zakup i transport piasku na podsypke i obsypke rur

- zakup i transport pospétki i piasku do zasypki wykopow
Zageszczenie zasypki jako podioza pod nawierzchnie

1.5. Warunki geologiczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
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Budowa i warunki hydrogeologiczne zostaly szczegdtowo okreslone w dokumentacji
projektowej oraz w dokumentacji hydrogeologicznej, ktdéra zostata opracowana specjalnie dla

niniejszego zadania.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z ST Wymagania ogolne

oraz z obowigzujgcymi przepisami.

— Wykopy — okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposéb zabezpieczenia
i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegotowe warunki
techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

— Glebokos¢é wykopu — réznica rzednej terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej i rzednej dna
robot ziemnych

— Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego

— Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypoéw, potozone poza placem budowy

— Odkiad — miejsce sktadowania urobku w czasie wykopow

— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

Pd
Is = —
Pds
gdzie : Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U — d()O
le
gdzie : deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Podloze — podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu
na materiat, z ktérego wykonano rury kanalizacyjne, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur,

Podsypka — materiat gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) miedzy dnem wykopu,
a dnem przewodu kanalizacyjnego i obsypka

Obsypka — material gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) miedzy podsypka
a zasypem, otaczajgcy przewdd kanalizacyjny

Zasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego (dowiezionego lub rodzimego) miedzy
gorng powierzchnig Obsypki a dolng powierzchnig warstw podbudéw (dla nawierzchni
utwardzonych) lub nawierzchnig istniejgca.
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1.7. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce organizacji rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogoélne stosowania materiatbw podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét ziemnych stosuje sie nastepujace materiaty :
Materiaty wbudowane :

— piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypkic charakteryzujgcy sie wskaznikiem
réznoziarnistosci umozliwiajgcym zageszczenie materiatu do wymaganego wskaznika Is - wg PN-
EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

— pospoétka do zasypki charakteryzujgcy sie wskaznikiem roznoziarnistosci umozliwiajgcym
zageszczenie materialu do wymaganego wskaznika Is — wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

— rury ostonowe dwudzielne @110 mm-PE do zabezpieczenia kabli

— woda, ktéra powinna spetnia¢ warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jezeli woda pochodzié
bedzie z sieci wodociggowej komunalnej, badania sprawdzajgce nie bedg wymagane. Przy
korzystaniu z innych wéd Wykonawca winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce zgodnosc
wtasciwosci wody z wymaganiami normy oraz na wypadek
jej zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe Zrodto zaopatrzenia w wode czysta.
W przypadku kazdorazowej zmiany zrodia zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania
sprawdzajgce. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, zapach - woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawiera¢ zawiesiny (ktaczkéw),
kwasowos¢ wody pH powinna by¢ nie mniejsza niz 4

— inne materiaty niezbedne do wykonania zadania
Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu robot) :

— boksy szalunkowe do wykopow liniowych

— szalunki typowe do wykopdéw punktowych

— szalunki rozparte z wyprasek stalowych

— grodzice stalowe

— krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe dla zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopdow
(w zaleznosci od przydatnosci do powtérnego wbudowania potwierdzonego stosownymi badaniami).
Zapewnienie terenu na sktadowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty przydatne do robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowej, przytacza kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowego mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypek, powinny byé wywiezione przez Wykonawce
na miejsce sktadowania. Inspektor Nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.
llosci materiatéw wywiezionych na skfadowisko Wykonawca bedzie ewidencjonowat w postaci kart
odpadu.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i przydatnos¢ do robdét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty sktadowane
bedg w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Sprzet do robét
ziemnych musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robaét.
Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajno$é jednostek
sprzetu musi zagwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym w umowie.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym wykopow
i projektowanych obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robo6t wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac: koparki podsiebierne, tadowarki
przedsiebierne, spycharki i samochody samowyladowcze — w ilosci i o pojemnosSciach,
dostosowanych do miejscowych warunkéw terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drdg
dojazdowych do miejsca wykonywanych robét, gwarantujgcych terminowe wykonanie robot.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejgcej sieci mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania srodkéw transportu podano w ST-0.01 Wymagania ogélne. Liczba
i rodzaj srodkéw transportu muszg zagwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Wywobz gruntu oraz transport materiatbw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce
powinien sie odbywaé przy uzyciu samochodéw samowytadowczych — w liczbie i 0 pojemnosciach
dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych
do miejsca wykonywanych robot.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli piasek i pospétka przeznaczone
do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, Wykonawca powinien zabezpieczyé materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé
réwne, utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST-0.01 Wymagania ogdlne. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robét
budowlanych.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

5.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete, ktéry zobowigzany
jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw wysokosciowych oraz szkic
wytyczenia skrzyzowan sieci.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inspektora Nadzoru. W oparciu
0 materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Przed wykonaniem prac rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni utwardzonych, Wykonawca
jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tych nawierzchni droég i placow, celem umozliwienia
ich odtworzenia do stanu pierwotnego lub projektowanego zgodnie z czescig architektoniczng oraz
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drogowa.
Tyczenie osi kanatéw i wodociggu wykona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej

w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi sieci nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz
3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczyé z doktadno$ciag
do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokosciowe
(repery) nalezy wyznacza¢ w odstepach do 250 m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu.
Umieszczac je nalezy poza granicami projektowanej budowli, osadza¢ w punktach statych, rzedne
ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5cm.

Wyznaczenie przekrojbw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow
na powierzchni terenu w celu odtworzenia osi sieci podczas prowadzenia robot.

Powyzsze roboty powinny by¢é wykonane zgodnie 2z Dokumentacja Projektowg
oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét. Do wyznaczenia
krawedzi wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno
by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie mogg
przekroczy¢ +/- 2 cm .Szerokosé wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +/- 10 cm a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Przed rozpoczeciem wykopow w obrebie terendw zielonych, nalezy zdjg¢é mechanicznie warstwe
humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopdw liniowych.
Humus powinien by¢ zdjety w granicach wykopu i miejsca sktadowania ziemi z wykopu z dodaniem
po ok. 0,5m z kazdej strony.
Kontroli podlega w szczegdélnosci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:
a) powierzchni zdjecia humusu,
b) grubosci zdjetej warstwy humusu,
c) prawidtowosci spryzmowania humusu.
Po zakonczeniu robot budowlanych usuniety humus nalezy rozplantowa¢ mechanicznie. Nie dopuscic¢
do przemieszania humusu z warstwg ziemi nieurodzajne;.

5.2.3. Czynnosci poprzedzajace wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy w szczegdélnosci:

— zapoznaC sie z planami sytuacyjno-wysokos$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego

— zapoznac¢ sie z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem nasypow oraz skarp
jezeli istniejg

—  zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach

— uzgodnié¢ protokolarnie z wtascicielami terendw warunki i termin prowadzenia robét

— wykonaé dokumentacje fotograficzng terenu robét, stanu istniejagcego

— natrasach projektowanych przewoddéw wykonac¢ przekopy kontrolne w celu :
-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych biegnacych
rownolegle lub krzyzujgcych sie z wykopem
-okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub gtebokosci posadowienia innych obiektéw budowlanych,
np. fundamentéw, co umozliwi wlasciwe zabezpieczenia przewoddéw lub innych obiektéw przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan

— ustali¢ miejsce terenu budowy

— ustali¢ miejsce skladowania urobku

— ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa

— teren wykopow skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢
w terenie osie wykonywanych przewoddw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek,
hydrantow, weztéw montazowych i armatury

— dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkdw osiowych

—  repery robocze nawigzac do reperow sieci panstwowej

—  zabezpieczyc¢ teren prac przed osobami postronnymi

— wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (jezeli
wymagany)

— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow obcych sieci o terminie rozpoczecia robét ziemnych, ustali¢
sposob zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robét i zapewnic ich nadzoér nad robotami

— przygotowacC i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie nawierzchni (asfalt, kostka, ptyta), gruzu,
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kamieni, ziemi roslinnej (humusu) poza pas robdt, usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewéw (po otrzymaniu stosowanej zgody), wykonanie robdt rozbidrkowych istniejgcych
obiektéw lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg
wykonywane, urzadzenie objazddw, przejazddéw i drog dojazdowych, demontaz istniejgcych sieci
wodociggowych podlegajgcych wymianie

— usuniecie ogrodzen itp.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

Rozbiérki winny by¢é prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcym
z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialy powinny by¢ usuniete i wywiezione
do miejsca ich utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozyé
na tymczasowym sktadowisku. Przydatnos¢ materiatéw do ponownego ich wbudowania w ramach
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego powinna by¢ na biezgco uzgadniana z Inspektorem
Nadzoru. Zakres i sposéb rozbidrki konstrukgji istniejgcych nawierzchni utwardzonych drég i placéw
winien by¢ uzgadniany na biezgco z Zarzadcg drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentdéw organizacji ruchu
drogowego na czas roboét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (o ile jest wymagany) i obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego. Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Rozbiorke nawierzchni wykona¢ schodkowo,
z rozdziatem na warstwy podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywaé po uprzednim nacieciu
nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podlegajgce rozbiodrce, a zlokalizowane
w rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz z rozbiérki powinien byé usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany,
w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robaét.

Rurociggi z demontazu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy oraz
zutylizowane, w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét.

Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materiaty z rozbiérki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtérnego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym.

Roboty rozbiorkowe elementdw ogrodzen obejmujg usuniecie z pasa robdét wszystkich
elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiaty
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtdérnego wykorzystania Wykonawca oczyéci,
posortuje i ztozy na tymczasowe skladowisko. Pozostate materialy Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje, w sposdb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych roboét.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzac rodzaj gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdét podano w ST-00.00. Wykopy nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykonywane bedg wykopy liniowe
i obiektowe, pionowe, o scianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopdéw liniowych
dostosowac do srednicy przewodow i glebokosci ich posadowienia. Wymiary komér przeciskowych /
przewiertowych dostosowaé do uzywanego sprzetu i dtlugosci stosowanych rur. Wykopy
dla studzienek i armatury dostosowac do ich $rednic i gtebokosci posadowienia. W kazdym przypadku
nalezy zachowa¢ minimalne szerokosci przestrzeni roboczych pomiedzy $cianami szalunkéw i
Scianami rur, studzienek i pompowni. Wykopy odstaniajgce istniejace uzbrojenie wykonywacé recznie,
ze szczegolng ostroznoscig. Wyjscie po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prace ziemne wykonywane bedg recznie,
pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone bedg typowymi boksami szalunkowymi,
szalunkami do wykopdw, wypraskami stalowymi lub grodzicami stalowymi. Wielkos¢ szalunkéw musi
by¢ dostosowana do wymiaréw wykopow.

Wykop rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego punktu tj. od odbiornika i prowadzi¢ w goére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
(nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m) umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw ustawic
nalezy zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Dno wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm
a przy wykopie wykonywanym mechanicznie — o okoto 15 cm wyzszym od projektowanej rzednej
posadowienia kanatu lub obiektu.

Urobek z wykopéw w pasach drogowych wywiez¢é w catosci w miejsce uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Na terenach zielonych cze$¢ urobku wykorzystaé ponownie do zasypki.

Wszystkie wykopy do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury zasypaé piaskiem i zagescic¢
warstwami grubosci 20 cm do min. 95% Proctora. Pozostatg cze$¢ zasypki wykonac :
w terenach zielonych gruntem z wykopu z zageszczaniem min 1s=0,95.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopéw w pasie drogowym dopuszcza
sie wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopdw, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
badan tego gruntu i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego
wbudowania i mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach.
Powyzsze podlega procedurze umownej zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ jej posadowienia zabezpieczyé jg nalezy przed osiadaniem
i odksztatceniem.

Po zasypaniu wykopdéw odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowa¢ warstwe humusu,
odbudowacé rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsia¢ trawg, nawierzchnie projektowane
utozy¢ zgodnie z czescig architektoniczng niniejszego zadania. Rozbidrke i odbudowe nawierzchni
wykonaé zgodnie ze  Specyfikacja Techniczng czesci drogowej i  uzgodnieniami
z Zarzgdca drogi.

5.3.2. Odspojenie gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzadzenh do mechanicznego wydobywania urobku.

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podioza pod projektowane
obiekty.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
dokumentaciji projektowej (w przypadku kanalizaciji).

Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajgcej podtoze (tzw. podsypki) winien podjg¢ Inspektor
Nadzoru na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzedne;j
wykonaé nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw sieci.
W uzasadnionych wypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza sie wzmocnienie podioza
poprzez zastosowanie wiekszej grubosci (niz wymaganej niniejszg ST warstwg podsypki grubosci 15
cm) lub innej konstrukcji (np. tluczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie technologii wykonania
warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjg¢ Inspektor Nadzoru na podstawie badan geologicznych
dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych Projektanta.

Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.3.3. Obudowa scian wykopu

Wykonawca w zaleznosci od wymiaréw i gtebokosci wykopdw dobierze odpowiednio sposéb
zabezpieczenia wykopdw na czas prowadzenia robot, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
istniejgcych obiektow. Wykopy mogg by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi,
szalunkami do wykopdw punktowych, grodzicami stalowymi (Scianka szczelna) lub wypraskami
stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikéw stalowych. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢ dostosowana
do wymiaréw wykopdw. Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonywa¢ jednoczesnie
z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby :

a) gorne krawedzie szalunku wystawaty na wysokos$¢ 15 cm ponad teren

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem

c) krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie

d) nie pozostawia¢ wykopdw nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych scian wykopéw, Wykonawca
zobowigzany jest do ciggtego prowadzenia badah gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych
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zaktualizuje sposob zabezpieczenia Scian wykopow, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie
realizacji robot ziemnych warunkéw, zaréwno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjetego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowaé w cenie jednostkowej
wykonywania wykopdw ryzyko konieczno$ci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych
Scian wykopodw, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, wypraskami,
$ciankami szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania
robot ziemnych w taki sposdb, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd opadowych z placu budowy do istniejgcych zbiornikéw naturalnych
i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej Kkonieczne
jest odwadnianie wykopow. W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych, wykonawca powinien
dobrac sposéb odwodnienia wykopéw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od wytycznych projektowych odwadniania wykopdéw, Wykonawca zobowigzany jest
do ciggtego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych zaktualizuje metode
odwadniania wykopdéw, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie realizacji robot ziemnych
warunkow, zaréwno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalnos$é, stopien
nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadta wod gruntowych, glebokosé wykopu).

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopow w gruntach nawodnionych, winien
skalkulowac¢ ryzyko i przewidzie¢ skuteczne odwodnienie wykopdéw, pozwalajgce obnizy¢ poziom wod
gruntowych min. 50 cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia obiektéw oraz odprowadzenie
wody do odbiornikdbw — na czas realizacji robét montazowych i zasypki wykopdéw. Projektowany
przez Wykonawce sposdb odwodnienia wykopdéw winien uwzglednia¢ wptyw zastosowanego systemu
obnizania zwierciadta wody na zachowanie nosnosci podtoza pod fundamentami przylegtych obiektéw
budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sgsiadujgcych z terenem budowy obiektow
budowlanych z powodu nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego
prowadzenia robot odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologa.

Na etapie sktadania oferty, Wykonawca winien skalkulowac¢ w cenie jednostkowej wykonywania
wykopow w gruntach nawodnionych ryzyko okre$lenia na etapie realizacji rob6t niezbednego czasu na
osiggniecie wymaganej depresji oraz ryzyko wystgpienia koniecznosci zastosowania nastepujgcych
sposobow odwodnienia wykopow :

— poprzez odwodnienie wykopow agregatami pompowo-prézniowymi z igtofiltrami

— poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach
drenazowych, do ktérych nalezy podigczy¢ jednostronny drenaz z rur drenarskich z tworzyw
sztucznych, chronionych obsypka zwirowg lub wtdkning filtracyjng, posadowiony w dnie wykopu

— poprzez pompowanie wody ze studni gtebinowych, odwierconych i zapuszczonych
przez Wykonawce — o ile wczesniej wskazane sposoby odwodnienia bedg nieskuteczne

— poprzez prowadzenie innych metod obnizenia zwierciadta wod gruntowych, przyjetych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzgdzen odwadniajagcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.6. Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
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Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem struktury
gruntu rodzimego. Podtoze (podsypka) z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy
powinno by¢ wykonane do poziomu posadowienia rurociggu. Wykonanie podtoza :
— Kanaly — na podsypce piaskowej, o grubosci:
- 20 cm — dla kanatéw @0.15m
- 20 cm — dla kanatéw @0.20m
a) Przewody wodociggowe — na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
b) W miejscach wystepowania w podtozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych przewiduje
sie wzmocnienie podioza geowtdkning ukfadang pod warstwg podsypki lub warstwg pospofki
stabilizowanej cementem (grubos$¢ warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m3 pospotki). Decyzje
0 sposobie wzmochnienia podtoza winien podjgé Inspektor Nadzoru na budowie, indywidualnie
dla kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych
przez Wykonawce oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zageszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Podtoze powinno byé tak przygotowane,
aby rura po ufozeniu miata kat podparcia 120°, na catej dlugosci. W miejscach wystepowania
potagczeh nalezy w podtozu wykona¢ dotki montazowe. W miejscach gdzie montowana bedzie
armatura, wykonac¢ dotki o wymiarach odpowiadajgcych wymiarom podpér betonowych pod armaturg,
z uwzglednieniem konstrukcji szalunku. Zageszczanie podsypki prowadzi¢ przy uzyciu lekkich
zageszczarek wibracyjnych (ciezar roboczy < 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym (ciezar roboczy < 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, powstatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu, obiektdw na przewodzie i izolacji wodoszczelne;j.

Do zasypywania przewodu mozna przystgpi¢ po zakonczeniu montazu, sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia i wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggéw przeprowadzi¢
etapami :

— Woykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury, materiatem
nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc tgczenia rur do czasu przeprowadzenia préb
szczelno$ci.

— Po pozytywnych prébach szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach rur.

— Woykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub
poziomu wynikajgcego z uksztaltowania terenu. Zasypke wykonaé¢ kruszywem nowym (w
drogach i chodnikach) lub gruntem rodzimym — piaskiem lub pospotkg (tereny zielone),
warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem kazdej warstwy i rozbiorkg umocnienia wykopu.

Obsypke nalezy wykonac¢ piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednocze$nie z obu stron
rurociggu. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na podbicie pachwin, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu
podbijakéw drewnianych. Zageszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym.

Dalszg obsypke wykonaé piaskiem, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich
urzadzen zageszczajagcych — jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej warstwy: zgodnie
z wymogami Dokumentacji Projektowej 1s=0,98 — w pasach drogowych i 1s=0,95 — na pozostatym
terenie.

Zasypke mozna wykonac piaskiem, pospétka, lub gruntem rodzimym. Warstwa przykrywajgca
w przedziale od 0,30 do 1,00 m nad wierzch rury moze byC zageszczona za pomocg Srednigj
wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia
rurociggu mogg by¢ stosowane Srednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania. Zageszczenie powinno
wynosi¢ nie mniej niz Is=0,95 na terenach zielonych i 1s=0,98-1,02 w pasach drogowych, zgodnie
z wydanymi warunkami zarzadcy terenu (zarzadcy drogi itp.). Zageszczenie prowadzi¢ na catej
szerokosci wykopu, warstwami o grubosci :

— 0,15 m - przy zageszczaniu recznym
— 0,20 m - przy zageszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna by¢ dokfadnie potgczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury,
dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu na wysokosSci
tej warstwy. Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnione
laboratorium. Wykonujgc zasypke nalezy uwaza¢ by przewody nie ulegly zniszczeniu
lub przemieszczeniu.

Nalezy wykonywa¢ co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m3
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objetosci nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopdw liniowych.

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopéw w pasie drogowym dopuszcza
sie wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopdw, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
badah tego gruntu i opinii geologa o spetnieniu wymagan ich przydatnosci do ponownego
wbudowania i mozliwosci uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia nasypu po wykopach, jesli
bedzie spetnial wymagania jak w pkt. 2.1 niniejszej specyfikacji. Powyzsze podlega procedurze
zatwierdzenia materiatu przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt i ustalic sposdb zabezpieczenia na czas
wykonywania robot. Wykonawca winien opracowac¢ i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru konstrukcje
podpar¢ lub podwieszeh zabezpieczanego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowah i zblizeh z projektowanymi kanatami na czas

wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposéb :

— kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych PE,
np systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich kohce wystawaty min. po 1,0 m
poza krawedzie wykopu; konce rur nalezy zaslepi¢ piankg poliuretanowg, natomiast na catej
diugosci uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem

— kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem

— w przebiegach rownolegtych nalezy zachowaé bezpieczng odlegtos¢ poziomg i pionowg
od urzagdzen elektroenergetycznych

— w przebiegach rownolegtych zachowaé bezpieczng odlegtosé poziomg i pionowg od urzgdzen
telekomunikacyjnych

—  stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgce sie blizej niz 2,0 m
od krawedzi wykopu nalezy podstemplowac przed przystgpieniem do wykopow, w sposob podany
przez wtasciciela kolidujgcej linii i pod jego nadzorem

—  prace przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli uzbrojenia

— kanaly i wodociggi nalezy podstemplowac na czas wykonywania robét w ich sgsiedztwie

— skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje
gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

W odlegtosciach ustalonych przez uzytkownikéw urzadzeh podziemnych Wykonawca nie moze
prowadzi¢ robét ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona gteboko$c¢
istniejacych przewodow podziemnych znajduje sie poza granicami robét w ptaszczyznie pionowej.
Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach
elektroenergetycznych s$redniego i wysokiego napiecia. Harmonogram wytgczeh napiecia sieci
kablowych SN i WN winien byé uzgodniony z ich wiascicielem co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytutu wytgczen z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas
wykonywania robédt, ponosi Wykonawca robo6t. Zabrania sie prowadzenia robdét budowlanych
pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich poblizu.

5.9. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu
robét ziemnych

Catos¢ robdt wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
wykonywaé zgodnie z :

— Rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z pdz. zmian.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

Podczas realizacji robét ziemnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :
Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych, a
szczegodlnie linii gazowych i elektrycznych i gazéw technicznych.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzié recznie.

Teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Obudowy zabezpieczajgce wykop powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw.

Schodzi¢ i wechodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

Nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie.

Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki.
Niedozwolone jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu.

Gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczyé i niezwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i policje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Celem kontroli
robét powinno by¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajgcego zgodnosci
dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie badania, a nastepnie przedstawi¢ na piSmie wyniki badan do jego
akceptacji. Kontrola wykonywania robé6t ziemnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz
robot, zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie
badania.

Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podioza
b) zabezpieczenie istniejgcych przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu
c) stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy pracownikéw zatrudnionych przy
montazu
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m)
e) jakos¢ gruntu przy zasypce
f) wykonanie zasypki
g) zageszczenie

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbednym

do prowadzenia robo6t i kontrolowania ich jakosci.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Badanie materiatdw uzytych do robdét ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materiatowych. Zastosowane materiaty musza
odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢é zgodne ze specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robdét w ramach ktorej,
na podstawie ogledzin i pomiaréw, sprawdzana bedzie zgodnos¢ robét z ST, dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia
oraz doktadnosci wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach :

—  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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W szczegdlnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :

a) badanie materiatéw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem
wodg opadowg, sprawdzenie zachowania warunkéw bhp

b) badanie metod wykonywania wykopdéw

c) sprawdzenie szerokosci wykopow

d) sprawdzenie rzednych dna wykopow

e) sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu

f) badanie podioza naturalnego: czy grunt podioza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

g) badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podioza piaskowego

h) badanie warstwy ochronnej (obsypki) przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkos$ci materiatlu oraz badanie wskaznikbw zageszczenia obsypki. Pomiar nalezy
wykonaé z doktadnoscig do 10 cm.

i)  wykonanie zej$¢ do wykopu

j)  wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania
ogolne.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor
Nadzoru jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiaréw
przedstawianych przez Wykonawce.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang
do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem robdt,
w razie wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbiér
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczegdlnosci :

- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowa, wymiaréw
geometrycznych i rzednych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu
przydatnosci podtoza naturalnego do budowy
- podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia
warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikéw ich zageszczenia
jakosci materiatobw wbudowanych

Dokumentacja odbioru robét zanikajgcych powinna zawiera¢ w szczegolnosci :

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robdt z naniesionymi rzednymi istniejgcego terenu,
inwentaryzacjg urzadzeh obcych w obrebie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych
wielkosci przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

— powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiarow liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

— analize wynikébw badan wraz z wnioskami, w szczegolnosci badan wytrzymatosci podtoza
pod obiekty, badanh stopnia zageszczenia nasypdéw po przekopach i nasypow budowlanych

— deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdbw z wymogami umowy, wystawiong
przez Wykonawce lub producenta

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru robot zanikajgcych, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé za wykonane
roboty do czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez
Wykonawce wymaganej dokumentacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowa i wymaganiami
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Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.
Rozliczenia wykonanych robét bedg miaty forme obmiarowg w oparciu o ryczattowe ceny jednostkowe
ujete w zatwierdzonym kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami

UE - w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi
w specyfikacji technicznej ST-00.00.
Normy :

— PN-B-12095-1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

— PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

— PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

— PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawy i Rozporzadzenia

— Prawo geologiczne i gérnicze - Ustawa z dn. 9 czerwca 2011tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1420.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
Dz.U. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
buwlanych.

— Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi

zmianami i aktami wykonawczymi

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 — Dziennik Ustaw 2013, poz.21 pozniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -00.02

Roboty w zakresie budowy kanalizacji
deszczowej, sieci wodociggowej,
przytgcza wodociggowego oraz
przytgcza kanalizacji sanitarnej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robét
dotyczgcych projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla
przedsiewziecia:

- przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej w200, w150, w63, w40 - zaprojektowano sie¢
wodociggowag z rur PE-RC SDR11 DE225/160/90/63/40;

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC160 SDR34 SN8 na potrzeby wigczenia
istniejgcych wpustéw oraz odwodnienia liniowego;

- budowa przytgcza wodociggowego PE100 SDR11 DE40 na potrzeby projektowanej fontanny,
wodopoju oraz kurtyny wodnej;

- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej PVC160 SDR34 SN8 na potrzeby projektowanej
fontanny oraz wodopoju.
W ramach zadania:
Przebudowa rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej, zlokalizowanej na dz. nr 9928/2,
9916, 9915, 9913/2, 9913/1, 9912, 9911/2, j. ew. 121502_1, Sucha Beskidzka, obreb Nr 0001, Sucha
Beskidzka.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiér wymagan okre$lajgcy standard i
jakos¢ robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz sposéb oceny
wykonania robét budowlanych sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, przytaczy wody oraz
kanalizacji sanitarnej.

1.3. Zakres roboét objetych umowag

Zakres robét objetych umowg zostat wyszczegdlniony w ST-00.00 Wymagania ogdlne pkt.1.3.

1.4. Zakres robo6t objety specyfikacja technicznag

Projektowany przebieg robot:
— Roboty ziemne i podioza — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01 Roboty przygotowawcze i ziemne.
— Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej, kanatéw bocznych wraz ze studzienkami i sieci
wodociggowej wraz z armatura.

1.5. Okreslenia podstawowe

— Sieé¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
stuzgcy do odprowadzania sciekow z posesji do oczyszczalni Sciekow.

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

— Sie¢ wodociggowa - rurocigg z rur, tagczy dwa odcinki sieci ze sobg, wraz z urzgdzeniami
odcinajgcymi i zabezpieczajgcymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli
i eksploatacji kanatéw.

— Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

— Przewdd kanalizacyjny — kanat lub rurocigg wraz z urzgdzeniami, ktérym w sposéb grawitacyjny
lub cisnieniowy odprowadzane sg $cieki.

— Kanat - przewdd kanalizacyjny, w ktérym jest grawitacyjny przeptyw Sciekéw.

— Kanaly boczne - kanalizacja grawitacyjna Dn150 (160 dla PVC) zakonczona studzienkag
zlokalizowang w odlegtosci max. 1m za granicg dziatki sgsiadujgcej z dziatkg, w ktorej
zlokalizowany jest kanat gtowny.

— Instalacja kanalizacyjna — bedgce w posiadaniu Ustugobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem
i urzadzeniami, stuzgce do odprowadzania sciekéw z przyboréw do przytgcza.

— Zasuwa — urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub Sciekéw
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—  Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu

— Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejscia pod przeszkodg metodg
bezwykopowa lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

— Rura ochronna - Rura o S$rednicy wiekszej niz $rednica rury przewodowej stuzgca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach
pod przeszkodg terenowa.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogdlne oraz w opisie przedmiotu zamowienia. Nazwy witasne produktéw i materiatow
przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu standardu wykonania, wifasciwosci i wymogow
technicznych przyjetych w dokumentaciji technicznej. Dopuszcza sie rozwigzania oparte na wyrobach
innych producentéw pod warunkiem, Zze majg one wtasciwosci nie gorsze od produktow podanych w
dokumentacji, a rozwigzanie zamienne zostanie przedstawione na piSmie i uzyska akceptacje
Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji robét budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢
wymogi, wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczgcych ich produkcji
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materialy i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny
by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Iub urzadzenia na budowe, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wzér deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzgdzenia z dokumentem odniesienia, opisujagcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczyé
dokument, stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatdw, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi
wczesniej wzorami dokumentow.

Do wykonania robét nalezy stosowaé materialy zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986). Wykonawca dla potwierdzenia wtasciwosci uzytych materiatow
dostarczy dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakosc.

Przed zastosowaniem sprowadzonych materiatbw nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na ich
zabudowanie. Przy wyborze asortymentu do wykonania inwestycji nalezy sie kierowacC ponizszymi
zestawieniami:

Zestawienie materiatow — sie¢ wodociggowa:

Lp. | NAZWA ASORTYMENTU: | ZATWIERDZONY | CHARAKTERYSTYKA:
PRODUCENT
1. Hydranty nadziemne DN HAWLE (Kramer) e Cisnienie nominalne: min. PN 10,
80, (z mozliwoscig AVK, TALIS, e  Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,
catkowitego odwodnienia) | VAG Armaturen, e Dwie nasady boczne @75 z pokrywkami
KHK, AKWA, wykonanymi z polietylenu,
METALPOL, e Petne zabezpieczenie antykorozyjne,
JAFAR °« - zewnetrznie — metodg proszkowg przy
uzyciu farby epoksydowej,
« - wewnetrznie — metodg proszkowg przy
uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie.
e  Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z
zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty




42

niescieralnym, odpornym na starzenie
tworzywem sztucznym z elastomerem,

e Dodatkowe zamknigcie w postaci kulowego
zaworu zwrotnego,

e Wrzeciono i trzpien  uruchamiajgcy
wykonane ze stali nierdzewnej,

e Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca
ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

e Uszczelnienie dlawicy typu o-ring (co
najmniej podwadjne , tj. min. 2 uszczelki),

e  Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
petnym zamknigciu hydrantu, w
potozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno by¢ szczelne,

Zasuwy z zeliwa HAWLE, AVK, e  Zasuwy kotnierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN +
sferoidalnego kotnierzowe | TALIS, KHK, 200 mm),

diugie lub krétkie wraz VAG Armaturen, e  Cisnienie nominalne: min. PN 10,

z obudowg tego samego Saint Gobain, e Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda
producenta AKWA, JAFAR (cylindryczny, niezwezony),

. Miekko uszczelniajacy klin pokryty
elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg
pitna,

e  Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG
- 40,

o Sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane
ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone
i zabezpieczone masg zalewowa lub potgczenia
bezgwintowe,

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z
gwintem walcowanym,

e Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-
ring (min. 2), umiejscowione w mosieznej tulei
uszczelniajacej (nakretce, wkretce),
wspotpracujgce z polerowang czescig
wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o
jednakowej srednicy w czesci uszczelniajgcej
(polerowanej). Niedopuszczalne sg rozwigzania
z karbami przeznaczonymi do umocowania
uszczelnien o-ringowych,

e  Wrzeciono powinno posiadaé niskotarciowe
podktadki slizgowe lub tozysko,

. Uszczelnienie w korpusie zasuwy,
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami z
zewnatrz tuleje uszczelniajgca (nakretke,
wkretke) wrzeciona,

e  Owiercenie kotnierzy PN 10,

e  Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i
wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowa, zapewniajgce minimalng grubos¢
warstwy 250 ym lub emaliowanie

Ksztattki z zeliwa HAWLE, AVK, zgodne z normg PN — EN 545:2010
sferoidalnego - TALIS, VAG cisnienie nominalne - PN 10
kotnierzowe Armaturen, KHK obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydows o
AKWA, grubosci min 250 um
METALPOL, kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-
JAFAR 2, owiercone na PN10
atest PZH dla wyrobu
Ksztattki z zeliwa GEORG zgodne z normg PN — EN 14525
sferoidalnego — fgczniki FISCHER, ci$nienie nominalne - PN 10
rurowe montazowe oraz HAWLE, obustronne zabezpieczenie powlokg epoksydowg o
typu MULTI — JOINT HELDEN,

(kielichowe ,kotnierzowe
lub kielichowo —
kotnierzowe)

MARLEY-VIKING
JOHNSON, AVK,
TALIS, IGE,

SAINT — GOBAIN

grubosci min 250 ym lub powtoki nylonowe tej
samej grubosci

kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-
2, owiercone na PN10

elastyczny pierscien z zywicy
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uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z
wodg pitng)

elementy zabezpieczajgce przed przesunieciem ze
stali nierdzewnej lub tworzywowo korundowe

e Sruby i nakretki regulacyjne ze stali kwasoodpornej
e kgt odchylenia w kielichach do 4°
atest PZH dla wyrobu
8. Opaski elektrooporowe PE | MARLEY- e zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 1555
wraz frezem do FRIATEC PN-EN 13244:2004
nawiercania i zaworem (DURAFUSE), e ci$nienie nominalne — PN 10, SDR 17 lub SDR 11
odcinajacym oraz ksztattki | GEORG przystosowane do zgrzewania elektrooporowego
do zgrzewania FISCHER, o wskaznik poprawnosci zgrzewu
elektrooporowego FUSION, WAVIN, | o  |ogo producenta i etykieta z kodem kreskowym
AGRU, SIMONA, Nawiertki:
ELPLAST, e z frezem do nawiercania pod cisnieniem z dtugim
PLASSON przytaczem i mufg elektrooporowg
e przelot wody pod frezem petng $rednicg
e z zaworem odcinajacym odpowiedniej $rednicy na
przytaczu
o wszystkie elementy i powloki wewnetrzne majgce
kontakt z woda pithg muszg mie¢ atest PZH dla
wody pitnej
9. Rury i ksztattki PE i HDPE | WAVIN, e zgodne z normg PN-EN 12201:2004, PN-EN
GAMRAT, 13244:2004
KACZMAREK, e PE 100, PN 10, SDR 17
REHAU, e przeznaczone do przesylu wody pitnej
PIPELIFE, ksztattki lane przystosowane do zgrzewania
ELPLAST, doczotowego
MARLEY- e dla techniki uktadania metodg bezwykopowag — rury
KgIIQL-EESCI,MONA dwuwarstwowe PE w ptaszczu PP typu 3
GEORG e atest PZH dla wyrobu
FISCHER,
FUSION
10. | Opaski do nawiercania HAWLE, KHK, e  korpus opaski z Zeliwa sferoidalnego,
AVK, zabezpieczonego powtokg epoksydowg o grubosci
AKWA, JAFAR, min 250 pm
o wktadka gumowa oraz uszczelka korpusu
i pierscien zabezpieczajacy z elastomeru
(dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng)
e dopuszcza sie wersje mocowang tasma ze stali
nierdzewnej
e Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
e odejscie boczne z gwintem wewnetrznym 2”
mozliwos$¢ podigczenia zasuwy z jednostronnym
gwintem zewnetrznym ISO lub z zywicy POM
(kombinacyjna)
e atest PZH dla wyrobu
11. | Skrzynki zeliwne uliczne KZO, LMB, e  Zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 124, PN-EN
do zasuw Srednie i duze METALPOL 877, PN-EN 1253, PN-EN 1561
oraz hydrantowe Zeliwo Kielce e wyroby zgodne z normg PN — M — 74081:1998 i PN
- M-74082 : 1998
e pokrycie antykorozyjne bitumiczne
e uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali nierdzewne;j,

sworzen ze stali St 0
grubosé pokrywy min 24 mm

nie dopuszcza sie skrzynek polietylenowych ,
zeliwnych matych oraz zeliwnych srednich z
pokrywa mniejsza od 24 mm
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Lp. | NAZWA ASORTYMENTU: | ZATWIERDZONY CHARAKTERYSTYKA:
PRODUCENT
1. Rury i ksztattki PVC i PP WAVIN, Zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009
kanalizacyjne GAMRAT, Rury i ksztattki PVC-U SN8 lite (jednorodne)
KACZMAREK, taczone kielichowo na uszczelke wargowa
REHAU, elastomerowg
PIPELIFE Znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz wskazane
(dodatkowo) od wewnatrz
Ksztattki z PP o rGwnowaznych parametrach
zgodne z normg PN-EN 1852-1:2010
2. Studnie kanalizacyjne — PREFABET e zgodne z normg PN-EN 476:2001 oraz PN-EN
betonowe Zelbetowe, Kluczbork, 1917:2004
polimerobetonowe BETONSTAL e zbetonu klasy min. C35/45
@ 6000 — 1000 mm S.zcze.cin., o nasigkliwosé do 5%
Sienkiewicz MAT- elementy betonowe (kregi) h od 0, 25 mdo 1,0 m
BUD Sp. zo.0, taczone na uszczelke gumowg
PPUH Paech Sp. e zwieczenie betonowe studni : stozek lub ptyta
20.0. , nastudzienna
“Kﬂfgé?\'/f:géKZPB e  kinety wykonane monolitycznie z kregiem dennym
HABA-BETOl\j wys. h zalezna od ér_ednicy rury i wy§okoéci studni
KAPRIN ’ zaopatrzone w stopnie wtazowe - zeliwne wg
normy PN-64/H-74086
e pierscienie betonowe do regulacji wysokosci wiazu
3. Studnie kanalizacyjne WAVIN, e  Zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009
PVC, PE, PP z wtazem GAMRAT, e  Skfadajgce sie z kinety z tworzyw sztucznych PP
zeliwnym typ zatrzaskowy | KACZMAREK, lub PE, rury trzonowej karbowanej, rury
D-400 REHAU, teleskopowej i zwienczenia
PIPELIFE ¢ Srednica nominalna 315 — 425 mm
Nie dopuszcza sie wtazéw z pokrywa
przykrecang na sruby imbusowe
4. Wiazy kanatowe ZELIWO KIELCE, | Zgodne z normg PN-EN 124:2000
KZO e Korpus - zeliwo sferoidalne
e Pokrywa =z zeliwa szarego z wkiadka
betonowg (beton klasa C35/45)
e wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem
antyobrotowym.
e Wktadka ttumiagca
e  Grubosc¢ pokrywy wiazu na styku z korpusem
w miejscu podparcia min. 50 mm
e Srednica 660 mm
e Klasa D 400
e Z zabezpieczeniem antyobrotowym
o Wysokos$¢ korpusu 115 lub 150 mm
e Pokrywa z zeliwa szarego z wkiadka
betonowa oraz z logo Zamawiajgcego
5. Opaski do nawiercania HAWLE, KHK, e  korpus opaski z Zeliwa sferoidalnego,
do kanalizacji sanitarnej | AVK, zabezpieczonego powtokg epoksydowg o grubosci
AKWA min 250 pm
o wkiadka gumowa oraz uszczelka korpusu
i pierscien zabezpieczajacy z elastomeru
e dopuszcza sie wersje mocowang tasmga ze stali
nierdzewnej
e Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
e odejscie boczne z gwintem wewnetrznym 2”

mozliwos¢ podigczenia zasuwy z jednostronnym
gwintem zewnetrznym ISO lub z zywicy POM
(kombinacyjna)
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A. KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ SANITARNA GRAWITACYJNA
Kanaty grawitacyjne uliczne z rur PVC kanalizacyjne SN8 lite (jednorodne) zgodne z norma
PN-EN 1401-1:2009.

A.1. Rury, odcinki uktadane w wykopach otwartych

Rury PVC kanalizacyjne SN8 lite (jednorodne) zgodne z normag PN-EN 1401-1:2009, taczone
kielichowo na uszczelke wargowa elastomerowa.

Zastosowane rury powinny posiada¢ znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz wskazane (dodatkowo) od
wewnatrz.

A.2. Uzbrojenie kanatéw

— Studzienki kanalizacyjne ©@1000-1200mm _nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczgce
elementéow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Przewiduje sie wykonanie
studzienek z prefabrykatow zelbetowych z betonu min. C35/45 o nasigkliwosci do 4,5%,
tgczonych na uszczelki gumowe, z wilazami klasy D400 wg PN-EN 124:2000 Zwieniczenia
wpustow | studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. Kinety powinny by¢ wykonane
tacznie z kregami dolnymi. Przykrycie studzienek — zwezka redukcyjna 1000/625mm lub
1200/625mm, stopnie wtazowe - zeliwne wg PN-64/H-74. Stosowac wilazy zeliwne typ ciezki D-
400 DN 600 mm z wkitadkg z betonu C35/45 XF-4 zamykane ( bez $ruby imbusowej) i wktadka
ttumigcy .
Stosowa¢ wilazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, powierzchnie styku pokrywy i korpusu
powinny by¢ obrobione mechanicznie zapewniajgc doktadne przyleganie.

— Adaptory (manszety redukcyjne) do pofgczen rur o réznych $rednicach zewnetrznych
i wykonanych z réznych materiatéw (np.: kamionka — PVC)

B. SIEC WODOCIAGOWA

B.1. Rury

Rury i ksztattki PE100, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 13244-1,2,3:2004 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czg$¢ 1 :
Wymagania ogdine, Cze$¢ 2 : Rury, CzeS¢ 3 : Ksztattki. Rury i ksztattki muszg by¢ wyprodukowane
przez tego samego producenta.

B.1.1 Rury, odcinki uktadane bezwykopowo.

Do realizacji odcinkéw sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej nalezy zastosowac
rury PE 100 SDR17 w ptaszczu PP/PE dwu- lub trojwarstwowych przeznaczone do przewiertow
sterowanych w ostonie bentonitowej np. firm: WAVIN, GERODUR, EGEPLAST, ELPLAST,
GAMRAT, KACZMAREK.

B.2. Armatura
Armatura z Zzeliwa sferoidalnego zabezpieczonego warstwg epoksydowg o gr. min. 250 pym.
Pozostate wymaganie wedtug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

B.3. Hydranty
Hydranty nadziemne @ 80 =z =zeliwa sferoidalnego z podwojnym zamknieciem
i zabezpieczeniem antyztamaniowym. Pozostate wymaganie wedtug powyzszych tabeli z punktu 2.1.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem przedmiotowych materiatéw poniesie Wykonawca.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogolne. Skladowanie materiatdw i urzgdzen powinno odbywa¢ sie w sposob
umozliwiajgcy tatwg identyfikacje i kontrole przez Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich witasnosci technicznych lub zanieczyszczeniu. Nalezy
stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien by¢ zabezpieczony przed kradziezg. Miejsca
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czasowego sktadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

staraniem i na koszt Wykonawcy.

— Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny byC¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadow
winna uwzglednia¢é maksymalng $rednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem nalezy
przechowywa¢ na stabilnym poditozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej
powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podkfady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.
Rury chroni¢ przed $wiattem i wysokg temperaturg.

—  Prefabrykaty betonowe: Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni
utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo- transportowe.
Pomiedzy poszczegdélnymi rzedami skladowanych prefabrykatéow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowac
w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytdw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw
réznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny byé ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep
od podtoza.

— Armature przechowywac na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Liczba i wydajnosé¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
projektowanych obiektow oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych rob6t wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Do wykonania rob6t montazowych nalezy stosowac:

a) zestaw do wykonywania instalacji tymczasowej do przerzutu $ciekéw: korki do zamykania
kanatéw, rurociggi tymczasowe, pompy zatapialne do $ciekéw

b) sprzet do tymczasowej dostawy wody : rurociggi tymczasowe, cysterny

c) agregat prgdotwoérczy odpowiedniej mocy

d) samochdd skrzyniowy

e) samochdd dostawczy

f) Zzuraw samochodowy

g) narzedzia do ciecia rur

h) zgrzewarka do rur PE

i) komplet elektronarzedzi

j) zestaw do inspekcji rurociggdw kamera tv

k) innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji roboét

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.
Sprzet nie moze wplywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Nalezy stosowaé sprzet
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkdéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj Srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatbw i urzadzen powinien odbywacé sie $cisle
wg wytycznych producentéw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych,
0 szerokos$ciach co najmniej 10 cm i grubosci 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢
nalezy je takze przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy
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pomocy kotkdw i klinbw drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatdéw, do zatadunku
i roztadunku rur stosowac nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzucaé¢. Ksztattki
kanalizacyjne przewozi¢ nalezy w odpowiednich pojemnikach.

Pierscienie uszczelniajgce i manszety - zlgczki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w ciemnym i chfodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci
wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty
brezentem, aby uchronic¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Z samochodu rury powinny byé roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu
pasow nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane
wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywaé
tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwa¢ na samochodzie przy
pomocy tomow lub dragéw. Pracownicy obstugujgcy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod
unoszonym tadunkiem.

Palety powinny by¢ uktadane na utwardzonej i réwnej powierzchni w pewnej odlegtosci
od siebie tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk
rur, trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi - szczegdlnie rury
z uszczelkami poliuretanowymi. Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami
w dot.

Kregi - podnoszenie i opuszczanie kregéow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport kregéw
powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone z urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia
elementdow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdbw oraz ciegna z drutu
do podktadéw lub zaczepdédw na srodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykohczonych powinny w czasie transportu ukfadane na przektadkach eliminujgcych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu. Wiaz nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do transportu materiatbw nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i 0 pojemnos$ciach, dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i piasek do zaprawy beda
dostarczane w workach i wymagajg szczegdlnej opieki przy roztadunku i przechowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkoéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byé wykonywane roboty zwigzane z realizacjg
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegdlnych prac i czynnosci w warunkach zachowania ciggtosci pracy sieci wod.-kan.,
planowanych wytgczen sieci wodociggowej. Przebieg robot Wykonawca uzgodni i skoordynuje z
Zakfadem wodociggowym.

Wykonanie robot sktada sie z nastepujgcych etapow :

—  Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych — zgodnie z ST-00.01, Roboty ziemne

— Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, przytgczy wody oraz
kanalizacji sanitarnej

— Inspekcja kamerg tv

— Odbidr robot, proba szczelnosci, inspekcja kamerg tv, préby ciSnieniowe, dezynfekcja sieci
wodociggowe;j

—  Wiaczenie do sieci
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— Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarzadcy drogi,
uporzadkowanie terenu

Po wykonaniu wykopu i podtoza, zgodnie z wymogami ST-00.01, mozna przystapi¢
do wykonania robét montazowych. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i rzedne posadowienia kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonywa¢ od istniejgcego wezta, do ktérego zostanie wykonane
spiecie z istniejgca siecig wodociggowa.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczac nalezy je recznie za pomocg jednej
lub dwu lin. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu. Rury wodociggowe nalezy zgrzewaé¢ na powierzchni terenu i opuszczaC do
przygotowanego wykopu. Po utozeniu zgodnie z osig i niweleta, kazda rura powinna Scisle przylegac¢
do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do jej osi.

Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu
szczelnosci, nalezy wykonac¢ ich obsypke i zasypa¢ (wraz z zageszczeniem) do takiej wysoko$ci,
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu
wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzgdzen odwadniajacych.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki i komory nalezy wykonywac¢ rownolegle z budowg sieci
kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym podtozu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie
wg wymogow ST. Armature nalezy montowac zgodnie z postepem roboét, wykonujgc kolejne wezty na
odpowiednio przygotowanym podtozu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

— Sfinalizowaé sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie, w szczegdlnosci powiadomic
wiascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyska¢ zgode na prowadzenie robét.

— Opracowac¢ i uzgodnié¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasach drogowych,
projekt odwodnienia wykopdw i inne niezbedne dokumenty i opracowania.

—  Wytyczyé oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowac¢ w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow.

— Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyé przed zniszczeniem w czasie
budowy.

— Zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

— Pas planowanych robét skontrolowac¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego

— Wpykona¢ przekopy na trasach projektowanych przewoddw, i w razie rozbieznosci z projektem
(kolizji) zleci¢ korekte projektowanych rozwigzanh.

— Dokona¢ pomiaréw gtebokosci posadowienia istniejgcych kanatdw i wezidw, przewidzianych
do przefgczenia do nowej sieci.

— Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.

— Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

— Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub catej jezdni. W zwigzku z tym konieczna
jest taka organizacja robot, ktéra catodobowo zapewni dojscie i dojazd do poses;ji.

—  Zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie — zgodnie ze specyfikacjg ST-00.01,

5.2. Przewody kanalizacyjne i wodociggowe

5.2.1. Kanaty sanitarne i rurociagi cisnieniowe

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z :
instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur
instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek
instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanej armatury
normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
normg PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

moow>
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normg PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL

PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zasady obliczenia zaopatrzenia na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia

pozaru.

K. PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesc¢ 1: Kotnierze stalowe

L. PN-EN 1092-2:1999 Koftnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

M. PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej

do rurociggow kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

[

Zalecenia dotyczgce warunkow technicznych wykonania :

a) Posadowienie przewodéw — wg zalecen projektu i ST. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na podbicie
pachwin piaskiem.

b) Posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu C8/10.

c) Gory wtazéw w studzienkach pasowac do poziomu jezdni lub terenu, na ktérym sg zlokalizowane.

d) Przy studzienkach stosowac krotkie odcinki rur tak, aby potgczenia kielichowe wypadty
w odlegtosci nie wiekszej niz 0.60 m.

e) Nad rurociggami wodociggowymi (30 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng
(z wktadkg metalowg), koloru niebieskiego.

f)  Na rurociggu wodociggowym zamontowac¢ w oznaczonych wedtug projektu miejscach nawiertki z
zaworem odcinajgcym, obudowg i skrzynkg z odejsciami pod zgodng z Dokumentacijg projektowg
Srednice przylgcza.

g) Przy potaczeniach nowych odcinkéw kanatéw ze starymi stosowac ksztattki przejsciowe.

h) Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

i) Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tablicami.

j) Dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej wykonywanych metodg bezwykopowg Wykonawca robét
winien dobra¢ metodg wykonania (mikrotuneling, metoda z tzw. pilotem, metoda z przeciskiem
z zastosowaniem przegubowych gtowic stalowych z mechanicznym /hydraulicznym
wydobywaniem gruntu lub inna metoda, zaakceptowana przez Zamawiajgcego). Dobdr metody
bezwykopowej przez Wykonawce winien sie opiera¢ na badaniach geologicznych terenu — trasy
projektowanego przecisku, ktore powinien wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz winien
uwzglednia¢ warunki terenowo-wodne, stwierdzone przez Niego podczas realizacji rob6t w tym
rejonie. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw za nieodpowiedni dobér metody
bezwykopowej przez Wykonawce, uniemozliwiajgcej kontynuacje robot przy napotkanych
naturalnych przeszkodach takich jak gtazy, skupiska otoczakéw, konary lub wystepowanie
kurzawki.

5.3. Studzienki

5.3.1. Studzienki i komory betonowe

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowigcym jednoczesne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto
(kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekéw i tgczenia kanatéw oraz spocznik. W dnie studni
fabrycznie osadzane sg systemowe przejscia szczelne kroécdw potgczeniowych, przystosowane
do projektowanych rur. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu posiada przekroj
poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a w czesci gérnej Sciany pionowe do wysokosci réwnej,
co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu. W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta stanowi
przejscie jednego kanatu w drugi.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych
i odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.

Wykonawca robot, po akceptacji Zamawiajgcego powinien indywidualnie zamdédwié
u producenta odpowiednig wersje dna studzienek (o odpowiedniej wysokosci) z wilasciwym
usytuowaniem, $rednicg i rodzajem materiatu kréécow potaczeniowych. Wiloty do studzienek i komor
rur o réznych S$rednicach winny by¢ licowane goérg (tj. spagi rur wlotowych winny byé na jednym
poziomie).

Sciany komory roboczej wykonane sg z kregéw betonowych i tgczone sg miedzy sobg
oraz z elementami dna za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych. W przypadku, gdy réznica
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rzednych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekracza 0,5m, wigczenia nalezy dokonaé
poprzez wykonanie kaskady zewnetrznej, w postaci wezta spadowego (z rury pionowej i odpowiednich
ksztaltek).

W prefabrykowanych elementach studzienek lub komoér osadzone sg fabrycznie stopnie
witazowe, zamontowane mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej nie wigkszej od 255mm
i odlegtosci poziomej w osi stopni 282mm. Gérna powierzchnia stopnia jest pozioma, umieszczone
powinny by¢ nad spocznikem o najwiekszej powierzchni. Stopnie wtazowe wykonane sg z zeliwa
szarego wg wymogow normy PN-64/H-74086, lub normy DIN 1212 E.

Witazy do studzienek i komor, o Srednicy nie mniejszej niz 600mm zlokalizowane winny byé
nad stopniami wtazowymi,. Studzienki w obrebie pasa drogowego nalezy wyposazyé we wlazy ciezkie
przejezdne klasy D. Powierzchnie styku pokrywy i korpusu powinny by¢ obrobione mechanicznie
zapewniajgc dokfadne przyleganie. Rzedng wtazu dostosowac nalezy do nawierzchni terenu.

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjatkiem pierscieni dystansowych, tgczone sg za
pomocg uszczelek. Wykonawca powinien w zamoéwieniu okreslic typ uszczelek, po uzyskaniu
akceptacji zamawiajgcego. PierScienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy cementowej
o grubosci warstwy potgczeniowej do 1cm.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienek i komor wykonaé nalezy jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W $Scianach studzienek i komér
winny by¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne pod kré¢ce potgczeniowe kanatu ze studzienkag
lub komorg. Ztgcza te winny by¢é odporne na przesuniecie katowe i ruchy gruntu oraz zapewnia¢ cat-
kowitg szczelno$¢ potgczen. Krociec montuje sie poprzez wsuniecie go do przejscia szczelnego.
Tolerancje wymiarowe nawierconych otworéw do wykonania przej$é kanatéw przez Sciany studzienki
wynoszg nie wiecej niz 1cm, a=0,5°.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke, trwale
przylegajgca do Scian.

5.5. Préby szczelnosci

5.5.1. Préba szczelnosci przewodow grawitacyjnych

Utozone rurociggi grawitacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekébw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzaé
odcinkami. Probe nalezy przeprowadzaé po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron
rury dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ wodg do wysokosci 0,5 m nad
spagiem rury w jej goérnym odcinku. Czas napetniania danego odcinka powinien zapewnié
odpowietrzenie przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ min. 0,5 m H20 a czas trwania
proby 60 minut. Rurocigg jest szczelny, gdy nie stwierdzi sie ubytku wody. W przypadku
nieszczelnosci ztgcza, nalezy je wymienic¢ a prébe ponowic.

Prébe na infiltracje przeprowadzac¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej. Probe
przeprowadza sie dla catego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy odtgczeniu instalacji
odwadniajgcej.

W przypadku, gdy z nieznanych powodow nastepuje ubytek wody, probe szczelnosci nalezy wykonacé
powtdrnie, zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych.

5.5.2. Préba szczelnosci przewodoéw cisnieniowych

Celem sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodow cisnieniowych, nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci wykonywac nalezy dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu. Odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ max. 300 m.
Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte, w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien byé
na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed przesunieciami. Wszystkie badane potgczenia
winny by¢ sprawdzone wizualnie. Przewod nie moze by¢é nastoneczniony, a zimg temperatura jego
powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C, napetnienie przewodu odbywac sie winno
powoli od najnizszego punktu, temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna
przekraczac 20°C.

Szczelnos¢ odcinka powinna byé sprawdzona na 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa,
zgodnie z normg PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania i instrukcjg
producenta rur ci§nieniowych.



51

5.6. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnym wyniku cisnieniowej, przed oddaniem do eksploatacji, rurocigg nalezy
doktadnie przeptuka¢ czystg wodag przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
zanieczyszczen. Wskazane jest nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za pomocg 3%
roztworu podchlorynu sodu. Roztwér wprowadza sie do rurociggu w miejscu ustawienia hydrantow.
Po uptywie 24 h zachlorowana woda powinna byé usunieta przez doprowadzenie wody czystej
i przeptukanie przewodu. Po dokfadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna przez Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng lub certyfikowane laboratorium. Tylko po
stwierdzeniu, na podstawie wynikéw analiz catkowitego braku zanieczyszczen, wykonany przewdd
moze by¢ wigczony do czynnej sieci wodociggowej. Gdy wodocigg jest wytgczony z eksploatacji dituzej
niz 10 dni, dezynfekcji ptukanie nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Roztwér dezynfekcyjny nalezy przed odprowadzeniem poddac¢ prébie dechloracji. Do dechloraciji
zastosowac tiosiarczan sodu, czysty, pieciowodny Na2S203 x H20 w postaci 10% roztworu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatdbw podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Badanie jakosci materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢
zastosowanych materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Kontrola wykonywania robét renowacyjnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacijag projektowg, normami i wytycznymi.

W szczegodlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementéw:

a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacja, normami i wytycznymi

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

b) spadki przewodow, prawidtowos$¢ utozenia

c) lokalizacja uzbrojenia, studzienek

d) jakosé wykonanych potgczen

e) szczelnos¢ przewoddéw

f) rzedne posadowienia studzienek i pokryw wtazow

g) czystosci wewnetrznych Scianek przewodoéw

h) zabezpieczenie przed korozjg

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, dang faze robdt nalezy uznaé
za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodine.

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.
Obmiar wykonanych robét dokonuje Wykonawca i bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do
celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesSciowym Ilub ostatecznym odbiorem robdt,
w razie wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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7.2. Zasady obmiaru robét

Montaz rur i ksztaltek — iloS¢ robét bedzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur
i ksztattek. Montaz kaskad zewnetrznych winien byé ujety w cenie jednostkowej montazu studzienki
rewizyjnej. Obmiar wykonanych rob6t montazowych kanalizacji winien nastgpi¢ w m, na podstawie
inwentaryzacji geodezyjnej dtugosci zmontowanych rur i ksztattek wg poszczegdlnych pozycji Obmiaru
Robét.

Rozliczenie pozycji, ktérej jednostkg miary jest komplet nalezy traktowaé jako rozliczenie
ryczattowe tej pozycji robot, niezaleznie od tego, jakg ilos¢ robét wykonano w ramach tej pozycii.
Ryzyko koniecznosci wykonania wiekszej ilosci robét w ramach tej pozycji, w stosunku do ilosci
wynikajgcej z dokumentacji projektowej, Wykonawca winien ujgé w cenie jednostkowej tej pozycji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdélne. Odbiory przeprowadzac
zgodnie z :
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
— PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

— PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

— PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

— PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczenia zaopatrzenia na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

— PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesc¢ 1: Kotnierze stalowe

— PN-EN 1092-2:1999 Kofnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

— PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

— Instrukcjami dostawcow materiatéw i urzadzen

Odbiér poszczegodlnych elementéw robdt powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Dokumentacja odbioru robét zanikajgcych powinna zawieraé:

— szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych rob6t z naniesionymi rzednymi osi
przewodow cisnieniowych i dna kanatdw grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami
pomierzonych wielkos$ci przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru

— powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojbw miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych
i uzyskanych spadkow, wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

— analize wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegodlnosci badan szczelnosci kanatow
i badan stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymatosci nawierzchni

— raport inspekcji CCTV

— deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym
odcinku robo6t) — materiatdéw i urzgdzen z wymogami umowy, wystawiong przez Wykonawce
lub producenta i atesty higieniczne dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitna

—  protokoty odbioru pasa drogowego przez Zarzgdce drogi

W przypadku, gdy wykonany zakres robé6t pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru czesciowego, Inspektor Nadzoru wstrzyma ptatnos¢ za wykonane
roboty do czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez
Wykonawce wymaganej dokumentacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesc¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozyciji

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe 2z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji, wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.



