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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

/IST/ ,
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogodlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania:

Przebudowa budynku istniejacej oranzerii w obrebie Zespolu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych remontu
budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot,
wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych zlecania robot,
ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako cze¢§¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1. 1
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia:
- przedmiar robo6t
- program prac konserwatorskich dla szklarni i elewacji oranzerii opracowany prze mgr Marka Sawickiego we
wrzesniu 2021r.
- specyfikacja materiatlowa 1 wyposazenia wnetrz opracowana prze mgr inz  arch Andrzeja Gacka

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Prace konserwatorskie - prace wykonywane zgodnie z uzgodnionym z WUOZ programem
konserwatorskim

Nadzor konserwatorski - sprawowany przez inspektorow WUOZ



Dziennik prac konserwatorskich - dokumentujacy wszystkie wykonane czynnosci konserwatorskie
Dokumentacja konserwatorska powykonawcza - dokumentuje stan przed, w trakcie prac i
stanpowykonawczy prac konserwatorskich

Kierownik prac konserwatorskich - osoba posiadajaca urrawnienia WUOZ lub 2 letnig praktyke w zakresie
prac konserwatorskich, wyznaczona przez Wykonawcge 1 wupowazniona do kierowania pracami
konserwatorskimi.

Program prac konserwatorskich - prac konserwatorskich dla szklarni i elewacji oranzerii opracowany prze mgr
Marka Sawickiego we wrzesniu 2021r.

Specyfikacja materialowa i wyposazenia wnetrz - specyfikacja opracowana prze mgr inz. Arch. Andrzeja
Gacka

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatéw
1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okres§lonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do
chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdétowo w warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $ci§le wedhug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego
wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania robdt bezposrednio
wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robot nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezb¢dne w celu poprawnego wykonania
1 funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardéw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych



dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i1 elementow budowli
musza wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego
dzialania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby
te instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng ryczattowa.
= Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i1 pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw 1 skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji
robo6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
= Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialdow emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty



pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobat¢ od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotdéw powinna by¢
oznakowana 1 ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej boga spadaé przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przej$cia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
tych daszkoéw winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkoéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywanie i
uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:

mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpieczne;).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowahn winny posiadac¢
odpowiednie uprawnienia oraz sa obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny  by¢ uziemione i1 posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢ montowane i
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1)
2)
3)
4)
1.7.2.

projekt organizacji robot,
szczegOlowy harmonogram robot ,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakosci.
Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:

1.7.3.

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot
Szczegotowy harmonogram robot
Szczegotowy harmonogram robdt musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji

projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.



1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisoéw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawié
do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieral:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig

wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

1 przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardéwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjag umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejgcia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez
Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia inspektora
nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestic Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkow  klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjas$nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje
inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy,



ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robét.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja tez:

=  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

= Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;

= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

= Protokotly odbioru robot,

= Opinie ekspertow i konsultantow,

= Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez kierownika
robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robét ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych,
wykazdéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawcg nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga byc¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane inspektorowi nadzoru w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez Wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob,
ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcey w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia
szczegbdtowy harmonogram robo6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajagcemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen



Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego
zamontowanego podczas realizacji zamOwienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentow i/lub
dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez Wykonawcg w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i1 stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentow odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnoS$ci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych
przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i
deklaracje zgodnos$ci z normg lub aprobata techniczng, zachowuja waznos¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

2.1 . Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdélowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegdétowa informacje o zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania
takich materialow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej
szczegbdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialdéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby

sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
2.3. Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktoérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materialow, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia



materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialdow  z warunkami podanymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatléw i urzadzen begda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym 1 inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i
urzadzenia bgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specytikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przgz jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3a oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce¢ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wlasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca. | ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatlozona jako$¢ robot
6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakos$ci materialow. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw raz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw
technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do yob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;].

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w m?® jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone dtugo$ciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty 1
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czg¢§ciowego

robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie



odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

» deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostategzny robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialtdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan zawartych w Specyfikacjach

Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,



stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczenstwva 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, p6z. 177, z pdzniejszymi
zmianami,
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12. 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 2021, p6z. 2454, z p6zniejszymi zmianami,
. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien /CPV/



SPECYFIKAC,SI% iFECHN ICZNA

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemnie

ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- odbicie tynkow
- rozbiorka murow
- Rozbiorka posadzerk
- rozbiodrka stolarki zewnetrznej
- usunigcie gruzu i jego utylizacja
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami
BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Prace wykonywac¢ recznie. Material poza obrgb budynku wynosi¢ w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoéty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.



SPECYFIKAC,SI% ;FECHN ICZNA
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemnie
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych dla inwestycji:

Przebudowa budynku istniejacej oranzerii w obrebie Zespolu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:

- wykopy

- zasypywanie wykopow

- nasypy z zageszczaniem

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie $Scianek
szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyklad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999,
EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem
wody z zewnatrz, a §ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementow
przysztej konstrukcji musza spelnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ros§linna, odpadki materialdéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujace wlasciwosci:
- max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos¢ na rozpad <10%.




3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2.  Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopow, niwelacja kontrolng roboét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W
czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrze¢:

- 0golng charakterystyke urzagdzenia wbijajacego 1 $cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementoéw $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zagl¢bienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3.  Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i1 materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw waod
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1.  Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2.  Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.




(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na caiej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedlug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2.  Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(2)  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i1 $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m - przy
zaggeszezaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakoSci roboét

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbioér robodt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p.
11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w poditozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadow i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

material uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podkladu

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki

sposob i jakos$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00- wykopy - [m?]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m’] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 -
Wykonanie podktadow i nasypdw - placi sie za m?® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialu



- uformowanie i zagg¢szczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki - ptaci sie za m? zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - placi si¢ za m®> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu

przewdz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10.  Przepisy zwiagzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztatltéw 1 wymiarow.



SPECYFIKACSI % ;’FECHNICZNA
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

ZBROJENIE I BETONOWANIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i betonowania przy realizacji inwestycji pn:
Przebudowa budynku istniejacej oranzerii w obr¢bie Zespolu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchodza:

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-11 1 A-III

- betonowanie konstrukcji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wlasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek Srednica | Granica Wytélézl);;nalo Wydll.liefli Zginanie a -
stali preta | plastyczna rozcigganie e trzpienia |¢.c 4icq
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

*  Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan

*  Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.

*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcoéwki 1 pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

*  Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,



- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

*  Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.

*  Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1
m dlugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardéw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

*  Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zas§wiadczenia jako$ci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i
Mostow) w Warszawie.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowe;.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* K% Kk X ¥



*  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

*  Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

*  Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

*  Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

*  Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniem.

*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

*  Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadow Wymagania ogoélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospodtka kruszona 0/40,




- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi S$rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu betonu

*  Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

*  Tlo$¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +
15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robdét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

*  Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu 1 blota,

*  Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

*  Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wlasciwos$ciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

*  Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

*  Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

*  Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

*  Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.

*  Montaz zbrojenia z pojedynczych pr¢tow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

*  Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

*  Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

*  Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.2. Zalecenia ogolne.

*  Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

*  Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikéw:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z




doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

*  Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

*  Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

*  (Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

*  Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos¢
otuliny.

*  Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

*  Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

*  Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

*  Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig 1 przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w
stanic wibrujacym.

*  Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

*  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé si¢
jednakowymi drganiami na calej dhugosci.

*  (Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

*  Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
*  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtownych.

*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania,

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.



Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

*  Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

*  Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

*  Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

*  Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

*  Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonig¢cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

*  Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem 1
nastonecznieniem.

*  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci
pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

*  Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

*  Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagani;




*  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien 1 nie mie¢-ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

*  pekniecia sg niedopuszczalne,

*  rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

*  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu begdzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

*  roéwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktos$ci i wglebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

*  wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez pekniec i porow.

*  wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciggly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci.

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i: podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tagczng dtugosé pretow
poszczegolnych Srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m? wykonanej konstrukcji.

-1 m* wykonanego podbetonu

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

8.2. Odbidr zbrojenia.

*  Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

e (Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadow
zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.




Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

dostarczenie niezbgdnych czynnikdéw produkcji

oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej] w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielggnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyrdéwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i staloSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i1 obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SPECYFIKAC,SI% ;FECHN ICZNA
CPV 44453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne

PRZESZYCIA I INIEKCJA SPEKAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne" odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania przeszy¢ i spekan.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robot,
ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie kotwienia spekn kotwami gwintowanymi nierdzewnymi oraz iniekcji niskoci§nieniowej murow.
Zakres obejmuje:
- przygotowanie powierzchni wokol rysy zaro6wno w murze pokrytym tynkiem jak i o watku ceglanym,
polegajace na odstonieniu rysy poprzez usunigcie pasa tynku wzdhuz rysy, przygotowanie rysy pod potozenie
spoiny zabezpieczajacej przed niekntrolowanym wyplywem iniektu zar6wno podcas kotwienia jak i iniekcji
pekniecia muru
- trasowanie otworow pod kotwienie, naprzemiennie w stosunku do rysy w odstgpach zalecanych w projekcie
konstrukcyjnym
- wiercenie bezudarowe otwordéw wierttem pod katem 45 stopni w stosunku do powierzchni muru, $rednica
otworu uzlezniona jest od przekroju kotwy, podana w projakcie konstrukcyjnym
- osadzenie odpowiedni przygotowanych, czystych, kotew gwintowanych nierdzewnych w przygotowanym,
oczyszczonymz zZwiercin otworze
- wtloczenie pod cisnieniem zaczynu cementowego w otwory z osadzonymi kotwami
- trasowanie otworow iniekcyjnych wzdhuz rys w rozstawie wg projektu lub zalecen producenta systemu
- osadzanie pakeréw
- wykonanie iniekcji niskoci$nieniowej zaczynem cementowym W/C=3/5, uplastycznionym wapnem 1:2, zaczyn
cementowy na bilym cemencie
- wykonanie reiniekcji
- prace wykonczeniowe po demontazu pakeréw
- kontrola skutecznosci wykonania iniekcji

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia podczas prac nieprzewidzianych okoliczno$ci nalezy wezwac projektanta oraz
przeanalizowa¢ potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robot.

2. MATERIALY

Projekt przewiduje zastosowanie:

- kotwy gwintowane ze stali nierdzewnej - §rednica 8mm

- ptaskownik perforowany ze stali nierdzewnej

- zaczyn cementowy do kotwieni

- zaczyn cementowy W/C=3/5, uplastycznionym wapnem 1:2, zaczyn cementowy na bitym cemencie

Uwagi!

Kotwy oczysci¢ przed wbudowaniem

Kazda partia stosowaniego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnture odbiorcza kontroli jakosci.
Woda do zaczynu cementowego owinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.



Kotwy stalowe powinny posiada¢ atest hutniczy.

3.SPRZET

Narzegdzia wiercgce nie mogg powodowac nadmiernych drgan kostrukcji.

Do iniekcji niskoci$nieniowej zalezy zastosowaé sprzet specjalistyczny umozliwiajacy regulacje ci$nienia i

wydatku iniektu. Powinien gwarantowa¢ rownomierne tloczenie, bez gwattownych zmian ci$nienia.
Mieszadlo powinno posiada¢ odpowiednia iloS¢ obrotow na minute.

Wykonawca powinien posiada¢ na budowie mierniki okreslajace wilgotno$¢ - higrometr, oraz temperatury

powietrza - termometr.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu, sprzgtu i materialdw jest samochod dostawcezy lub inny gwarantujacy transport
w sposOb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5.WYKONANIE ROBOT

Przed przstapieniem do prac renowacyjnych nalezy:

-Dokona¢ skotwien powstatych zarysowan. Rysy oduzej rozwartoéci powyzej Immzaleca si¢ zabezpieczyé
przez skotwienie kotwami kozlowymi (prgty osadzone parami pod katem 45 stopni w otworach wierconych po
obu stronach rysy) z pretow ocynkowanych zebrowanych fi 4,5mm co 20cm na zaczynie cementowym i
inickowanie $cian zaczynem cementowym na bazie bitlego cementu z dodatkiem ciasta wapiennego.

- Gzymsy, obrobki kamienne 1 sztukatorskie kotwi¢ do $cian co 0,6m, minimum 2 koty na element za pomoca
pretow ocynkowanych zebrowanych fi 4,5mm na zaczynie cementowym i iniekowaé $ciany zaczynem
cementowym na bazie bialego cementu z dodatkiwm ciasta wapiennego.

- Uzupelnienie tynkéw z zastosowaniem na zainiekowane rysy siatek malrskich podtynkowych z widkna
szklanego z zaktadem obustronnym 20 cm poza rozwarcie ryrs.

Wykonawca winien posiada¢ udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu iniekcji.

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych Wykonawca zobowiazany jest do dokumentowania ich przebiegu
Dokumentacja powjnna zawieraé¢ nastgpujace dane:

- Informacja o stosowanych materiatach i sprzecie

- Warunki pogodowe podczas wykonywania rob6t

- Stan rys (wilgotnos$¢, woda)

- Temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego

- Szkice z przebiegoem rys 1 usytuowaniem ponumerowanych pakeréw

- Zuzycie materiatu z rozbiciem na kazdy paker

- Ci$nienie tloczenia

- Spostrzezenia w trakcie ttoczenia

Protokoét z przebiegu prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow i jest dokumentem
przedstawianym do odbioru

Mury z cegly tynkowane i nietynkowane spgkane.

Nalezy odstoni¢ ryse spod tynku na dlugosci peknigcia. Brzegi rysy nalezy rozkué i nada¢ im ksztatt litery V.
Zaleca si¢ stosowac do tego celu szlifierki elektryczne.

Otwory nalezy wierci¢ bezudarowo.Wykonane otwory i poszerzenie rysy nalezy odpyli¢ spr¢zonym powietrzem
przed spoionowanie ryry i osadzeniem pakerow.

Brude wzdluz peknigcia nalezy wypehi¢ zaprawg. Pakery nalezy wprowadzi¢ do ywierconych otwordw i
rozprezy¢ uszczelka gumowa. W czasie montazu pakery powinny mie¢ zdemontowane zawory zwrotne
(kalamitki). Taki zabieg umozliwia swobodne odpowietrzenie wnetrza rysy podczas iniekcji 1 pozwala na
kontrole przebiegu ttoczenia.

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy:

- sprawdzi¢ dziateanie pompy



- po sprawdzeniu opakowan z materiatami, przygotowa¢ material iniekcyjny wg zalecen projektu i producenta
- zamontowa¢ zawOr zwrotny w pakerze najnizszym dla ryry pionowej a dla ryry poziomej w skrajnym

Po pdiaczeniu koncowki weza rozpoczaé iniekcje przy jak najnizszym cisnieniu.

Plynnie zwigksza¢ ci$nienie w miar¢ wzrostu oporéw ttoczenia az do osiggniecia docelowego cisnienia.
Iniekcje nalezy przerwaé w przypadku wyptywu iniektu przez paker sasiedni. Czynno$ci te nalezy powtarzac az
do zamontowania zaworu zwrotnego w ostatnim pakerze na tej samej rysie. Po zakonczeniu iniektowania ryry
nalezy wykona¢ reinekcje przed uptywe czasu obrobki iniektu. Po stwardnienie kompozycji iniekcyjnej nalezy
usuna¢ pakery a otwory uzupehic zaprawa.

Uwaga!

Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duza ostroznos$cig przy pelniej kontroli
wysokosci ciSnienia. Przy kazdej gwaltownej zmianie ciSnienia tloczenia proces iniekcji nalezy
przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego ciSnienia.

6.Kontrola jakoSci

Za wbudowane mateiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzowu do akceptacji Swiadectwa materiatow
podstawowych, atesty, Swiadectwa zgodnosci tp.

Prace iniekcyjne podlegaja statemu nadzorowi i kontroli a w szczegdlnosci:
- materiaty(opakowania, termin przydatnosci do uzycia)

- sprzgt w zakresie sprawnosci technicznej

- przebieg iniekcji

- kompetencja os6b wykonujacych prace iniekcyjne

- zgodnosc z projektem budowlanym

Kontrola wykonywana jest wg zasad okreslonych w projekcie budowlanym i w pkt 2 niniejszej SST.
Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowi powinien by¢ dokonany na podstawie atestu w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali

Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy

- $rednice materiatow

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Badania kontrolne po wykonaniu robot

Podstawa oceny wykonanych prac sg dane zawarte w dokumentacji roboczej oraz wizualne sprawdzenie
wypehienia rys 1 peknigc.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w przebiegu prac takich jak:

- zbyt mata w stosunku do przewidywanej objetos¢ iniektu

- brak iniektu w sgsiednim otwartym pakerze

- zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac
- zbyt niskie lub zbyt wysokie ci$nienie tloczenia

Ispektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy odwiertoéw rdzeniowych kontrolnych we wskazanym przez
siebie miejscach na glebokos¢ 2/3 grubosci iniekowanego elementu.

Stopien wypelnienia rysy mierzy si¢ jako stosunek dtugosci odcinkow wypetionych do catkowitej dtugosci rysy,
widocznej na pobocznicy i podstawacg probki walcowanej w cm. Stosunek ten powinien by¢ mniejszy niz 0,85.

7.0bmiar robot
Jednostkami obmiaru sg jednostki wyszczego6lnione w przedmiarze robot
Obmiar powykonawczy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.



8.0dbior robot

Do odbioru, Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardow i badan z biezacej kontroli materiatow i
przebiegu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzowu na podstawie ogledzin, pomiaréw, wynikéw badan

Wykonawcy 1 ewentualnie wynikow badan wykonanych przez niezalezne labolatoria.

Jezeli otrzeba wykonania dodatkowych badan jest spowodowana wing Wykonawcy, wykonanie tych badan
bedzie robotag dodatkowa za wykonaie ktorej] Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze prac.

Cena jednostkowa obejmuje:

—  Materialy,

— Dostarczenie, zainstalowanie, pozniejszy demontaz i odwiezienie sprzgtu,

—  Trasowanie otwordw, wiercenie bezudarowe,

—  Przygotowanie rys, odpylenie i spoinowanie ,

—  Wykonanie przeszycia 1 iniekcji niskoci§nieniowe;,
—  Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

—  Usuniecie z terenu budowy odpadow i pozostalosci procesu technologicznego,

—  Wykonanie badan  kontrolnych,
—  Uporzadkowanie miejsca pracy.

Wyniki innych badan zleconych przez nadzéw inwestorski podlega oddzielnej zaptacie tylko wtedy gdy wyniki

badan potwierdza jakos¢ robot zgodng z wymaganiami ST.

10.Przepisy zwiazane
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.
- PN-86/B-30020 Wapno
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania 1
oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu

-PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
- PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(Zmiana Al).
- PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
- PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
- PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.
- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
kraju.
- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
- BN-87/8950-15 Budownictwo hydrotechniczne. Prace iniekcyjne w budownictwie wodnym

stosowane w



SPECYFIKACSI% ;FECHNICZNA
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien i podobnych elementow

STOLARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wymianie stolarki zewngetrznej 1 wewnetrznej w
budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonywanie rob6t — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejacych okien,
- montaz nowych okien,
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,
- montaz nowych drzwi.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:

Okno tukowe sosna ( mikrowczep ) , na profilu euro 68 mm , szklone szyba standardowa
dwukomorowg 4/16/4 + szpros naklejany na szybe obustronnie drewniany ( bez duplexu ),
okucia systemowe Firmy Maco ( widoczne ) , klamka okienna Hoppe wzor Tokyo . Okno
malowane w jednym kolorze . Przenikalnos$¢ cieplna okna Uw-1,3 Wm2K ( dla wymiaru
referencyjnego )

Okno tukowe + skrzydto drzwiowe - sosna ( mikrowczep ), na profilu euro 68 mm , szklone
szyba standardowa dwukomorowa 4/16/4 + szpros naklejany na szybe obustronnie drewniany

( bez duplexu ), okucia systemowe Firmy Maco ( widoczne ) , klamka okienna Hoppe wzor
Tokyo .W skrzydle drzwiowym szklenie szyba obustronnie bezpieczna , zasuwnica drzwiowa z
dodatkowym zamkiem , wktadki drzwiowe w klasie C , zawiasy regulowane SFS, samozamykacz ,
klamka drzwiowa z szyldem Firmy Hoppe wzor London ( waski ) . Okno malowane w jednym

kolorze . Przenikalno$¢ cieplna okna Uw-1,4 Wm2K ( dla wymiaru referencyjnego )

Drzwi wejsciowe tukowe na profilu 68 mm - sosna ( mikrowczep ) . Drzwi z o$cieznicg blokowa
bez opasek .Szklenie szyba jednokomorowa obustronnie bezpieczna + szpros naklejany na szybe
obustronnie drewniany , zasuwnica drzwiowa z dodatkowym zamkiem , wktadki drzwiowe w
klasie C , zawiasy regulowane SFS, samozamykacz , klamka drzwiowa z szyldem Firmy Hoppe



wzor London ( waski ) . Drzwi malowane w jednym kolorze . Przenikalno$¢ cieplna okna Uw-1,4
Wm2K

Drzwi wewnetrzne zgodne z zalaczong specyfikacja materiatowa.

Materla{y dodatkowe:

kotwy stalowe

- kotki rozporowe

- pianka poliuretanowa

- silikon

- sucha zaprawa szpachlowa

- gips szpachlowy

- piasek do zapraw

- cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

e reczny sprzet do odkuwania tynkéw, mtotki, itp.

e lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu

¢ betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

e wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t

e sprzet do recznego wykonania tynkow

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Doktadnosci wykonania os$cieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75
cm, a maksymalna odleglo$¢ od narozy oscieznicy nie wigksza niz 30 cm. O$cieznice po ustawieniu
do poziomu i pionu nalezy umocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo



przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomiedzy o$ciezem a
o$cieznicg nalezy wypeki¢ materialem izolacyjnym odpornym na korozj¢ biologiczng. Prawidtowo
osadzona o$cieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze drzwi bgda réwniez zamontowane w
pionie i poziomie.

Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w o$ciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe musza
by¢ wykonane tak, aby spetnione byly wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna, oraz
umozliwione bylo prawidtowe uszczelnienie przestrzeni migdzy oscieza a oscieznica. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe otworéw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane
oscieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajow
tacznikow stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy
kotwigce w o$ciezach. Styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie uszczelni¢ pianka
poliuretanowg. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz doktadnos$¢ pomiaru
przekatnych. Odchylenia oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2-4 mm.
Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montazu drzwi

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w os$ciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowg podlegaja kontroli jakos$ci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
Dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wymiarow,
jako$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidtowo$¢ wykonania szczegdtow konstrukeji,
sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
- wykonanie o$ciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie.



BN-84/6824-01 Szkto budowlane.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
CPV 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45443000-4 Roboty elewacyjne

PRACE KONSERWATORSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorskich.

1.2. ZaKkres stosowania

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy iumowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetvch SST

Prace, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych elementow elewacji wg programu
konserwatorskiego z uwzglednieniem wynikow badawczych.

W szczeg6lnosci prace konserwatorskie obejmuja:

- wykonanie badan konserwatorskich i laboratoryjnych dotyczacych stratygrafii nawarstwien i
okreslenia pierwotnej kolorystyki tynkow.

- wykonanie badan labolatoryjnych dotyczacych stanu zasolenia i zawilgocenia wybranych partii
elewacji

- konserwacja tynkow i detali architektonicznych

- uzupeknienie tynkéw gladkich

Prace towarzyszace:

- dokumentacja prac konserwatorskich fotograficzna i opisowa
- inwentaryzacja detali

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanych w spreyfikacji ogdlne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzilany za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
zatwierdzonym programem konserwatorski

2.Materialy.

Materiaty zgodne z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich. W przypadku
wykonywanych w latach ubiegtych prac konserwatorskich planowane zabiegi powinny bra¢ pod
uwagg stosowane wczesniej technllogie.

3.Sprzet

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow konserwatoskich. o o .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢



wymagania techniczne w zakresie BHP.

Nalezy dobiera¢ sprzgt nie powodujgcy nadmiernych drgan.

Do prac zwigzanych z wierceniem pod kotwienie czy kuciem bruzd mozna przystgpi¢ dopiero po
upewnieniu si¢ czy mury nie sg rozwarstwione i nie grozi obsunigcie si¢ warstw muru

Nie nalezy narusza¢ watku ceglanego i kamiennego przy kryciu przewodow pod tynkiem.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruch drogowym.
Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i sktadowa¢ w sposob
zalecany przez producenta ze szczeg6lnym uwzglednieniem temperatur otoczenia.
5.Wykonanie robot.

Biorac pod uwagg stopien przeksztatcen, obecny stan budynku i sposob jego uzytkowania,
zaktada si¢ utrzymanie obecnej formy architektonicznej elewacji oraz eksponowanie w jak
najwiekszym zakresie wypraw, podziatlow architektonicznych, sgraffita, elementow
kamiennych, drewnianychi metalowych.

5.1.Proponowane postgpowanie konserwatorskie, wstepne prace, rusztowania, zabezpieczenia
Na powyzsze prace sklada si¢:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed knserwacja

- montaz rusztown wraz z oosiatkowaniem oraz daszkow zabezpieczajacych nad wejsciami

- zabezpieczenie na czas remontu nowej stolarki zewngtrznej 1 parapetow

- uporzadkowanie badz likwidacja zb¢dnych wnek instalacyjnych

Przeglad, wymiana ofasowan z blachy

5.2 Badania konserwatorskie

Wykonnie badan konserwatorskich i labolatoryjnych dotyczacych stratygraffi nawarstwien i
okreslenie pierwotnej kolorystyki tynkéw oraz detali architektonicznych.

Wykonanie badan labolatoryjnych dotyczacych zasolenia i zawilgocenia wybranych partii
elewacji.

5.3. Konserwacja gtadkich tynkéw

Konserwacja winna odbywac si¢ wylacznie w sposob opisany w programie konserwatorskim z
zachowaniem technologii wykonania.

Podstawowe prace przy elewacji budynku:

- pobranie probek zasolenia

- wykonanie badan

- skucie zmruszatych tynkow

- zabezpieczenie spoin i peknigé

- oczyszczenie metodg strumieniowo-ci$nieniowa

- dezynfekcja

- przemurowanie ubytkdéw

- renowacja warstwg sczepng i tynkiem renowacyjnym
- nalozenie gladzi mineralne;j

- pomalowanie farbami elewacyjnymi
5.4.Dokumentacja konserwatorska wykonanych prac

Opis prac wraz z dokumentacja fotograficzng - przed, w trakcie i po konserwacji nalezy
wykona¢ wedtug obowigzujacego schematu.



6.Kontrola jakoSci

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony sposob
wykonania prac konserwatorskich, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Zatwierdzonym programem konserwatorskim.

Wykonawca odpowiada za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca ma
zepewni¢ odpowidni system kontroli wgczajac personel, sprzet i zaopatrzenie oraz przeprowadzac
badanie materialow i robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, z¢ roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie konserwatorskimi ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo skalibrowane i odpowiadaja
normom okreslajaca procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika prac konserwatorskich w odniesieniu  do
prac konserwatorskich.

Dziennik prac konserwatorskich prowadzi konserwator prowadzacy prace konserwatorskie z
ramienia wykonawcy.

Do dziennika prac konserwatorskich nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych proceséw konserwatorskich

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich pprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach
- wyniki poszukiwania oryginalnych warstw malarskich

- uwagi i polecenia Inspektorow d/s konserwatorskich WUOZ i komisji konserwatorskich

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych
odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace jako$ci materiatow i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczeg6dlnych element6é budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu prac konserwatorskich (np. Temperatury, wilgotnosci)
Kontrola obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta

Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni

- kontrole prawidtowos$ci wykonania czynnos$ci konserwatorskich na podstawie programu
konserwatorskiego, zachowania rezimu technologicznego, warunkéw atmosferycznych

Ocena poszczegdlnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.

7.0bmiar robot

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot konserwatorskich. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do rejestru obmiardw.



Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminiem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btgdne dane zostang
poprawione pisemnie wg instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢$toscig wymagang w czasie okreslonym w umowie.

8.0dbior robat.

Dokumentami odniesienia przy ocenie prac konserwatorskich bedzie zatwierdzony przez
odpowiednie stuzby, program konserwatorski i zalecenia komisji konserwatorskich.

Ocenie podlegaja po dostarczeniu materiaty przeznaczone do zastosowania, ich zgodnos¢ z
programem prac. Jezeli zastosowane zostan materlaly zamienne to muszg zapewni¢ minimum
réwnorzedng przyczepnosé i cechy fizyko-chemiczne materialow zaproponowanych a programie
konserwatorskim.

Podczas odbioru nalezy oceni¢ prawidtowo$¢ usunigcia:

- nawarstwien brudu i zapraw

- catkowicie zniszczonych elementow

Nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania po usuni¢ciu nawarstwien.

Wykonac¢ odbiory kolejnych warstw konserwatorskich a po zakonczeniu wszysktich
przewidzianych programem zabiegdw sprawdzi¢ czy uzyskano zamierzony efekt estetyczny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania prac konserwatorskich przed, w trakcie i po
zakonczeniu prac, zardwno fotograficznie jak i opisowo i przekaza¢ dokumentacje konserwatorska
Zamawiajacemu po zakonczeniu prac konserwatorskich.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja konserwatorska wyznaczona prze Zamawiajgcego, w
obecnosci przedstawicieli Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Inspektor nadzoru 1
Wykonawcy. Komisja odbierajgca prace konserwatorskie dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z programem prac konserwatorskich i decyzjami komisji
konserwatorskich.

W trakcie odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw prac zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciwych.

Podstawowym dokumentemjest protokot odbioru ostatecnego sporzadzony wg wzoru uatalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:
- wyniki badan uzupehiajacych
- dziennik prac konserwatorskich i ksigzki obmiaréw

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych mateiatow zgodnie z ST 1
programem zabezpieczenia jakosci

- dokumentacja powykonawcza konserwatorska i fotograficzng

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumienie z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przebieg 1 wyniki odbioru ujmowane sa w formie protokotu. Winien on by¢ podpisany przez
wszystkich bioracych udziat w odbiorze.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem



zasad dotyczacych odbioru koncowego.

9.Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawca za jednostke obmiarow
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczitowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana prze
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceng jednostkowa pozycji ksztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST 1 dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzene ryczattowe rob6t maja obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakuku, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1
transortu na teren budowy

- wartos$¢ sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

Podstawg ptatnosci jest protokdéw odbioru czesciowego lub koncowego odbioru robot.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Dokumentacja projektowa (cze$¢ ogolna STWiOR)

10.2 Dokumentacja konserwatorska

Pogram prac konserwatorskich.

10.3 Normy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastrukturyw dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montgzu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczycqce bezpieczefista pracy i ochrony zdrowia (Dz.u. z 2002r. Nr 108 poz 953 z
pézniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.u. z 2000r. Nr 71 poz 838 z
pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003. Nr 48 poz 401 z
pozniejszymi zmianami)

- zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych przy realizacji ktérych wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1138 z
pbézniejszymi zmianami)

- PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie.Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie i
badania przy odbiorze.

-PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlany.Suche mieszanki tynkarskie.

-BN-67 8841-13 Roboty tynkarskie. Tynki sgraffito. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

-ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 z
2003r. poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

OKEADZINY SCIAN I PODLOG

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych przy realizacji inwestycji

pn:

Przebudowa budynku istniejgcej oranzerii w obrebie Zespolu Zamkowo-Parkowego w Suchej
Beskidzkiej

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,
- pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaltujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i1 oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasno$ci materialdéw, wymagan i
sposoboéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych
1 zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.5.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.6.
1.6.Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych
Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3

lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. nr 120, poz.1133),



- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p0z.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr
106,poz.1126)

- protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokétami z badan kontrolnych.

2.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowania na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Plytki ceramiczne i masy fugowe zgodne z zalaczong specyfikacja materiatowa.

2.2.3.Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe
- $rodki ochrony ptytek i spoin
- $rodki do usuwania zanieczyszczen
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacag wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do
betonow 1 zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.



3.SPRZET 1 NARZEDZIA
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,SPRZET” pkt. 3.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice,
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki domycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00
» TRANSPORT?” pkt. 4.

4.2.Transport i skladowanie materialow

Transport materialow do wykonywania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow 1
urzadzen.

Zaleca si¢ uzywac do transportu  samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do
zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialdow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.00
» WYKONANIE ROBOT” pkt. 5.

5.2.Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi
2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukeji budynku, to jest po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy
stanu surowego
3) Roboty wykladzinowe i1 oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych



niz + 5 °C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby
4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie wykladziny

5.3.1.Podloza pod wykladziny

Podloza pod wykladziny stanowié¢ bedzie zaprawa cementowa. Podktad z zaprawy cementowe;j
powinien mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum12 Mpa, a na zginanie minimum 3 Mpa.
Grubos¢ podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej wynosi minimum

40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigc 1 ubytkdéw, czysta i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekroczy¢ 5
mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2m.

5.3.2.Wykonanie wyktadzin.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje’ si¢ zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podtoza.

Prawidlowo dobrana wielko$¢ zebow i1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowanie do
ptytek o wym. 300x 300mm pacy o wielkos$ci zgboéw 10mm.

Powierzchnia z natozona warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejace;j
powinna wynosi¢ §rednio 6-8mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane;j
pozycji 1 docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docis$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
,przyssania”. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosowa¢ wktadki dystansowe
szer.4mm.Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy plytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar i wktadki dystansowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogowej. Do cokoldow stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do
spoinowania ja do wyktadziny podtogowej. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej
niz po 24 godzinach od ich ulozenia. Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Przed spoinowaniem krawedzie ptytek nalezy zwilzy¢ woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym



narzedziem i1 uzyskac wklesty ksztatt spoiny.

Przed przystapieniem, do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

5.4.Wykonanie oktadzin.

5.4.1.Podloza pod okladzine.
Podlozem pod oktadziny ceramiczne na kompozycji klejowej beda otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych. Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. Tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapienne;j.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastgpujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam
- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek
nie wickszej niz 3 na dtugosci laty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,
- odchylenie pow. od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

5.4.2.Wykonanie okladzin.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedhug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci drugiego
rz¢du plytek.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” sie
z¢batg krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie¢ podtoza.

Prawidlowo dobrana wielko$¢ zebow i1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowanie do
ptytek o wym. 300x 330mm pacy o wielkosci zebow 10 mm.

Powierzchnia z natozona warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej
powinna wynosi¢ §rednio 4-6mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jezeli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, doci$nigciu i mikroruchami ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki zaleca si¢
dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy uktada si¢ po utozeniu wyktadziny podtogowe;.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosowac¢ wktadki dystansowe szer. 3mm.Przed



catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar i wktadki
dystansowe. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ich
utozenia. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

Przed spoinowaniem krawedzie ptytek nalezy zwilzy¢ woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

Przed przystapieniem, do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00
»KONTROLA JAKOSCI ROBOT” pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robdét.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom podlegac
materialy, ktore beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe musi
posiadac¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci stwierdzajac zgodno$¢ wlasnos$ci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystagpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglegdem wymagane;j
szorstko$ci, wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty 1
poziomicy, pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,
sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami memszczqcyml

Wyn1k1 badan powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot zanikajacych.

6.4.Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanych wyktadzin i oktadzin a w szczegodlnosci:



zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakos$ci powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do wykonywania robot i trakcie ich wykonywania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin §cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek, utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porownywac z wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu, prze§wit pomiedzy tata a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci ( dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia
do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mitotkiem (lub innym podobnym narze¢dziem), charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru, na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢
spoin suwmiarka z doktadno$cig do 0,5 mm,

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1.Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dlugos$ci 2m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na calej dtugosci i1 szeroko$ci muszg by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugo$ci 1m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5.2.Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na



dhugos$ci 2m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugos$ci 1m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,,OBMIAR ROBOT” pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Powierzchni¢ wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w $§wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wigkszych od 0,25 m2.
Cokoliki posadzkowe i cokoliki wzdtuz biegdw schodowych oraz cokoty drewniane oblicza si¢ w
metrach wzdhuz gornej krawedzi ich styku ze $ciang.

W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,ODBIOR ROBOT” pkt. 8.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu
sa podtoza. Odbioér podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, to jest
zgodnie z dokumentacja 1 SST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoblnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym, odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czegsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigciem przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego robot jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.



8.4.0dbiodr koncowy.

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu, jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okre§la¢ umowa.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardéw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidtowo
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli jest to mozliwe poprawi¢ wykladzine lub oktadzing 1 przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownik i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 00.00.00
»PODSTAWA PLATNOSCI” pkt. 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonane wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg platnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslana jako iloczyn
ceny jednostkowej ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowe;j ( z kosztorysu) i faktycznej wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.



9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowe;.

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie
elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i1 oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie 1
likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczeg6étowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%.Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodne;j
E<3%.Grupa B .

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%.Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%.Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%.Grupa
AL

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.Grupa
Alla.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.Grupa
Alla.Cz.2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.Grupa
A1l b.Cz.1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.Grupa
A1l b.Cz.2.

PN-EN 188-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwos$ci wodnej E>10%.Grupa A 1II1.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw 1 sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej, pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie 1 sity
tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda



pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na wglebne §cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na wgiebne §cieranie
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Pekniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. znaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie 1 §ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5(U) Zaprawy do spoinowania plytek.Cz.5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne (kod
B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2003r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Pokrywanie podtog i
scian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja — 2005r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I cze$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wykladziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r.
- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 r.
- Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 r.
- Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit 1999 r.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit 2001 r.
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