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Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej 

 

ST-0   

  Wymagania ogólne 
 

 

1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla 
inwestycji budowlanej: „Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót budowlanych 
Inwestycja ma na celu przebudowę Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej, 
zlokalizowanego na działkach nr: 9471/1, 9471/2, 9481, 9482, 9483, 9485/2, 9487/1, 9491/2, 9492/2, 
9492/3, 9494/1, 9578/5, 9873, 9874/3, 9874/4, 9922, 9927, 9928/2 obręb ewid. 0001 Sucha Beskidzka, 
powiat suski, województwo małopolskie. 
Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowę Rynku, w tym: płyty Rynku, Mały Rynek oraz ul. Rynek: 
� wymianę nawierzchni 
� budowę/przebudowę oświetlenia 
� demontaż istniejącej i montaż projektowanej małej architektury: ławek, koszy na odpady, stojaków 

rowerowych itp. 
� urządzenie zieleni - wycinki i nasadzenia 
� remont chodnika od Małego Rynku do sięgacza ul. Mickiewicza 
� remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 946 
� budowę fontanny wraz z podziemną komorą technologiczną 
� remont chodnika od Małego Rynku do sięgacza w ul. Mickiewicza 
� remont istniejących schodów terenowych prowadzących w kierunku ul. Nieszczyńskiej 
Zestawienie powierzchni 
Powierzchnia opracowania   6 644,27 m2 
Stan istniejący: 
� powierzchnie utwardzone   5 892,39 m2 
� powierzchnia biologicznie czynna     751,88 m2 
Stan projektowany: 
� powierzchnie utwardzone   5 798,99 m2 
w tym: 

- powierzchnia z płyt granitowych 45x90 cm przewiązanych kostką granitową 
plac          ok. 2 356,86 m2 

- powierzchnia z płyt granitowych 20x40 cm przewiązanych kostką granitową 
chodnik          ok. 1 467,32 m2 

- powierzchnia z kostki granitowej 10x10 lub 8x10 – droga   ok. 1 184,96 m2 
- powierzchnia z płyt betonowych – droga     ok.    309,80 m2 
- powierzchnia schodów-siedzisk       ok.   101,02 m2 
- powierzchnia donic-siedzisk       ok.     73,80 m2 
- powierzchnia schodów terenowych      ok.     46,83 m2 
- powierzchnia fontanny        ok.     25 m2 
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- powierzchnia tarasu (nad skarpą)      ok.     17,5 m2 
- powierzchnie inne (np. krawężniki)      ok.   215,87 m2 

� powierzchnia biologicznie czynna     845,28 m2 
 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
1.4.1 Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi: 
� obsługę geodezyjną 
� kontrolę powykonawczą 
� opracowanie dokumentacji  powykonawczej 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
� wytyczenie nowych obiektów  
� sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochronę przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
� zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót 
� wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów, wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych 
� sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 
Pomiary geodezyjne instalacji zewnętrznych muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych, 
jak włączenia do istniejącej sieci itp. oraz na długości instalacji w miejscach charakterystycznych. 
Do obowiązków Wykonawcy należy potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych, dostarczonych 
przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Organizacja, wykonanie i opłaty związane 
ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca uwzględni również realizację nw. prac towarzyszących: 
� porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy 
� załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek i demontaży 
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Koszty związane z robotami towarzyszącymi, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze robót, winny 
być ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
1.4.2 Roboty tymczasowe 

Wykonawca  ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje 
między innymi: 
� zagospodarowanie terenu budowy  
� drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego 
� ogrodzenie terenu budowy  
� deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju  
� odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie 
Również poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem  terenu budowy, w tym 
zaplecza budowy (łącznie z jego likwidacją), należą w całości do Wykonawcy.  
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
 
1.5 Informacje o terenie budowy 
Granicą opracowania od strony południowej jest krawędź jezdni drogi wojewódzkiej nr 9873 (dz. nr 
9578/5, 9928/2). Od strony północnej pas terenów kolejowych (dz. nr 9463/51). 
W kierunku zachodnim od rynku, prócz drogi wojewódzkiej, biegną ciąg pieszy wśród zabudowań (dz. nr 
9483), łączący się poprzecznym ciągiem pieszo-jezdnym (dz. nr 9492/3), zakończonym schodami 
prowadzącymi w kierunku ul. Nieszczyńskiej, którego krawędź zachodnia wyznacza granicę 
opracowania. 
Droga przez rynek służy narastającej komunikacji tranzytowej. Ruch pieszy na rynku również odbywa się 
głównie w kierunku wschód-zachód. Rynek jest w ruchu pieszym również miejscem docelowym, jako 
przestrzeń spotkań oraz miejsce świadczące usługi handlu. W obszarze rynku oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się miejsca postojowe zaspokajające potrzeby osób zmotoryzowanych. 
Zieleń wysoka i niska rozrasta się nadmiernie. Jest to niekorzystne, gdyż plac podzielony jest 
przypadkowo, a przestrzeń rynku jest nieczytelna. 
Aktualnie Rynek obejmuje: płytę główną, Mały Rynek (najstarsza część Rynku) oraz ul. Rynek. Ulica 
Rynek oddziela płytę główną rynku i Mały Rynek. 
Zlokalizowana jest tutaj mała architektura, zieleń średnia i wysoka, oświetlenie, hydrant, podziemna 
infrastruktura techniczna, w tym sieć: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowa, 
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa. Ponadto na płycie rynku zlokalizowany jest pomnik w 
postaci fontanny, tablica pamiątkowa Billa Wildera, infokiosk, tablice informacyjne. Przy rynku wzniesiono 
drewnianą karczmę „Rzym” z początku XVIII w. (Rynek 1) oraz „Dom Katolicki” (Rynek 15). 
Ulica Rynek kończy się przy przejeździe kolejowym. Po stronie zachodniej istnieje włączenie do 
ul. Nieszczyńskiej, po stronie wschodniej na północ od Domu Katolickiego istnieje włączenie do drogi na 
parking. Na skrzyżowaniu ulic Rynek, Mickiewicza i Piłsudskiego znajduje się sygnalizacja świetlna. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa, tereny komunikacyjne, w tym droga 
wojewódzka nr 946 i linie kolejowe nr 97 (Skawina – Żywiec) i nr 98 (Sucha Beskidzka – Chabówka). Po 
stronie północnej przepływa rzeka Stryszawka. 
 
1.6 Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie i trybie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarze 
ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących 
dokumentów: 
� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� program zapewnienia jakości. 
 
1.6.1 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw  Nr 
108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
� uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
� daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu  
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził 
� wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót  
� propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi 
obmiaru.  



 Str. 5 

Wymagania ogólne 
 

ST-0  
 

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej 

 

Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 
dokumenty:  
� protokoły przekazania terenu budowy  
� protokoły odbioru robót 
� protokoły z narad i ustaleń 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 
i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 
1.6.2 Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
1.6.3 Plan BIOZ 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. 
DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 
� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 
� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 
� plan działania w przypadku nagłych wypadków 
� plan działania w związku z organizacją ruchu 
� działania przeciwpożarowe 
� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 
� zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku 
� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi 
� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót 
1.6.4 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
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� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów 
� ustawienia mechanizmów sterujących 
� zastosowane korekty  w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich wprowadzenia) 
� proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

kruszyw itp. 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

� sposób postępowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Powyższe czynności należy ująć w kosztach Umowy. 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z 
organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Umowy. 
1.6.5 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
� projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną na 

potrzeby budowy 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
1.6.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w 
sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie 
powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile takie dopuści 
Projektant.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów 
zgodnych z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co 
najmniej okres gwarancji. 
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W przypadku, gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze STWiORB lub DP i wpłynie to 
niezadowalająco na jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.6.7 Zabezpieczenie terenu budowy, tablice informacyjne 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
- Tablice informacyjne powinny podawać wszystkie najważniejsze dane: określenie rodzaju  robót 

budowlanych, numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 
organu nadzoru budowlanego, nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora, 
nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, imiona, 
nazwiska, adresy oraz numery telefonu kierownika budowy, kierowników robót, inspektora 
nadzoru inwestorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych oraz okręgowego 
inspektora pracy. 

- Napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, na sztywnej 
płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mieć wysokość co najmniej 4 cm.  

- Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
montażowe. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do 
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

e) Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy 
niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 
401). 

f) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

1.6.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
� stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 
� stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
� stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów 
powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim 
obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków 
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zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc 
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami); 

� stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

� stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń, w 
szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 
� zanieczyszczeniem cieków wodnych osadami,  pyłami lub substancjami toksycznymi 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
� możliwością powstania pożaru 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą   Wykonawcę. 
1.6.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.10 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 

Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą 
dopuszczone do użycia.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach 
wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
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1.6.11 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nadziemnych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, 
instytucjami, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji 
istniejących mediów. 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych 
czynnościach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru, 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W czasie wykonywania robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 
kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa i inne, przed rozpoczęciem 
wykopów lub innych robót. Wykonawca będzie prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z 
zachowaniem należytej staranności w miejscach zbliżeń realizowanych robót do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego oraz skutecznie zabezpieczy przed uszkodzeniem napotkane w miejscu wykopów 
istniejące uzbrojenie podziemne. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w 
nawierzchniach drogowych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich 
rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca 
winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze 
prace naprawcze zarządzone przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.12 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.6.13 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
1.6.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie 
informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne  
dokumenty. 
1.6.15 Odbiory techniczne 

Wykonawca w ramach Ceny zawartej w Umowie zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalności z tym 
związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są ujęte w Cenie Umowy.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez „Prawo Budowlane”, a w szczególności: 
� Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 
� Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10 
� Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub 

podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej 
wg art. 22. 

� Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
- Inspekcji Ochrony Środowiska 
- Państwowej Inspekcji Pracy 
- Państwowej Straży Pożarnej 
- Inspekcji Sanitarnej 

� Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57 
� Przygotowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i opracowanie instrukcji obsługi 

i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z wykonywaną inwestycją wg art. 60. 
1.6.16 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć drogi i chodniki podczas wykonywania przedmiotu umowy. 
Zakres prac koniecznych do wykonania w tym zakresie obejmuje: 
� ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego oraz 

projektem zaplecza budowy i obsługi komunikacyjnej placu budowy 
� przygotowanie terenu 
� wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań itp. 
� zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz 

chodników 
� naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem 

transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.  
� usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
1.7 Niektóre określenia podstawowe i skróty 
1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

2. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
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dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska 
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

4. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski 
dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w  Dzienniku budowy.  

6. Instrukcja BHP – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze 
aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. 

7. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy  

9. Księga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy 
przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  
Inspektora nadzoru.  

10. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

11. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez 
Inspektora nadzoru,  

12. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 

13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

14. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami we 
właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych 
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość.  

15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
16. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności 

ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 
17. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez 

Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane. 
18. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, 
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.  
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19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, 
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data uzyskania 
bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  

20. Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami 
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w szczególności do 
przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia.  

21. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna 
i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, 
bądź jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest 
powszechną cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych właściwości 
zadania inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym. 

22. Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.). 

23. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej 
ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa 
w art. 5, ust. 1, pkt. 1 ustawy prawo budowlane. 

24. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Skróty używane w niniejszej specyfikacji należy rozumieć następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PN - Polska Norma 
PN–EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich 
BN - Branżowa Norma 
Dz.U. - Dziennik Ustaw 
DTR - Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 
 
1.8 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1 Wymagania formalne 
Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) wbudowane w ramach Umowy muszą być dopuszczone do 
stosowania  zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 
881. 
Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 
sformułowane w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być 
uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. 
W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie 
gorszych parametrach. 

 
2.2 Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 
projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie 
przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia tych wyrobów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.3 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie wyrobów 
budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowo – 
jakościowych wyrobów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane z dostarczeniem wyrobów 
budowlanych do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw, należy 
formować w hałdy i wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu Robót. 
Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł wyrobów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.4 Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 
Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów 



 Str. 14 

Wymagania ogólne 
 

ST-0  
 

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej 

 

budowlanych mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii wyrobów pod względem jakości. 
W przypadku prowadzenia inspekcji wytwórni przez Inspektora Nadzoru będzie on miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobów podczas przeprowadzania inspekcji, jak 
również wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
 
2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych wyrobów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót, dla których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora Nadzoru do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych 
W przypadku możliwości zastosowania wyrobów budowlanych równoważnych, w klasie ujętej w 
STWiORB lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed zastosowaniem wyrobu lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagało badań prowadzonych 
przez Inspektora nadzoru. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany wyrób budowlany nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Koszty wykonania zmian w dokumentacji projektowej związane ze zmianą wyrobów budowlanych będą 
obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku równoważności dla każdego wyrobu budowlanego. 
 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
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może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków wykonania przedmiotu umowy zostaną niedopuszczone do 
robót.  
 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, 
STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w 
umowie oraz do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w 
umowie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary 
robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów.  
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
 
 
6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
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Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych 

� Deklarację zgodności lub/i deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby budowlane będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB. 
Przepisy regulujące powyższe wymagania: 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn. 

zmianami 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + 

późniejsze zmiany) 
� Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 poz 

2275 z późn. zmianami) 
 
6.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej DP i STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, DP, stosować można 
wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju  miejsca i terminie pomiaru 
lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
lecz nie  później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach  zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. Inspektor Nadzoru po uprzedniej  
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, oceni zgodność wyrobów 
budowlanych i Robót ze STWiORB na podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów 
budowlanych i Robót z DP i STWiORB. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie Wykonawca. 
 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia wyroby posiadające certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z późn. zmianami), które 
potwierdzą  ich zgodność z warunkami podanymi w ST. 
Materiały posiadające atesty  mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku rozliczenia kosztorysowego 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i STWiORB, w 
jednostkach ujętych w Przedmiarze Robót w wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru 
zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdziekolwiek w STWiORB lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uwzględnienia i ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osowiej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości wyliczone 
będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
� m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
� m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymogami ST. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
 
8 ODBIORY 
 
8.1 Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Procedura przejęcia Robót odbędzie się zgodnie z zapisami  Warunków Umowy. 
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8.2 Odbiory 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy : 
� Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
� Odbiór częściowy 
� Odbiór końcowy przedmiotu umowy 
� Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Czynności związane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
odbiorów, Wykonawca wykona i opracuje własnym kosztem i staraniem. 
8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy 
i Przedstawicieli Użytkownika. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową DP, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.2.3 Odbiór końcowy Robót. 
8.2.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie  Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim otrzymaniu 
kompletnych dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.  
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót są dokumenty ujęte w Umowie. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować 
następujące dokumenty: 
� Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
� Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 

potwierdzoną przez projektanta i Inspektora Nadzoru  oraz dokumentację projektową dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia  
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały) 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  i PZJ 
� Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z  aprobatą techniczną, wraz z kopia aprobaty,  

dla wyrobów budowlanych  
� Świadectwa jakości wydane przez Producentów  wyrobów zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury 
� Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  

właścicielom urządzeń 
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� Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
� Instrukcję bhp. Wykonawca przygotuje instrukcję BHP zgodnie z Rozp.  MPiPS z dn. 26.09.97 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami przyjętym do stosowania przez przyszłego 
użytkownika 

� Protokoły badania spawów, zgrzewów 
� Protokoły zagęszczenia gruntu: protokoły  zagęszczenia gruntu wykonane przez Wykonawcę 
� Protokoły odbiorów  zanikowych 
� Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów 
� Protokoły przekazania terenu właścicielom 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Przy sporządzaniu Dokumentacji Odbiorowej należy zachować ww. kolejność dokumentów. 
Dokumentację Odbiorową należy sporządzić w formie papierowej i formie elektronicznej w postaci kopii 
dokumentów na płytach CD. 
Dokumentację Odbiorową w formie papierowej należy sporządzić w dwóch kompletach; pierwszy komplet 
winien zawierać oryginały dokumentów, drugi komplet winien zawierać kserokopie dokumentów. 
8.2.4 Odbiór pogwarancyjny 

W okresie trwania gwarancji należy dokonywać przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zapisami Karty 
gwarancji jakości robót budowlanych. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych dla „Odbioru końcowego 
robót”. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Cena jednostkowa jest podstawą wyceny, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w przedmiarze, koszty 
projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

� obsługę geodezyjną 
� wywóz odpadów 
� przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
� inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia.  
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� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

� ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego. 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 
 
9.2 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych powinny być ujęte przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót lub, jeśli ich nie wykazano, w cenach 
jednostkowych robót podstawowych. 
Ceny jednostkowe będą uwzględniać koszty zgodnie z punktem 9.1. 

UWAGA: Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących wymienionych w pkt 1.4 ST-0 w pełni ponosi 
Wykonawca robót. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robót i prac  wynikających bezpośrednio od osób i 
instytucji uzgadniających rozwiązania projektowe w ramach przedmiotowego zamówienia. 

 
9.3  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków Umowy ponosi Wykonawca i zostaną one ujęte 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 
 
9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca 
i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 
 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako 
profesjonalny przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły 
i numery zostały opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno państwo 
członkowskie Unii Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami jw. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  
 
Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 
i przepisów, a w szczególności: 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
2. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (Dz.U. Nr 169 poz.1386) 
3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 

poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) 
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5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z 
późniejszymi zmianami) 

6. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

7. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

8. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

9. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

10. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

11. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
12. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z 

aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
13. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych 

14. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
15. Dz.U. nr 199, poz. 1227 – Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

16. Dz.U. z dnia 17 maja 2003 r. Nr 86 poz. 789 z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
17. Dz. U. Nr 228 poz. 1947, z późn. zmianami – Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne 

i górnicze – tekst jednolity 
18. Dz.  U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity -  z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego 
19. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 
(Dz.U. nr 55, poz. 355). 

20. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

22. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 
póź. zmianami: Dz. U. Nr 92, poz. 769 z dnia 10maj 2005 r., Dz. U. Nr 158, poz. 1105 z dnia 
21 sierpnia 2007 r.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 80 poz. 
563 z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz. U. Nr 201 poz. 1673 z dn. 3 października 2005 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne 
i geologiczno-inżynierskie. 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
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Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej 

 

STB-01   

 Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wycinki  
CPV: 45111000-8  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych, demontażowych i wycinek podczas realizacji zadania: „Przebudowa Rynku wraz z jego 
otoczeniem w Suchej Beskidzkiej”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót 
Zakres prac obejmuje: 

� rozbiórkę/ demontaż elementów małej architektury, w tym: ławek, koszy na odpadki, infokiosku, konstrukcji 

fontanny (metalowe rzeźby Twardowskiego i Mefistofelesa do ponownego montażu w nowej fontannie) 

� tymczasowy demontaż tablicy w posadzce upamiętniającej Billy’ego Wildera oraz tablic informacyjnych, 

słupków ograniczających 

� wycinkę likwidowanych drzew i krzewów 

� usunięcie z placu budowy materiałów ze stałych rozbiórek/demontaży oraz z wycinek i ich utylizację 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451 

Klasa: 4511 

Kategoria: 45111   

Szczegółowo: 45111000-8 

Kod CPV: 45111000-8   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

� grunt do zasypki dołów po karczach 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Roboty związane z pracami rozbiórkowymi i demontażowymi można wykonywać ręcznie i mechanicznie.  
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Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych 

i wymogów bezpieczeństwa. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Elementy demontowane tymczasowo należy oczyścić i zabezpieczyć do czasu ich ponownego montażu. 

 

5.2 Prace rozbiórkowe 
5.2.1 Prace przygotowawcze 

Należy wykonać prace przygotowawcze j.n.: 

� Zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczyć zgodnie z przepisami 

� Zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt 

� Wyznaczyć drogi transportowe oraz miejsca składowania materiałów z przyszłej rozbiórki 

� Wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robót 

5.2.2 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony zdrowia. Wszystkie 

roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu o: 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych. 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930). 

 

5.3 Wycinki 
Do usunięcia przeznacza się zieleń wysoką w centralnej części rynku i drzewa na obrzeżach (świerki i klony) 

oraz żywopłoty. Niskie drzewa zlokalizowane na obrzeżach placu oraz na skarpie należy usunąć ewentualnie 

przesadzić poza obszar opracowania, wg decyzji Inwestora. 

Poniżej tabela zestawcza zinwentaryzowanych roślin, przeznaczonych do usunięcia. 
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l.p. Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu 
Obwód pnia drzewa w cm na wys. 130 cm/ 

 powierzchnia krzewu w m2 
dz. nr 9874/3 

Drzewa 
2 Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 123 

dz. nr 9874/4 
Drzewa 

7 Klon jawor, jawor, klon jaworowy (Acer 

pseudoplatanus L. 

2 pnie: 32; 25 

 

8 Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 137 

9 Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 128 

10 Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 107 

11 Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 2 pnie: 102; 109 

12 Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 107 

dz. nr 9873; 

13 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 

'Golden Globe' 

40 

15 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 

'Golden Globe' 

53 

16 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 

'Golden Globe' 

58 

17 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 

'Golden Globe' 

60 

dz. nr 9874/4 

20 Modrzew (Larix Mill.) 28 

21 Brzoza brodawkowata Youngii (Betula pendula 

Youngii) 

39 

29 Żywopłot:  

Tawuła japońska  

(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis 

vulgaris) 

42 

31 Żywopłot:  

Irga (Cotoneaster Medik); Tawuła japońska  

(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis 

vulgaris)  

63 

32 Skupina krzewów: Irga (Cotoneaster Medik); 

Tawuła japońska  

(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis 

vulgaris) 

42 

33 Bez czarny, (Sambucus nigra L.) 5 

dz. nr 9873;  dz. nr 9874/4 

Krzewy 

34 Żywopłot: 

Irga (Cotoneaster Medik); Tawuła japońska  

(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis 

vulgaris) 

136 

dz. nr  9482 
Drzewa 
Krzewy 

36 Żywopłot: Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.) 18 
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5.3.1 Zasady prowadzenia wycinki drzew 

Usunięcie drzew i krzewów z przedmiotowego terenu może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów musi posiadać zgodę właściwego organu 

administracji państwowej (jeśli jest taki wymóg). Wycinkę  należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym 

(ornitologa), a w razie wystąpienia takiej potrzeby należy uzyskać zgodę na odstępstwo od zakazów względem 

gatunków zwierząt objętych ochroną zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Drzewa/krzewy przewidziane do usunięcia należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót, z dokładnym 

usunięciem korzeni. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 

odpowiednim  gruntem. 

Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 

się w nich wody. 

Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora 

nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być 

zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a w przypadku zrębkowania fragmentów 

usuwanych roślin Wykonawca powinien dokonać selekcji, kwalifikując do zrębkowania tylko fragmenty drzew 

zdrowych. 

Wywóz ściętych pni, karpiny i gałęzi 

Pnie ściętych drzew, karpina i grube gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie 

trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte 

drzewa, karpiny i grube gałęzie będą wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z 

Inspektorem nadzoru. 

 

5.4 Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek 
W zakresie postępowania z odpadami Wykonawca powinien stosować się do zapisów ustawy z 14.12.2012 r. o 

odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

Wszelkie odpady budowlane mają być gromadzone selektywnie, w sposób zapobiegający ich mieszaniu w 

wydzielonej części placu budowy w szczelnych, zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, w sposób 

zapobiegający ich mieszaniu. W tym celu należy wyznaczyć miejsca ich tymczasowego magazynowania. 

Wszelkie odpady budowlane należy sukcesywnie segregować na drewno, tworzywa sztuczne, metale, 

pozostałości z segregacji i przekazać do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości - do 

unieszkodliwienia. 

Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz 

porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich przyjęcia 

zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora nadzoru, 

przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści. 

Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym 

przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc 

składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany przez 

Inspektora nadzoru. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, usunięcia 

drzew i krzewów, oczyszczenia terenu. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 

według warunków Umowy. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

3. Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

4. Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne 

potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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STB-02 

  Roboty ziemne 
CPV:  45111000-8  

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych podczas realizacji zadania: „Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej 
Beskidzkiej”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
Zakres prac obejmuje: 

� wykonanie wykopów pod fundamenty, nieckę i komorę fontanny, fundamenty elementów małej 

architektury 

� ewentualne odwodnienie wykopów z wód opadowych 

� zasypka wykopów 

� wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu z wykopów 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 

wykopu 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 

Wykop średnio głęboki - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony jako grunt skalisty 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 

ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 

drogową 

Nasyp – warstwa lub specjalnie ukształtowana budowla ziemna z materiału gruntowego 

Materiał gruntowy – materiał używany do wykonania nasypu; z reguły grunt mineralny rodzimy lub 

antropogeniczny 

Nasypy niwelacyjne – nasypy wykonywane przy kształtowaniu terenu 

Nasypy budowlane (nB) – nasypy, których rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych, 

lub podłoża pod budowle 

Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 
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IS = 
ρd 

ρds 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12, (Mg/m3) 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 

PNB- 04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stopień zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

ID = 
emax - e 

emax – e min 

gdzie: 

e max - wskaźnik porowatości maksymalnej, która otrzymuje sie przez najbardziej luźne 

 nasypanie piasku 

e min - wskaźnik porowatości minimalnej przy możliwie największym zagęszczeniu piasku 

 przez wibracje 

e - wskaźnik porowatości naturalnej 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U = 
d60 

d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

d10 - średnica oczek sita przez, które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

Zagęszczenie gruntów – proces budowlany, którego celem jest zmniejszenie objętości porów gruntu 

Zasypka – nasyp wypełniający przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem budowlanym, również 

nasyp wypełniający wykop 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji ST - 0 „Wymagania ogólne". 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451   

Klasa: 4511   

Kategoria: 45111   

Szczegółowo: 45111000-8 

Kod CPV:  45111000-8  
 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”, 

 

2.1 Charakterystyka materiałów 
� Grunt do zasypki – z wykopów, jeśli będzie się nadawał 
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2.2 Składowanie materiałów 
Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie i ręcznie, dobierając sprzęt o odpowiedniej wielkości do 

zakresu i charakteru robót. W przypadku wykopów ostatnią warstwę ziemi należy wybrać ręcznie. 

Roboty polegające na zagęszczeniu zasypek za wykonywanymi budowlami należy wykonywać 

odpowiednim sprzętem. 

W tablicy 1 podano orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania 

powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 Grunt niespoisty Grunt spoisty 

Rodzaj sprzętu 
Grubość 

warstwy w cm 

Liczba 

przejazdów 

Grubość 

warstwy w cm 

Liczba 

przejazdów 

1. Walce wibracyjne gładkie 40-70 4-8 - - 

2. Walce wibracyjne okołkowane 40-60 4-8 20-30 6-10 

3. Walce ogumione 20-30 6-8 20-30 6-10 

4. Zagęszczarki wibracyjne 30-60 4-8 - - 

5. Ubijaki o masie od 1 Mg do 

10 Mg opuszczane z wysokości 

od 5 m do 10 m 

1-5 5-15 - - 

Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Warunki gruntowo – wodne 
Na podstawie opinii geotechnicznej określono warunki gruntowe jako korzystne, aczkolwiek nośne grunty 

rodzime znajdują się pod warstwą nasypów niebudowlanych o grubości 0,4 do 1,2 m. Nasyp stanowi 

mieszanina składająca się z otoczaków, żużlu, żwiru, cegły, szkła, gliny pylastej, piasku średniego, pyłu 

piaszczystego, pyłu piaszczystego próchniczego, gliny pylastej próchniczej, gliny oraz piasku grubego. Ze 

względu na różnorodny skład i nieznany sposób deponowania tych utworów, nie powinny one stanowić 

bezpośredniego podłoża dla projektowanej inwestycji. 

Woda gruntowa występuje na części terenu inwestycji na głębokości ok. 2,0 m p.p.t. Należy przyjąć, że 

poziom wód może wahać się ±0,5 m. 

5.2 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości 

określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a 
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faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 

uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, nieprzeznaczone do 

demontażu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 

gruntu rodzimego podłoża i zachowanie jego parametrów technicznych. 

 

5.3 Zakres robót przygotowawczych  
a). Zapoznanie się z dokumentacją projektową, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących 

i planowanych budowli 

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  

c). Usunięcie z podłoża ewentualnych elementów uniemożliwiających wykonanie posadowienia obiektu, 

takich jak: stare fundamenty, sieci kanalizacyjne oraz inne stare instalacje podziemne 

d). Oznaczenie wszelkich pozostawionych instalacji, które mogłyby zostać uszkodzone w toku 

prowadzonych prac ziemnych 

e). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 

5.4 Wykonanie wykopów 
Po wykonaniu wykopu do projektowanej rzędnej posadowienia należy wezwać geologa i ustalić faktyczny 

stan podłoża w miejscu lokalizacji każdego z fundamentów. W przypadku stwierdzenia zalegania gruntu 

niebudowlanego w poziomie posadowienia należy ustalić grubość nienośnej warstwy i wymienić ją na 

grunt niespoisty zagęszczając do Is=0,98. Lokalna wymiana gruntu wg opisu powyżej konieczna będzie w 

przypadku niecki fontanny z powodu jej płytkiego posadowienia oraz sąsiedztwa projektowanej komory, 

pod którą wykop naruszy naturalną strukturę gruntu również w rejonie niecki. 

 

5.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem 

do wymaganych parametrów w projekcie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu i w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 

Uszkodzony sprzętem do zagęszczania zasypek element konstrukcyjny będzie wymieniany na nowy lub 

remontowany na koszt wykonującego zagęszczenie. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.1 Badania jakości robót w czasie budowy 
Kontroli podlega: 

a). wykonanie wykopów i podłoża 

b). wykonanie ewentualnych nasypów i betonu podkładowego (jako podłoża pod fundamenty) 

c). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 

d). jakość gruntu przy zasypce 

e). wykonanie zasypu 
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f). zagęszczenie 

g). odwodnienie wykopów 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiory techniczne 
Proces odbioru powinien obejmować: 

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych 

b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową 

c). sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 

i technicznych 

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne, nasypy, wymagania i badania przy 

odbiorze 

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów. 

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

6. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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10.2 Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne - Ministerstwo Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, W-wa 1994.  

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

 



Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej 

 

STB-03 

  Roboty zbrojarskie i betonowe 
CPV:  45262300-4  

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

konstrukcyjnych podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej 
Beskidzkiej”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi wykonanie/montaż następujących elementów i obiektów: 

� podkładów betonowych 

� żelbetowej komory fontanny 

� żelbetowej niecki fontanny oraz fundamentu koła młyńskiego 

� żelbetowego fundamentu choinki 

� betonowych fundamentów pod elementy małej architektury i maszt flagowy 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w ST-0. 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

Element zbrojarski – najmniejsza, niepodzielna część zbrojenia konstrukcji, wykonana ze stali zbrojeniowej 

ciętej i giętej, z prętów prostych lub kręgów, prosta lub wygięta zgodnie ze specyfikacją projektową, stanowiąca 

zbrojenie pojedyncze bądź wchodząca w skład szkieletu zbrojeniowego. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 

na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość charakterystyczną na próbkach 

walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 

Stal zbrojeniowa – wyrób stalowy o kołowym lub zbliżonym do kołowego przekroju poprzecznym, wytwarzany 

w postaci prętów prostych lub kręgów, przeznaczony do zbrojenia betonu. 

Stal zbrojeniowa żebrowana – stal zbrojeniowa mająca co najmniej dwa rzędy żeber poprzecznych. 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45  , 

Grupa: 452  , 

Klasa: 4526  , 

Kategoria: 45262  . 

Szczegółowo: 45262300-4 

Kod CPV:  45262300-4   
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1 Roboty betonowe 
� elementy deskowania 

� beton podkładowy       C12/15 

� komora fontanny       C30/37 W6 F-150 

� niecka fontanny i fundament koła młyńskiego   C30/37 W8 F-150 

� fundament choinki, podpory tarasu     C30/37 W6 

� fundamenty pod elementy małej architektury i maszt – zgodnie z wytycznymi dostawcy/producenta 

 
2.1.1 Elementy deskowania 
Drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000, PN-72/D-

96002, PN-63/B-06251.  

Sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001.  

Gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania uniwersalne 

powinny być w dobrym stanie technicznym. 

Do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 

na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru. 

2.1.2 Beton 

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna spełniać wymagania normy 

PN-EN 206+A2. Poniżej podano wymagania dotyczące głównych składników betonu. 

2.1.2.1 Cement 

Cement powinien być zgodny z normą PN-EN 197 i posiadać następujące  właściwości: 

- wysoką wytrzymałość 

- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym 

- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek niedających się rozgnieść w palcach. 

Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, 

nawet bez oczekiwania na zlecenie Inspektora nadzoru, w laboratorium do badań materiałowych i przekazywać 

nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku 

Budowy. 

Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje 

podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

Kontrola cementu winna obejmować: 

- oznaczenie czasu wiązania 

- oznaczenie zmiany objętości 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie 

- wytrzymałość na ściskanie i zginanie 

- ciepło hydratacji po 3 i 7 dniach 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami aktualnej normy. 
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2.1.2.2 Kruszywo  

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12620+A1. Powinno składać się z elementów 

niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu 

ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien 

dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form 

krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych 

w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

2.1.2.3 Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 1008 - Woda zarobowa do 

betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych 

wątpliwości, lub dobrze znanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w 

betonie. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - 

jest to woda bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory obniżające 

wytrzymałość betonu. 

 
2.2 Roboty zbrojarskie 
� Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP) 

Do każdej partii wyrobów przeznaczonych do zbrojenia betonu powinny być dołączone dokumenty 

zaświadczające o ich zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia. Zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych z dn. 16.04.2004 r. dokumentem odniesienia mogą być PN, europejskie normy zharmonizowane 

oraz krajowe lub europejskie aprobaty techniczne, określające zakres wymaganych właściwości technicznych, 

przy określonych warunkach zastosowania wyrobów, zgodnych z normami konstrukcyjnymi i przyjętymi w DP. 

Dokument odniesienia powinien zawierać informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację wyrobu. 

Każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli ze względu na zgodność z zamówieniem, sprawdzając: 

cechowanie wg dokumentu odniesienia wygląd zewnętrzny, wymiary i geometrię użebrowania, średnicę (masę) 

oraz prostoliniowość prętów. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwa do każdej wiązki) 

muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy 

- średnica nominalna 

- znak gatunku stali 

- numer wytopu lub numer partii 

- znak obróbki cieplnej 

każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, powinien być oznakowany 

przymocowaną do niego przywieszką zawierającą: 

- znak wytwórcy 

- oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu 

- zaświadczenie producenta o jakości wyrobu 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Do podawania mieszanek można stosować: 

� pompy zamontowane na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem wyposażonym w przewody 

ruchome do podawania mieszanki betonowej pod ciśnieniem bezpośrednio na miejsce jej ułożenia 

� pompy stacjonarne z zastosowaniem systemu rurociągów i specjalistycznych urządzeń do betonu, 

usytuowanych w pobliżu miejsca układania mieszanki 
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� urządzenia dźwigowe na podwoziach samochodowych lub stacjonarnych przy zastosowaniu specjalnych 

pojemników do przenoszenia mieszanki betonowej w miejsce jej ułożenia. 

Niewielkie ilości mieszanki betonowej zaleca się dostarczyć na miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych, 

taczek lub pojemników do transportu mieszanki, z tym, że urządzenia te należy napełniać bezpośrednio z 

betoniarki. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 

konsystencji półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 

Prace zbrojarskie powinny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie 

zbrojarni. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Odległość dostawy mieszanki betonowej nie powinna być większa niż: 

- 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej 

do półciekłej, z jej mieszaniem podczas transportu i pod warunkiem, że transport odbywa się po drogach o 

dobrze utrzymanej nawierzchni 

- 12 km - w przypadku transportu mieszanki w specjalnych pojemnikach 

- 5 do 8 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami 

przystosowanymi do mieszania w czasie transportu 

- 4 do 5 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w 

czasie transportu 

- 2 do 3 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie transportu 

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu załadowania samochodu do jego wyładowania) nie 

powinien przekraczać okresu wstępnego wiązania. Czas ten powinien być określony przez wytwórcę w 

zależności od konsystencji betonu i występujących warunków atmosferycznych. 

Materiały zbrojarskie powinny być przewożone środkami transportu przystosowanymi do tego typu przewozów, 

z ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniami, deformacją i zanieczyszczeniami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2 Warstwa podkładowa  
Mieszankę betonu podkładowego należy wytwarzać w mieszarkach lub ręcznie. 

Składniki mieszanki betonu powinny być dozowane wagowo. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Układanie warstwy wyrównawczej/podbudowy z betonu należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Warstwę wyrównawczą wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.  

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 

zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 

5.3 Wykonanie robót zbrojarskich 
5.3.1 Przygotowanie zbrojenia 

5.3.1.1 Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia, należy przeprowadzić ich oczyszczenie. 

Dopuszcza się stosowanie prętów pokrytych cienką zgorzeliną i zardzewiałych powierzchniowo. 

Pręty można czyścić ręcznie, mechanicznie przy użyciu elektronarzędzi lub metodą strumieniową (piaskowanie, 

śrutowanie) lub metodami hydrodynamicznymi. Nie dopuszcza się czyszczenia prętów metodami chemicznymi. 

5.3.1.2 Prostowanie prętów 

Zaleca się prostowanie prętów w prościarkach rolkowych dwupłaszczyznowych. 

Dopuszcza się wykrzywienie pręta nie większe niż 0,5 mm na długości 1,0 m. 

5.3.1.3 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Do cięcia prętów stosuje się gilotyny, z tym, że pręty o średnicy do 20 mm mogą być również cięte przy pomocy 

nożyc. 

5.3.1.4 Gięcie prętów zbrojeniowych 

Gięcie prętów może odbywać się ręcznie – pręty o średnicy do 20 mm lub za pomocą giętarek. 

 

5.3.2 Montaż zbrojenia 

5.3.2.1 Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie.  

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 

innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora Nadzoru. 

Grubość otuliny zbrojenia zgodnie z projektem. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

5.3.2.2 Montowanie zbrojenia 

Elementy zbrojenia należy umieszczać w deskowaniu zgodnie z projektem w taki sposób, aby: 

� elementy ułożone wcześniej umożliwiały dalszy montaż zbrojenia 

� odległości między prętami były zgodne z przyjętymi w projekcie 

� grubość otulenia prętów zbrojenia odpowiadała, wraz z odchyłką wymiarową, wartościom przyjętym w 

projekcie 

� zamknięcia strzemion znajdowały się w strefie ściskanej przekroju elementu 

� zbrojenie było umocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczeniami podczas układania i 

zagęszczania masy betonowej; montaż zbrojenia może być wykonany z zastosowaniem drutu 

wiązałkowego lub spawania punktowego 
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5.4 Wykonanie robót betonowych 
5.4.1 Układanie mieszanki betonowej 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna 

przekraczać 3 m; im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość powinna być mniejsza. Mieszanka o 

konsystencji ciekłej powinna być układana tak, aby wysokość jej swobodnego spadanie nie przekraczała 0,5 m. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

� w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje utrata 

prawidłowości kształtu konstrukcji. 

� szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością 

i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 

� w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody. 

5.4.2 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 °C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W okresie obniżonej temperatury roboty betonowe powinny być prowadzone zgodnie z 

wymaganiami podanymi w Instrukcji ITB nr 282/2011, ze szczególnym uwzględnieniem minimalnej temperatury 

mieszanki w czasie jej układania oraz sposobu zabezpieczenia świeżego betonu przed działaniem niskiej 

temperatury. 

5.4.3 Pielęgnacja betonu 

Pielęgnację betonu należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania i wykańczania powierzchni. 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

� chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu), poprzez ich osłanianie i zwilżanie 

w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych 

� utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich 

- 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 

� polewać wodą beton dojrzewający w warunkach normalnych, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od 

chwili jego ułożenia: 

- przy temperaturze +15 °C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co trzy godziny w 

dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej trzy razy na dobę 

- przy temperaturze poniżej +5 °C betonu nie należy polewać 

5.4.4 Usuwanie deskowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu 

określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania 

betonu w konstrukcji. 

 

5.5 Wyposażenie komory fontanny 
W ścianach komory zamontować stopnie złazowe (klamry), a w stropie – ocieplaną klapę rewizyjną. Prace 

wykonać zgodnie z wytycznymi producentów/dostawców wybranych materiałów. 

 
 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.1 Badania jakości robót zbrojarskich w czasie budowy 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinna być dokonana przez Inspektora nadzoru, a 

fakt ten - potwierdzony wpisem do Dziennika budowy.  

Inspektor nadzoru powinien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z projektem technicznym i odpowiednimi 

normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnicy, długości rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego 

otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.  

Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora nadzoru również po betonowaniu przy 

użyciu przyrządów magnetycznych, gdy zachodzi podejrzenie, że w trakcie betonowania nastąpiło przesunięcie 

szkieletu zbrojenia.  

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie od 

dokonanych uprzednio odbiorów.  

Materiały przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania atestów oraz świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Akceptacja do wbudowania partii stali zbrojeniowej polega na wizualnej ocenie stanu i pomiarach średnic 

nominalnych prętów dokonanych przez Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. 

 

6.1.1 Tolerancje przy odbiorze zbrojenia 

Dopuszczalne odchyłki grubości otuliny c oraz rozmieszczenia zbrojenia 
Wymiary przekroju elementu żelbetowego a) 

h i b 

Dopuszczalne odchyłki ∆a1, ∆c1, ∆a2, ∆c2 

Klasa tolerancji 1 

≤ 150 mm +10 mm, -10 mmb) 

400 mm +15 mm, -10 mmb) 

≥ 2500 mm +25 mmc), -10 mmb) 

a) W przypadku pośrednich wymiarów przekroju dopuszczalne wartości odchyłek otrzymuje się z 

interpolacji liniowej 
b) W przypadku konstrukcji projektowanych według normy PN-B-03264:2002 
c) W przypadku fundamentów wartość tę można zwiększyć do 40 mm 

 

 
 

Schemat pomiaru rozstawu prętów w świetle przedstawiono na rys. 3 i 4.  

Dopuszczalne odchyłki odległości s w świetle między prętami mają następujące granice: 

-5 mm < ∆s < nie określa się przy s = 20 mm 

-0,25∅ < ∆s < nie określa się przy s > 20 mm 
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Dopuszczalne odchyłki całkowitej długości (maksymalnej z uwzględnieniem ukosowania wynikającego z 

cięcia) prętów zbrojeniowych la (dla prętów zagiętych jej rzutu jak na rys. 5) powinny spełniać następujące 

warunki: 

-10 mm < ∆la < +10 mm  przy ∅ ≤ 20 mm 

-0,5∅ < ∆la < +0,5∅  przy ∅ > 20 mm 

 
Odchyłki usytuowania odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych doczołowo, zmian rozstawu 
prętów i zakładów prętów 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów lb usytuowania odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych 

doczołowo, zmian rozstawu prętów (rys. 5) powinny spełniać następujące warunki: 

-12 mm < ∆lb < +12 mm  przy lb ≤ 1000 mm 

-30 mm < ∆lb < +30 mm  przy lb > 1000 mm 

Odchyłki długości zakładów i zakotwień 
Dopuszczalne odchyłki długości ls zakładów i długości zakotwień prętów powinny spełniać następujące warunki: 

0,06 ls  ≤ ∆ls < 5∅ dla I-szej klasy tolerancji wg PN-EN 13670:2011. 

Odchyłki rozstawu strzemion 
Dopuszczalne odchyłki rozstawu strzemion ss powinny spełniać następujący warunek: 

-10 mm < ∆ss < +10 mm 

Odchyłki średnicy zagięć prętów 
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć prętów zbrojenia D powinny spełniać następujący warunek: 

0 mm ≤ ∆D < 1∅ 
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6.2 Badania jakości robót betonowych w czasie budowy 
Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę: 

� wymiarów konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzędnych wysokościowych 

� cech geometrycznych elementów konstrukcji oraz zgodność z projektem usytuowania otworów i kanałów, 

ustawienia części zabetonowanych, wykonania szczelin dylatacyjnych itp. 

� jakości betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitej struktury, na podstawie oględzin powierzchni 

betonu lub dodatkowo za pomocą badań nieniszczących 

Sprawdzenie wymiarów poziomych konstrukcji i jej rzędnych wysokościowych oraz cech geometrycznych 

elementów konstrukcji powinno być wykonane zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez przeprowadzenie odpowiednich 

uznanych pomiarów.  

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji: 

� odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia w pionie: 

- na wysokości 1 m - 5 mm 

- na całą wysokość konstrukcji: 

 w fundamentach - 20 mm 

 w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy 

monolityczne - 15 mm 

 w ścianach wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym - 1/500 wys. budowli, lecz nie 

więcej niż 100 mm 

� odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 

- na całą płaszczyznę    - 15 mm 

� płaskość powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich ±4 mm 

- powierzchni górnych   ±8 mm 

� długość lub rozpiętość elementu  ±20 mm 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków (porów powierzchniowych) na powierzchni betonu nie powinna być 

większa niż 2% całkowitej powierzchni danego elementu. Raki lokalne o wymiarach od 2 mm do 15 mm nie 

powinny obejmować więcej niż 3% przekroju danego elementu, odnosząc do powierzchni nie mniejszej niż 

0,1 m2. Zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 
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8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2 Odbiór robót zbrojarskich 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola 

zbrojenia obejmuje: 

� oględziny 

� sprawdzenie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 

� sprawdzenie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 

� sprawdzenie  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

 

8.3 Odbiór robót betonowych 
Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub żelbetowych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

� rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy, a przy 

zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze 

� dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian 

� dzienniki robót (jeśli były prowadzone) i dzienniki budowy 

� deklaracje zgodności wystawione przez producentów wszystkich zastosowanych materiałów i wyrobów 

� wyniki badań kontrolnych betonu 

� protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża 

� protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania 

� protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem 

� protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 

� dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 

zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-75/D- 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

2. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-EN 313-1 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

4. PN-EN 313-2 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2: Terminologia. 

5. PN-EN 636 Sklejka. Wymagania techniczne. 

6. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
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7. PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 

8. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

9. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

10. PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

11. PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

12. PN-EN 197-1 Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

13. PN-EN 206+A2 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

14. PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu 

15. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

16. PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania podstawowe 

17. PN-EN 934-2+A1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

18. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 

19. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

20. PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

21. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 

22. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje. 

23. PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe. 

Zasady diagnostyki konstrukcji. 

24. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, żelbetowe. 

Metody badania przyczepności powłok ochronnych. 

25. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Pomiary przyczepności przez odrywanie. 

26. PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

27. PN-81/H-83023 Stal do zbrojenia betonu 

28. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

29. PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

30. PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania. 

31. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej 

 

STB-04   

  Izolacje 
CPV: 45320000-6 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych, podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej 
Beskidzkiej”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, uszczelnienia dylatacji oraz izolacje 

termiczne komory fontanny. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). Izolację 

dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. 

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, która zapobiega niepożądanym wymianom ciepła, wykonana z 

materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat. 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed 

wilgocią: 

� Izolacja pionowa ścian - chroni ściany stykające się z gruntem przed wilgocią, wodą opadową i gruntową.  

� Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej w 

dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem.  

� Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, 

papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem 

wody i wilgocią. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 453   

Klasa: 4532   

Kod CPV: 45320000-6  
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1 Podstawowe materiały do wbudowania 
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� MC-DUR 1177 WV-A (materiał gruntujący stosowany do temperatury +8°C na bazie wodnej dyspersji 

żywicy epoksydowej) lub MC-Floor TopSpeed SC (materiał gruntujący stosowany od temperatury +2°C na 

bazie poliuretanu) 

� elastyfikowana powłoka chemoodporna MC-Floor TopSpeed Flex 

� MC-Stellmittel TX 19 – stabilizator 

� płyty XPS 

� materiały uszczelniające przerwy robocze i dylatacje 

� masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych 

i przeciwwodnych typu średniego, typu Abizol 

� dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB) z wypełniaczem 

polistyrenowym, typu webertec Superflex 2K 

� papa zgrzewalna modyfikowana 

� geowłóknina 

 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów izolacyjnych 
Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

� są właściwie oznakowane i opakowane 

� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg ST-0 - „Wymagania ogólne” i w sposób wskazany w normach państwowych lub 

świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
� Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i 

przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

� Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 

� Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach 

tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 

uszkodzeniem. 

� Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

� Płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 
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Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu 

powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być 

pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 

ITB. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu 

należy stosować kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 

5.2 Izolacje przeciwwilgociowe 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, 

czysta, odtłuszczona i odpylona, lekko szorstka, z zamkniętą strukturą nawierzchni. 

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5ºC 

i poniżej 35ºC lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 

wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  

W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia 

betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy. 
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5.2.1 Izolacja materiałem MC-Floor TopSpeed Flex 

Podłoże należy oczyścić metodą strumieniowo-ścierną, np. przez hydropiaskowanie lub piaskowanie 

powierzchni betonu (wytrzymałość betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu ≥1,0 MPa, a dla wartości 

średniej ≥1,5 MPa). 

Gruntowanie 

Środek gruntujący nanosić za pomocą gumowej rakli i/lub wałka. 

Przy nanoszeniu materiału na powierzchnie pochyłe lub pionowe należy zastosować MC-Floor TopSpeed SC z 

dodatkiem stabilizatora MC-Stellmittel TX 19 w proporcjach wagowych 2÷4%. 

Izolacja powłokowa MC-Floor TopSpeed Flex 

MC-Floor TopSpeed flex nakładać krzyżowo przy pomocy wałka lub rakli, równomiernie i bez smug, na 

utwardzony grunt. Wymagane jest naniesienie dwóch warstw, dla uzyskania łącznej grub. suchej warstwy ok. 

400 µm. Przerwa technologiczna pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi minimum 4 godziny, a 

maksimum 18 godzin. 

5.2.2 Izolacje z materiałów powłokowych i rolowych 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 

powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.  

Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5ºC. 

Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem; nakładać je warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła 

jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. 

 

5.3 Izolacje termiczne 
Izolacje należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub 

dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.  

Izolacja cieplna powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem. 

Izolację termiczną z wodoodpornych płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS wykonać obwodowo na ścianach 

podziemnej komory fontanny i na jej stropie. 

Płyty należy kleić na warstwę izolacji przeciwwilgociowej, wg zaleceń producenta wybranego systemu. 

Izolację na stropie należy zabezpieczyć geowłókniną wywiniętą 25 cm na ściany przed położeniem warstw 

nawierzchni placu. 

 

5.4 Przerwy robocze i dylatacje 
Do wykonania uszczelnień przerw roboczych zabezpieczenia dylatacji zastosować materiały systemowe. Prace 

wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranych produktów. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości wykonania robót polega na 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Badania w zakresie materiałów izolacyjnych powinny być zgodne z Aprobatami Technicznymi poszczególnych 

materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i 

jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
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jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 

doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Kontroli podczas robót izolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy: prawidłowość podłoża, 

prawidłowość wykonania masy gruntującej (jeżeli jest potrzebna), prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej, 

prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść rur instalacyjnych. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań 

laboratoryjnych, ekspertyzy. 

 

8.1 Ogólne wymagania odbioru robót izolacyjnych 
Odbiór izolacji powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

� po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  

� po przygotowaniu podkładu pod izolację  

� po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  

� podczas uszczelniania i obrabiania miejsc wrażliwych na przecieki  

 Odbiór powinien obejmować:  

� sprawdzenie jakości materiałów  

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  

� sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu  

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  

� sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 

zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 

10.2 Inne 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. Instrukcje wybranych producentów 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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STB-05 

  Roboty wykończeniowe i wyposażenie 
CPV: 45432000-4, 45442100-8 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych oraz montażu wyposażenia podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa Rynku wraz z 
jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej”.  
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi wykonanie: 

� w zakresie robót posadzkowych: 

- wykonanie posadzki z płytek gresowych lub zamiennie posadzkę żywiczną  

� w zakresie prac malarskich: 

- malowanie ścian i stropu farbą emulsyjną zmywalną pleśnioodporną 

� w zakresie wyposażenia komory fontanny: 

- montaż włazu i stopni  

 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasy: 4541, 4542, 4543, 4544   

Kategorie: 45421, 45432, 45442 

Szczegółowo: 45410000-4, 45421000-4, 45432000-4, 45442100-8 

Kod CPV: 45432000-4, 45442100-8  
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 
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2.1 Roboty posadzkowe 
� płytki gresowe posadzkowe 

� zaprawa klejąca i fugowa do płytek – mrozo- i wodoodporna 

 

2.2 Prace malarskie 
� materiał gruntujący 

� farba emulsyjna zmywalna pleśniodporna 

 

2.3 Wyposażenie komory fontanny 
� właz ze stali nierdzewnej klasy B125, ocieplony, 80x80 cm, z uszczelką EPDM 

� stopnie złazowe nierdzewne 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Transport materiałów do robót malarskich nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2 Roboty posadzkowe 
Poniżej podano zasady wykonania posadzki z płytek. W przypadku wyboru przez Wykonawcę posadzki 

żywicznej, należy wybrany materiał przedstawić do akceptacji Projektantowi i Inspektorowi nadzoru. 

5.2.1 Posadzki z płytek 

Podstawowe zasady układania płytek posadzkowych: 

� Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę 

tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania 

i twardnienia zaprawy. 

� Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 

� Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

� Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

� Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. Do układania 

stosować klej mrozo- i wodoodporny. 

� Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-

reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 

kierunkowych. Spoiny wypełniać zaprawą do spoinowania, mrozo- i wodoodporną. 

� Narożniki wklęsłe spoinować fugą silikonową. 

 

5.3 Prace malarskie 
� Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C.  

� W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C.  

� Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy 

od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

� Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań 

i rozwarstwień, czyste i suche.  

� Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

 

5.4 Wyposażenie 
W stropie komory technologicznej fontanny należy osadzić właz ocieplony ze stali nierdzewnej, 

wypełniając go częściowo betonem, a na wierzchu płytkami granitowymi jak sąsiadująca nawierzchnia. 

Właz należy zaopatrzyć w zamek. 

W ścianach komory osadzić klamry złazowe ze stali nierdzewnej. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.1 Roboty posadzkowe 
� Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 

podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich 

wypełnienia, wykończenie posadzki. 

� Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i wykazywać spadek w kierunku studzienki 

zrzutowej. 

� Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 

� Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od założonego spadku na całej 

długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 

 

6.2 Prace malarskie 
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 -  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 

� Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 

� Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

� Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 

� Sprawdzanie podłoży 

� Sprawdzanie podkładów 

� Sprawdzanie powłok: 

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 

dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem 

nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym 

odcieniu i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw podłoża 

- Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe.  

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 
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8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2 Odbiór robót posadzkowych 
Zakres czynność kontrolnych powinien obejmować: 

� sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek, ich barwę i odcień 

� sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej w różnych 

i dowolnych miejscach kierunkach; dopuszczalny prześwit 1-2 mm 

 

8.3 Odbiór prac malarskich 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

� zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

� prawidłowości przygotowania podłoży 

� jakości powłok malarskich 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 

ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

� sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

� sprawdzenie odporności na wycieranie 

� sprawdzenie przyczepności powłoki 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m 

� sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

� sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 

odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

- sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez 

wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą 

stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 

dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 

całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy 

wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 

2. PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 

3. PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

4. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  

5. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania 

6. PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia  

7. PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary 

wodnej przed nakładaniem farby 

8. PN-7H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 

9. PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań 

10. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

11. PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 

12. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 

 

10.1 Inne 

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-06   

Mała architektura  

CPV:  45111291-4  

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 

elementów małej architektury, podczas realizacji inwestycji: „Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w 
Suchej Beskidzkiej”.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi dostawa/ wykonanie i montaż: 

� elementów fontanny 

� murków z bloków granitowych z drewnianymi siedziskami 

� koła młyńskiego (atrapy) 

� tarasu 

� ławki z drewna akacjowego, o długości 2 m (na tarasie) 

� koszy na odpady 

� stojaków rowerowych 

� wodopoju 

� słupków ograniczających (z demontażu i nowych) 

Ponadto należy powtórnie zamontować tablicę w posadzce upamiętniającą Billy’ego Wildera oraz tablice 

informacyjne. 

Wobec przebudowy fragmentu istniejącego kanału niezbędny jest remont i przebudowa muru przy nim 

i schodów terenowych przy murze. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STB są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

� Obiekty małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki 

� Roboty murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem murów z ceramiki budowlanej, 

betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

� Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. 
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1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451   

Klasa: 4511   

Kategoria: 45111   

Szczegółowo: 45111291-4 

Kod CPV:  45111291-4   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

� Materiały kamienne: 

- bloki granitowe jasnoszare, o górnej powierzchni płomieniowanej i powierzchni od strony placu – 

surowo łupanej 

- płyty okładzinowe granitowe grub. 2 cm 

- krawężniki granitowe szer. 20 cm 

- kamień musi być wytrzymały na wpływy atmosferyczne (wietrzenie), odporny na działanie wody 

i mrozu; wymaga się zastosowanie kamienia granitowego, o jednakowych i regularnych kształtach 

i wymiarach części licowanej. Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 771-6+A1. 

� Szlifowane listwy z drewna akacjowego, wykończone olejem bezbarwnym; klasa drewna I, tj. bez sęków, o 

jednolitej barwie i równomiernym, prostoliniowym usłojeniu. 

� Drewno na konstrukcję tarasu: 

- sosnowe lub świerkowe kl. C24 

- zabezpieczone przed biokorozją oraz wpływem czynników atmosferycznych metodą próżniowo-

ciśnieniową 

- nasycenie drewna klasy IV (drewno użytkowane na zewnątrz z kontaktem z gruntem) 

� Deski kompozytowe – na pokrycie tarasu 

� Kosz na odpady: 

- forma okrągła w rzucie 

- konstrukcja stalowa, pokryta ochronną warstwą ocynku i piecowym poliestrowym lakierem proszkowym 

o strukturze matowej 

- obudowa z blachy ażurowej grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 7021 

- pojemnik wewnętrzny – z giętej ocynkowanej blachy o grubości 0,8 mm 

- wysokość ok. 95 cm 

- średnica ok. 40 cm 

- objętość 45 l 

� Stojak na rowery: 

- w formie „U” 

- ze stalowych ocynkowanych profili prostokątnych 40x20x2 mm i blachy stalowej o grubości 10 mm 

- z gumową osłoną wzdłuż elementu poziomego 

- pokryty piecowym poliestrowym lakierem proszkowym o strukturze matowej w kolorze RAL 7021 

- całkowita wysokość 800 mm 

- szerokość 50 mm 

� Wodopój: 

- forma prostopadłościenna 

- okładzina granitowa 

- wys. ok. 100 cm 
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� Koło młyńskie – drewniana atrapa 

� Słupki ograniczające (z demontażu i nowe, tego samego typu) 

 

2.1 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy małej architektury 
Producent  lub  dostawca  małej  architektury  zobowiązany jest  przy dostawie określić uzgodnioną z odbiorcą 

trwałość elementów małej architektury oraz warunki gwarancyjne dla nich, a także udostępnić na życzenie 

odbiorcy: 

� instrukcję montażu 

� dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu 

� instrukcję utrzymania 

 

2.2 Obowiązujący system oceny zgodności 
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom  użytkowym  i  przeznaczeniu,  jeżeli  

producent  dokonał  oceny  zgodności,  wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował 

wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 11 sierpnia 2004 r., oceny zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Do wykonania robót murowych stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

� urządzenia do przygotowania zaprawy 

� wyciąg 

Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem elementów małej architektury mogą być wykonane ręcznie lub 

przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wyroby do robót murowych powinny być przewożone na paletach. Palety należy układać ściśle jedna obok 

drugiej. Palety powinny być tak ustawiane, aby możliwy był wyładunek obustronny. Wysokość ładunku nie może 

przekraczać wysokości burt pojazdu. 

Przewożone wyroby będące elementami małej architektury należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Ponadto wszystkie elementy powinny być 

transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: odkształceniem, 

zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

� nazwę i adres producenta 

� nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej 
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� datę produkcji i nr partii 

� liczbę sztuk w opakowaniu 

� nr aprobaty technicznej 

� nr certyfikatu bezpieczeństwa 

� znak budowlany 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - „Wymagania ogólne". 

Wszelkie roboty ziemne i konstrukcyjne, niezbędne do realizacji elementów małej architektury, wykonać 

zgodnie z zasadami podanymi w odpowiednich STB. 

 

5.2 Opis robót 
 

5.2.1 Fontanna 

Istniejąca fontanna jest przeznaczona do demontażu, przy czym rzeźby Twardowskiego i Mefistofelesa mają 

być ponownie zamontowane w projektowanej fontannie. Metalowe figury powinny zostać zakotwione 

chemicznie do elementów granitowych. Krawędzie niecki mają być wyniesione ponad posadzkę zapewniając 

możliwość skorzystania z krawędzi jako siedziska. Fontannę należy wykonać z granitu. Wypełnienie niecki - 

płyty granitowe połączone nienasiąkliwą spoiną żywiczną. 

Nieckę fontanny planuje się wykonać z betonu szczelnego. Wszelkie połączenia elementów, otwory, należy 

wypełnić zaprawą zapewniającą szczelność układu. Wnętrze dodatkowo zabezpieczyć izolacją powłokową w 

kolorze zbliżonym do granitu. 

Układ sterujący wraz ze zbiornikiem wody zlokalizowany w komorze pod posadzką placu. 

Komorę podziemną fontanny wykonać jako żelbetową, monolityczną. 

Dostęp do pomieszczenia zapewnić ma otwór w stropie komory, przykryty włazem klasy B-125, zejście po 

klamrach stalowych (lub drabince). Płyta denna – warstwa betonu powinna zostać pokryta gruntem bitumicznym 

i papą termozgrzewalną. 

Ściany – zaizolować z zewnątrz wodoszczelną plastyczną masą bitumiczną. Należy wykonać szczelną izolację 

przejść rurowych oraz kablowych przez ściany pomieszczenia. Na stropie i ścianach pomieszczenia 

zastosować termoizolację - 8 cm polistyrenu ekstrudowanego XPS (do stosowania w gruncie). Izolację na 

stropie należy zabezpieczyć geowłókniną. 

Wykończenie wnętrza stanowi posadzka gresowa na kleju mrozo- i wodoodpornym z wyprofilowanym spadkiem 

w kierunku studzienki zrzutowej (rząpi). Ściany zmywalne – pokryte emulsją zmywalną pleśnioodporną. 

5.2.2 Kanał deszczowy „Młynówka” i koło wodne, taras 

Pod płytą rynku prowadzona jest kanalizacja deszczowa przechodząca w kanał Młynówki. Wylot znajduje się po 

południowej stronie karczmy, gdzie kanał przechodni w ciek otwarty. Planuje się przebudowę kanału, 

odkrywając go na długości ok. 15 m. W tym celu należy wykonać umocnione koryto żelbetowe uzyskując 

poziom ok. 3 m poniżej poziomu terenu. W części koryto wykonać z nieregularnych kamieni. Brzegi kanału 

zabezpieczyć murkiem kamiennym. 

W związku z przebudową kanału należy wykonać remont istniejącego muru oraz schodów terenowych 

znajdujących się przy nim. 

Nad odkrytym kanałem zamontować drewniane koło młyńskie, które ma nawiązywać do znajdującego się 

niegdyś nieopodal młyna (oryginalnie ciek Młynówki napędzał koło nadsiębierne). Projektowane koło ma być 

drewnianą atrapą nadwieszoną nad kanałem, nie zaburzającą przepływu wody. Przewiduje się wykonanie w 

dnie istniejącego kanału narzutu kamiennego o grubości od 0,3 do 0,5 na granicy z nowo projektowanym 

kanałem żelbetowym, na dł. 3 m. 

Kanał zabezpieczyć barierką ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze czarnym, o wysokości 60 cm 

(mocowanie na kotwy mechaniczne do murku). Na chodniku zamontować ogrodzenie o wysokości 110 cm, 
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wykonane ze słupków stalowych ocynkowanych z łańcuchem. Mocowanie poprzez zabetonowanie lub 

przykręcenie za pomocą kotew lub kołków rozporowych. 

Przy karczmie w sąsiedztwie kanału przewiduje się taras nadwieszony nad skarpą, zabezpieczony barierką 

drewnianą o wysokości 110 cm. Na tarasie ustawić drewnianą ławkę z drewna akacjowego. Taras o konstrukcji 

drewnianej, posadowiony na stopach fundamentowych monolitycznych żelbetowych. 

Posadowienie fundamentów tarasu na gruntach nośnych na głębokości min.1,2 m.p.p.t. W przypadku 

stwierdzenia w poziomie posadowienia nienośnych nasypów, dokonać ich wymiany na żwiry lub pospółki, 

zagęszczone do ID=0,7 (Is=1,0). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą sieć gazową i zachować bezpieczny odstęp fundamentów od 

sieci. W razie wątpliwości prace wstrzymać i powiadomić nadzór autorski. 

5.2.3 Schody terenowe 

Przewiduje się wykonanie schodów ze stopni granitowych blokowych, układanych na podbudowie z kruszywa 

łamanego i podsypce cementowo – piaskowej. 

5.2.4 Kosze na odpady, stojaki na rowery i wodopój 

Kosze, stojaki i cokół wodopoju kotwić pod nawierzchnią do betonowych fundamentów za pomocą kotew 

chemicznych. Szczegóły montażu zgodnie z instrukcjami wybranych producentów. 

5.2.5 Słupki ograniczające 

Słupki ograniczające należy zamontować zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 

5.2.6 Tablica w posadzce i tablice informacyjne 

Uprzednio zdemontowane tablice należy oczyścić i zamontować w lokalizacjach wskazanych w Projekcie. 

 

5.3 Zasady wykonania murów kamiennych 
Przy wykonywaniu murów kamiennych powinny być zachowane następujące zasady: 

� mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC 

� kamienie należy oczyścić przed ułożeniem 

� poszczególne kamienie należy dokładnie wpasować 

� wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity 

� powierzchnie licowe powinny być zbliżone do płaszczyzn pionowych i poziomych, a krawędzie ich 

przecięcia powinny być w przybliżeniu liniami prostym 

Wypełnienie spoin w murach kamiennych należy wykonać zaprawą cementową marki nie mniejszej niż M15 z 

odpowiednimi dodatkami. Spoinowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością tak, aby spoiny były 

dokładnie wypełnione zaprawą. Spoiny pomiędzy kamieniami należy wypełnić ręcznie, przy zachowaniu ich 

jednakowej głębokości. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.1 Wymagania dla robót kamieniarskich 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

Przy wykonywaniu muru kamiennego należy przeprowadzić badania w zakresie i z tolerancją podaną poniżej: 

a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny 

b) sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości ±20 mm 

c) sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla: 
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- spoin pionowych: grubość 12 mm, odchyłka +8 mm lub -4 mm 

- spoin poziomych: grubość 10 mm, odchyłka +10 mm lub -5 mm 

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru: 

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie więcej niż 15 mm/m 

- odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m 

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie więcej niż 6 mm/m i 40 mm na całej 

wysokości 

- odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział 

na warstwy): nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości 

 

6.2 Wymagania dla elementów małej architektury 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru: 

� aprobaty techniczne na stosowane materiały 

� świadectwa  dopuszczenia  lub  deklaracje  zgodności  z  normami  lub  aprobatami  technicznymi na 

stosowane materiały 

W czasie wykonywania robót wszystkie elementy powinny być sprawdzone w zakresie kształtu, wymiarów 

i jakości zastosowanych materiałów. 

Kontrola poprawności wykonania robót obejmuje sprawdzenie: 

� stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

� rozmieszczenia miejsc mocowań i osadzenia elementów 

� stabilności zamontowanych elementów  

� zastosowanej kolorystyki elementów 

� zgodności z Dokumentacją Projektową 

� zgodności montażu z instrukcjami producentów 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące montażu elementów małej architektury, w szczególności w zakresie: 

� zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

� poprawności montażu 
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Podstawa odbioru robót murowych: 

� Dokumentacja projektowa i ST 

� Dziennik budowy 

� Zaświadczenie o jakości materiałów (certyfikaty, aprobaty techniczne) 

� Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

� Protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót murowych obejmuje ocenę: 

� prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 

� prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych  

� prawidłowości wykonania murów 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 

zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc1: Skład, wymagania i kryteria dotyczące cementów                                    

powszechnego użytku 

2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

4. PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy murowe z 

kamienia naturalnego 

5. PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska 

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

7. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 

8. PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych 

9. PN-EN   350-2 Naturalna   trwałość  drewna   litego.   Wytyczne   dotyczące naturalnej   trwałości   

i   podatności   na   nasycanie   wybranych   gatunków drewna mających znaczenie 

w Europie. 

10. PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna   i   materiałów   

drewnopochodnych.   Zastosowanie  do   drewna litego. 

11. PN-EN 351-1  Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów 

drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 

12. PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu -- Elementy małej architektury ulic i ogrodów 
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10.2 Inne 
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, 

zeszyt 3: Konstrukcje murowe 

3. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej Normy 

bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie. 

4. Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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STZ-01   

 Zieleń 

CPV:  45112710-5  

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zielenią, podczas realizacji zadania: „Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej 
Beskidzkiej”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi: 

� zabezpieczenie zieleni na czas budowy 

� przygotowanie terenu do nasadzeń 

� nasadzenia i przesadzenia drzew/krzewów do gruntu  

� pielęgnacja nasadzonej/przesadzonej zieleni 

� prace porządkowe na terenie całego terenu 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

� Pojemnik – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach w których roślina jest uprawiana co najmniej rok. 

� System korzeniowy - podziemna część rośliny. Wpływ na rozwój korzeni ma odpowiednia agrotechnika 

i szkółkowanie. 

� Szerokość rośliny – długość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

� Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym 

(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w 

celu uformowania bryły korzeniowej. 

� Szyjka korzeniowa - część rośliny między korzeniem a pędem. 

� Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady do najwyższej części rośliny. 

� Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, 

zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, 

zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451   

Klasa: 4511   

Kategoria: 45112   

Szczegółowo: 45112710-5 

Kod CPV:  45112710-5   
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1 Rośliny do nasadzeń 

Lp. 

Nazwa gatunkowa 

Nr na 

 

mapie 

Ilość 

szt./ 

na m2 

Ilość 

szt. 
Uwagi 

1. Jarząb pospolity I - 3 forma pienna, obwód min 18 cm na wys. 100 cm, 

z bryłą korzeniową z gruntu w balocie 

2. Wiśnia piłkowana 

‘Kanzan’ 

II - 1 forma pienna, obwód min 18 cm na wys. 100 cm, 

z bryłą korzeniową z gruntu w balocie 

3. Głóg jednoszyjkowy III 

 

- 4 forma pienna, obwód min 18 cm na wys. 100 cm, 

z bryłą korzeniową z gruntu w balocie 

4. Klon jawor IV 

 

- 4 forma pienna, obwód min 18 cm na wys. 100 cm, 

z bryłą korzeniową z gruntu w balocie 

5. Hortensja bukietowa 

‘Polar bear” 

V 

 

- 25 min. wysokość sadzonki 20 cm; min. 3 – 5 

pędów; pojemnik C2 lub C3 

6. Jaśminowiec wonny 

‘Snowbelle” 

VI - 13 min. wysokość sadzonki 20 cm; min. 3 – 5 

pędów; pojemnik C2 lub C3 

7. Kalina koralowa ‘Roseum’ VII - 2 min. wysokość sadzonki 20 cm; min. 3 – 5 

pędów; pojemnik C2 lub C3 

8. Barwinek pospolity 

(vinca minor) 

VIII 10 

szt./m2

 

30 pojemnik P9 lub P11 

9. Kopytnik pospolity  10 

szt./m2

 

30 pojemnik P9 lub P11 

10.Orlik ‘Aquilegia’  5 szt./m2

 
15 pojemnik P9 lub P12 

11.Rumianka japońska 

‘Varierata' 

 5 szt./m2

 
30 min. 3 – 5 pędów; pojemnik P9 lub P11 

12.Lawenda wąskolistna X 5 szt./m2

 
15 min. 3 – 5 pędów; pojemnik P9 lub P11 

13.Liliowiec ‘Stella de Oro’ XI 5 szt./m2

 
25 min. 3 – 5 pędów; pojemnik P9 lub P11 

14.Jeżówka ‘Red Magnus’ XII  10 pojemnik P9 lub P11 

15.Dzielżan jesienny XIII 5 szt./m2

 
20 min. wysokość sadzonki 20 cm; pojemnik P11 

16.Ostróżka pacific Giants 

‘Blue Bird’ 

XIV 5 szt./m2

 
20 pojemnik P9 lub P11 

 

2.2 Inne materiały 
� agrowłóknina 

� kora sosnowa kompostowana, granulacja 10-30 mm 

� humus (ziemia urodzajna); powinien spełniać następujące warunki: 

- odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH 

- chłonność nie mniejsza niż 25% 

- struktura gruzełkowata 

- mała zawartość kamieni; maksymalna średnica kamieni – 30 mm 

- wolna od zanieczyszczeń, nasion, korzeni i kłączy roślin zielnych, patyków, podglebia i obcej materii 
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2.3 Wymagania jakościowe sadzonych roślin 
Materiał szkółkarski roślin musi być I gatunku, właściwie oznaczony, wyprodukowany zgodnie z zasadami 

agrotechniki szkółkarskiej. 

Materiał roślinny musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych oraz śladów występowania patogenów, 

niewłaściwego nawożenia oraz agrotechniki.  

Sadzone drzewa powinny posiadać następujące właściwości: 

� pozostawać zdrowe, wolne od chorób i szkodników 

� bryła korzeniowa zwięzła, dobrze wykształcona, system korzeniowy nieuszkodzony 

� pień mocny, prosty, nieuszkodzony mechanicznie lub przez szkodniki czy grzyby 

� dobrze wykształcona korona 

Materiał sadzeniowy powinien być z bryłą korzeniową w pojemniku lub w balocie. Rośliny pojemnikowane 

powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności 

proporcjonalnej do wielkości rośliny. 

Wady niedopuszczalne: 

� uszkodzenia mechaniczne roślin 

� ślady żerowania szkodników 

� oznaki chorobowe 

� zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych 

� martwice i pęknięcia kory 

� uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika 

� korony wrzecionowe lub jednostronne 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: drobny sprzęt ogrodniczy, minikoparki, koparko-ładowarki gąsienicowe (małe), wiertła glebowe, sprzęt 

do pielęgnacji roślin na terenach zieleni: (piły mechaniczne, ręczne, sekatory, łopaty, szpadle, grabie, taczki, 

drabiny). 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt winien uwzględniać normy ochrony 

środowiska a jego użytkowanie powinno być zgodne z zaleceniami producenta. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane przez 

Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 

który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 

korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami 
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transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa 

i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast wysadzone. Jeśli jest to 

niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - „Wymagania ogólne". 

 

5.2 Rośliny do zabezpieczenia na czas budowy 

Nr inw.  
na mapie 

Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu 

Obwód pnia drzewa w 
cm na wys. 130 cm/ 

powierzchnia krzewu 
w m2 

1 Wierzba żałobna 'Chrysocoma' (Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'), 330 

3 Wiśnia piłkowana (Prunus serrulata) 58 

5 Śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca) 2 pnie: 23; 18 

6 Skupina krzewów: Berberys (Berberis), Irga (Cotoneaster Medik), 

Trzmielina Fortune'a, trzmielina (Euonymus fortunei), Żywotnik  

(Thuja L.), Świerk biały Conica (Picea glauca Conica), Jarząb 

pospolity (Sorbus aucuparia) 

45 

27 Śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) 7 pni: 40; 40; 43, 44; 45; 

45;50  

35 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)  109 

 

5.3 Wskazania dotyczące zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów 
 

5.3.1 Zalecenia ogólne 

W czasie trwania realizacji inwestycji w sąsiedztwie istniejących drzew i krzewów nastąpi chwilowe pogorszenie 

warunków wzrostu. W celu zapobieżenia uszkodzeniom drzew i krzewów należy je zabezpieczyć na czas 

trwania budowy. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, tzn. w sposób jak najmniej 

szkodzący drzewom. 

Niedopuszczalne jest: 

� składowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew) niezabezpieczonych przed 

dostaniem się do gruntu materiałów zmieniających chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, 

paliwa, oleje, wapno, cement, gips) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadów, 

ścieków 

� składowanie w okresie wegetacji dłużej niż 1 miesiąc materiałów ograniczających wymianę powietrza 

glebowego w strefie korzeniowej drzew (składowisk ziemi, piasku, żwiru) 

� palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatów, palenie odpadów 

pobudowlanych) 

� poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz obrywających korzenie 
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5.3.2 Zabezpieczenie pni drzew 

Pnie drzew w obrębie budowy należy zabezpieczyć stosując oszalowanie pni przez obłożenie powierzchni pni 

deskami, np. sosnowymi, o grubości min. 2 cm. Pień należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych 

gałęzi (jeśli nie jest to możliwe, min. wysokość wynosi 1,7 m). Dół desek powinien opierać się na podłożu lub 

być nim obsypany. Dodatkowo powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) zabezpieczyć matami 

słomianymi lub trzcinowymi. Deski powinny do siebie ściśle przylegać, a przy ich mocowaniu należy uważać na 

nabiegi korzeniowe znajdujące się u podstawy pnia. Ułożenie desek należy wzmocnić przez zastosowanie 

min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek założonych w odległości 40–60 cm. Odeskowanie należy wykonać 

uwzględniając indywidualny kształt pnia. 

5.3.3 Zabezpieczenie koron drzew 

W celu zabezpieczenia koron drzew należy wygrodzić teren w granicach rzutu korony drzewa. W przypadku 

bardzo nisko osadzonych koron, dolne gałęzie należy podwiązać do nadległych. Można wykonać także cięcia 

redukujące rozmiary korony zgodnie z zasadami i normami wiedzy ogrodniczej. 

5.3.4 Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew 

Dla większości drzew w celu ochrony systemu korzeniowego wyznacza się strefę ochronną na podstawie 

obrysu korony, powiększając go o 1–2 m lub doliczając do wielkości średnicy korony ok. 20%. W przypadku, 

gdy na budowie jest zbyt mało miejsca na planowanie rozkładu robót, ochroną powinno być objęte pole w 

kształcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum, co pozwoli zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem główne korzenie szkieletowe.  

Jeśli obsługa komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew należy obszar przeznaczony na ten cel 

przykryć płytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, żeby zapobiec zagęszczeniu podłoża.  

Prace związane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie w obrębie bryły korzeniowej drzewa, należy 

przeprowadzać wyłączenie metodą ręczną w odległości min. 1,5 m od pnia drzewa.  

Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej 

pogodzie dopuszczalne jest wydłużenie ich okresu do 3 tygodni). Jeśli konieczne jest obcinanie korzeni, cięcie 

powinno być wykonane w sposób fachowy, prostopadle do osi korzenia. Cięcie lub powstałą ranę należy 

zabezpieczyć preparatami powierzchniowymi, uniemożliwiając wnikanie patogenów. 

Przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany - osłony korzeniowe w postaci szczeliny wydzielonej 

szalunkiem wypełnionej kompostem oraz torfem, przebiegającej za wykopem, o szerokości 0,3–0,5 m 

i głębokości 1 m.  

W przypadku przerw w pracy wykopy należy zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby 

przeciwdziałać ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone są zimą, korzenie należy zabezpieczać przed mrozem 

przykrywając je na matami słomianymi lub owijając jutą, a wykopy wypełnić. 

5.3.5 Zabezpieczenie istniejących krzewów 

W celu zabezpieczenia istniejących krzewów należy wykonać ogrodzenie ciągłe – „płotek/osłonę” wys. min. 1 

m, np. z desek lub z kołków drewnianych i owiniętych matą/siatką plastikową. 

 

5.4 Rośliny do przesadzenia 

Nr inw.  
na mapie 

Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu 

Obwód pnia drzewa w 
cm na wys. 130 cm/ 

powierzchnia krzewu 
w m2 

4 Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) 16 

6a Sosna górska - kosodrzewina (Pinus mugo Turra) 0,1 

14 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 'Golden Globe',  60 

18 Wiąz górski Camperdownii (Ulmus 'Camperdownii) 35 

19 Klon Shirasawy Aureum – Acer shirasawanum Aureum. 2 pnie: 55; 65 

22 Trzmielina (Euonymus L.) 2 pnie: 9;7 
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Nr inw.  
na mapie 

Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu 

Obwód pnia drzewa w 
cm na wys. 130 cm/ 

powierzchnia krzewu 
w m2 

23 Brzoza brodawkowata Youngii Betula pendula Youngii 

 

30 

24 Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) 5 

25 Brzoza brodawkowata Youngii Betula pendula Youngii 

 

35 

26 Modrzew (Larix Mill.) 6 

28 Skupina krzewów: 

Żywotnik  (Thuja L.), Rododendron (Rhododendron), 

Trzmelina (Euonymus), Tawuła japońska  

(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), Irga 

(Cotoneaster Medik), Hortensje bukietowe (Hydrangea paniculata), 

Jałowiec (Juniperus L.) 

45 

30 Sosna górska - kosodrzewina (Pinus mugo Turra) 0,1 

 

5.5 Sadzenie nowych/przesadzanych roślin 
5.5.1 Przygotowanie podłoża 

Realizację należy prowadzić według następującej kolejności: 

� oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń 

� makroniwelacja, modelowanie terenu 

� rozłożenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleń 

� uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, mikroniwelacja 

� sadzenie roślin 

� pielęgnacja zieleni 

Kolejność prac może ulec zmianie zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę lub Inwestora organizacją i technologią 

prac. Wskazane jest, aby prace ogrodnicze prowadzić po zakończeniu prac budowlanych. Zrealizowane 

nawierzchnie należy zabezpieczyć przed zniszczeniem przez ewentualny ciężki sprzęt mechaniczny. Teren 

powinien być oczyszczony z zanieczyszczeń oraz gruzu. 

5.5.2 Sadzenie roślin 

� Sadzenie materiału roślinnego - jesienią lub wiosną; jeżeli rośliny dostarczone są w doniczkach, sadzenie 

może odbywać się przez cały sezon wegetacyjny, pod warunkiem sprzyjających warunków 

atmosferycznych.  

� Należy unikać warunków utrudniających przyjęcie się roślin: stagnującej wody w dołach przeznaczonych do 

sadzenia, mocno zamarzniętej gleby, wietrznych, upalnych dni itp.  

� Niedopuszczalne jest sadzenie roślin w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. 

� Doły pod rośliny powinny mieć średnicę i głębokość dostosowaną do wielkości bryły korzeniowej 

nasadzanej rośliny - bryła korzeniowa musi swobodnie się mieścić w dole.  

� Przewiduje się sadzenie drzew o wysokości 200-300 cm z dobrze wykształconą bryłą korzeniową, o 

obwodzie pnia 25-30 cm na wys. 100 cm, w doły o wymiarach min. 80x60 cm zaprawionych ziemią 

urodzajną z dodatkiem odżywki doglebowej i nawozu wieloskładnikowego. 

� Przy sadzeniu roślin balotowanych nie należy usuwać siatki ani jutowej tkaniny. Tkanina ulegnie 

naturalnemu rozkładowi w podłożu. Umieszczając rośliny w dole należy uważać, by nie uszkodzić dosyć 

ciężkiej bryły korzeniowej.  

� Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. 

� Byliny sadzić do 5 cm głębiej, niż rosły w szkółce. 
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� Posadzone drzewa należy opalikować i połączyć na sztywno; paliki należy umieścić na gł. 100-120 cm, pod 

kątem umożliwiającym stabilizację bryły korzeniowej. Opalikowanie wykonać jednocześnie z sadzeniem, 

przed zasypaniem bryły korzeniowej, nie wolno wbijać ich w bryłę korzeniową. 

� Na całej powierzchni po nasadzeniu materiału roślinnego zastosować agrowłókninę i warstwę kory grub. 6-

7 cm. Do przytwierdzenia agrowłokniny zastosować np. szpilki z tworzywa sztucznego, kołki - kotwice lub 

metalowe haczyki (min. dł. 15 cm). 

� Wszystkie nasadzenia obficie podlać. 

 

5.6 Wskazania pielęgnacyjne zieleni 
Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną (w ciągu roku po posadzeniu). Zabiegi 

pielęgnacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z wiedzą ogrodniczą przez wyspecjalizowane firmy. 

Pielęgnacja drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym polega na: 

� systematycznym podlewaniu roślin, zgodnie z potrzebami – minimum 1 raz w tygodniu, gdy nie występują 

opady deszczu 

� odchwaszczaniu mis wokół roślin 

� nawożeniu co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym nawozami o przedłużonym działaniu 

� usuwaniu odrostów korzeniowych 

� poprawianiu mis wraz z uzupełnieniem kory wiosną 

� okopczykowaniu krzewów jesienią 

� rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek wraz z uzupełnieniem korą 

� wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów i drzew 

� przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

Pielęgnacja bylin polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, zakupie dodatkowych 

roślin, dowiezieniu i uzupełnianiu ściółki, przycinaniu, usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i obumarłych pędów, 

kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby oraz na opryskach przeciwko szkodnikom i chorobom oraz 

wymianie obumarłych roślin.  

Regularnie należy usuwać przekwitłe kwiatostany oraz obumarłe/zaschnięte pędy. Rośliny należy regularnie 

kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą 

odpowiednich środków ochrony roślin.  

Wymiana obumarłych lub przemarzniętych roślin polega na wykopaniu obumarłych roślin i posadzeniu roślin o 

takich samych parametrach, jak istniejące. 

Uwagi: 
� Należy wymienić uszkodzone lub skradzione  rośliny i uzupełnić wypady - na bieżąco (zgodnie z terminem 

sadzenia) 

� Należy wymienić rośliny, które się nie przyjęły. 

� Należy wykonać opryski w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1107/2009 art. 67 z dnia 21 października 

2009r. (dz. u. Unii Europejskiej DZ.U.UE.L.309/1) wraz z późn. zmianami, dotyczącym stosowania 

niektórych środków ochrony roślin. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 

ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

6.2.1 Kontrola materiału roślinnego 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: 

� wielkości dołków 

� zaprawienia dołów ziemią urodzajną 

� zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odmian, odległości sadzonych roślin 

� materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego 

� pokroju, wieku 

� opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 

� odpowiednich terminów sadzenia 

� wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych roślin 

� zasilanie nawozami mineralnymi 

6.2.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

� zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową 

� zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości z dokumentacją projektową 

� jakości posadzonego materiału 

� prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy przyjmować 

zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy i inne 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB  

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy 

3. „Mieszanki nasion traw na trawniki” Polska Izba Nasiennictwa Sekcja Traw i Roślin Motylkowych Wydanie 

upowszechnione IHAR-Radzików 2004. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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