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ST-0
Wymagania ogodlne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla
inwestycji budowlanej: ,,Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych

Inwestycjia ma na celu przebudowe Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej,

zlokalizowanego na dziatkach nr: 9471/1, 9471/2, 9481, 9482, 9483, 9485/2, 9487/1, 9491/2, 9492/2,

9492/3, 9494/1, 9578/5, 9873, 9874/3, 9874/4, 9922, 9927, 9928/2 obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka,

powiat suski, wojewddztwo matopolskie.

Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowe Rynku, w tym: ptyty Rynku, Maty Rynek oraz ul. Rynek:

=+ wymiane nawierzchni

- budowe/przebudowe oswietlenia

-+ demontaz istniejgcej i montaz projektowanej matej architektury: tawek, koszy na odpady, stojakéw
rowerowych itp.

-+ urzgdzenie zieleni - wycinki i nasadzenia

-+ remont chodnika od Matego Rynku do siegacza ul. Mickiewicza

-+ remont chodnikéw wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 946

-+ budowe fontanny wraz z podziemng komorg technologiczna

-+ remont chodnika od Matego Rynku do siegacza w ul. Mickiewicza

-+ remont istniejgcych schodéw terenowych prowadzacych w kierunku ul. Nieszczynskiej

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia opracowania 6 644,27 m?
Stan istniejacy:
-» powierzchnie utwardzone 5892,39 m?2
-+ powierzchnia biologicznie czynna 751,88 m?
Stan projektowany:
~» powierzchnie utwardzone 5 798,99 m?
w tym:
- powierzchnia z ptyt granitowych 45x90 cm przewigzanych kostkg granitowg
plac ok. 2 356,86 m?
- powierzchnia z ptyt granitowych 20x40 cm przewigzanych kostkg granitowg
chodnik ok. 1 467,32 m?
- powierzchnia z kostki granitowej 10x10 lub 8x10 — droga ok. 1 184,96 m?
- powierzchnia z ptyt betonowych — droga ok. 309,80 m?
- powierzchnia schodow-siedzisk ok. 101,02 m?
- powierzchnia donic-siedzisk ok. 73,80 m?
- powierzchnia schodow terenowych ok. 46,83 m?
- powierzchnia fontanny ok. 25m?
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- powierzchnia tarasu (nad skarpa) ok. 17,5m?
- powierzchnie inne (np. krawezniki) ok. 215,87 m2
-+ powierzchnia biologicznie czynna 845,28 m?

1.4 WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.4.1 Prace towarzyszace

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robét

tymczasowych. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

-+ obstuge geodezyjng

-+ Kkontrole powykonawczg

-+ opracowanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Robét pomiarowych zamawiajgcy nie bedzie optacat

odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez

Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang

one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich

usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany

do przeniesienia tych punktéw.

Zakres robot pomiarowych obejmuije:

-+ wytyczenie nowych obiektow

-» sprawdzenie wyznaczenia punktow wysokosciowych

-+ wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)

-+ zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ich ochrone przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

-» zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robét

-+ wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych

-+ sporzadzenie operatéow bedgcych podstawg do obmiaréw robét

Pomiary geodezyjne instalacji zewnetrznych muszg by¢ dokonywane w punktach charakterystycznych,

jak wigczenia do istniejgcej sieci itp. oraz na dtugosci instalaciji w miejscach charakterystycznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych, dostarczonych

przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczacych sieci uzbrojenia podziemnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu

Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w

wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Organizacja, wykonanie i optaty zwigzane

ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi nalezg do dziatan Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie

koszty zwigzane z organizacjg, wykonaniem i optatami tych prac.

Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.

Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca uwzgledni réwniez realizacje nw. prac towarzyszacych:

-+ porzgadkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci na Terenie budowy

-» zatadunek, wywo0z i koszt utylizacji materiatow z rozbiorek i demontazy
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Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, ktére nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze robdt, winny
by¢ ujete w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.4.2 Roboty tymczasowe

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje
miedzy innymi:

-+ zagospodarowanie terenu budowy

-+ drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego

-+ ogrodzenie terenu budowy

-+ deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju

-+ odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie

Rowniez poniesienie kosztow zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym
zaplecza budowy (tacznie z jego likwidacjg), nalezg w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane =z robotami tymczasowymi winny by¢ ujete w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

1.5 Informacje o terenie budowy

Granica opracowania od strony potudniowej jest krawedz jezdni drogi wojewddzkiej nr 9873 (dz. nr
9578/5, 9928/2). Od strony pétnocnej pas terendw kolejowych (dz. nr 9463/51).

W kierunku zachodnim od rynku, précz drogi wojewodzkiej, biegna ciag pieszy wsrod zabudowan (dz. nr
9483), tgczacy sie poprzecznym ciggiem pieszo-jezdnym (dz. nr 9492/3), zakonczonym schodami
prowadzgcymi w kierunku ul. Nieszczynskiej, ktdérego krawedz zachodnia wyznacza granice
opracowania.

Droga przez rynek stuzy narastajgcej komunikacji tranzytowej. Ruch pieszy na rynku réwniez odbywa sie
gtéwnie w kierunku wschéd-zachdd. Rynek jest w ruchu pieszym réwniez miejscem docelowym, jako
przestrzen spotkan oraz miejsce swiadczace ustugi handlu. W obszarze rynku oraz w bezposrednim
sgsiedztwie znajduja sie miejsca postojowe zaspokajajgce potrzeby oséb zmotoryzowanych.

Zielen wysoka i niska rozrasta sie nadmiernie. Jest to niekorzystne, gdyz plac podzielony jest
przypadkowo, a przestrzen rynku jest nieczytelna.

Aktualnie Rynek obejmuje: ptyte gtowng, Maty Rynek (najstarsza czesé Rynku) oraz ul. Rynek. Ulica
Rynek oddziela ptyte gtéwna rynku i Maty Rynek.

Zlokalizowana jest tutaj mata architektura, zielen srednia i wysoka, oswietlenie, hydrant, podziemna
infrastruktura techniczna, w tym sie¢: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowa,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa. Ponadto na ptycie rynku zlokalizowany jest pomnik w
postaci fontanny, tablica pamigtkowa Billa Wildera, infokiosk, tablice informacyjne. Przy rynku wzniesiono
drewniang karczme ,Rzym” z poczatku XVIII w. (Rynek 1) oraz ,Dom Katolicki” (Rynek 15).

Ulica Rynek konczy sie przy przejezdzie kolejowym. Po stronie zachodniej istnieje wigczenie do
ul. Nieszczynskiej, po stronie wschodniej na pétnoc od Domu Katolickiego istnieje wtgczenie do drogi na
parking. Na skrzyzowaniu ulic Rynek, Mickiewicza i Pitsudskiego znajduje sie sygnalizacja $wietlna.

W sasiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowo-ustugowa, tereny komunikacyjne, w tym droga
wojewddzka nr 946 i linie kolejowe nr 97 (Skawina — Zywiec) i nr 98 (Sucha Beskidzka — Chabéwka). Po
stronie p6tnocnej przeptywa rzeka Stryszawka.

1.6 Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie i trybie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarze
ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych
dokumentdw:

-»  projekt organizacji robdt,

-+ szczegbtowy harmonogram robo6t i finansowania,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

=+ program zapewnienia jakosci.

1.6.1 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (art. 45

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na

biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty

bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-+ uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robét

-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robét, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-+ daty zarzagdzenia wstrzymania robdt, jezeli takie wystapia, z podaniem powodu

-+ zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych ikoncowych
odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektanta

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

-+ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j

-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzit

-+ wyniki robét poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania sie

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementoéw robét w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robét. Obmiary wykonywanych robét

przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do Ksiegi

obmiaru.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia

Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace

dokumenty:

-+ protokoty przekazania terenu budowy

-+ protokoty odbioru rob6t

-+ protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

1.6.2 Szczegotowy harmonogram robot

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z

dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w

dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic

wykonanie robo6t w terminie okreslonym w Umowie.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w

zakresie gtownych obiektow i zadan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie

realizacji robét.

1.6.3 Plan BIOZ

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehstwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.

DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac¢ takie informacje jak:

-+ stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy

-+ stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobistej

-+ plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw

-+ plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu

-+ dziatania przeciwpozarowe

-+ dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP

-+ zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku

-» dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi

-+ inne dziatania gwarantujgce bezpieczehstwo Robdt

1.6.4 Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacijg

Projektowg DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

Czes¢ ogdlng opisujaca:

-+ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét

-» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej
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~» sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw

-+ ustawienia mechanizméw sterujgcych

-+ zastosowane korekty w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich wprowadzenia)

-+ proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

Czesc¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

-+ rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.

-+ sp0os6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

-+ spos6b i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot

-+ sposéb postepowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Powyzsze czynnosci nalezy ujg¢ w kosztach Umowy.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z

organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Umowy.

1.6.5 Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu

przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja

projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

~» organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot

-+ projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturg techniczng na
potrzeby budowy

-+ Qrganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

-+ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-+ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

1.6.6 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania

wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w

catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w pierwszej kolejnodci Wykonawca powinien kierowaé sie zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a w

sytuacjach, gdy mogg zaistnie¢ domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwtocznie

powiadomi¢ Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona ewentualnych zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w szczeg6towych ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, o ile takie dopusci

Projektant.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ aktualnie obowigzujace instrukcje producenta materiatéw

oraz przepisy zwigzane. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do wszelkich norm, atestow,

certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia i innych dokumentow

zgodnych z Ustawg o wyrobach budowlanych, ktérych termin waznosci po wbudowaniu obejmuje co

najmniej okres gwaranciji.
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W przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie beda w petni zgodne ze STWIORB lub DP i wptynie to
niezadowalajgco na jakos¢, to takie materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.7 Zabezpieczenie terenu budowy, tablice informacyjne

a)

f)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i przejecia
przedmiotu zamowienia, a w szczegdélnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.

- Tablice informacyjne powinny podawaé¢ wszystkie najwazniejsze dane: okreslenie rodzaju robot
budowlanych, numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego
organu nadzoru budowlanego, nazwe lub imie i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw rob6t budowlanych, imiona,
nazwiska, adresy oraz numery telefonu kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektantow, numery telefonédw alarmowych oraz okregowego
inspektora pracy.

- Napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i czytelny, na sztywnej
ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mie¢ wysokos$¢ co najmniej 4 cm.

- Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi

instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty idrogi

montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw do

zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt ma obowigzek zabezpieczy¢ i wydzieli¢ strefy

niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.

401).

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot

i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

1.6.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

—p

-3

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)
stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytworcg odpadéw
powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim
obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw
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zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miegjsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami);

- stosowac¢ sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

-+ stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcéw sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

= utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

-+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu Robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen, w
szczegoblnosci istniejacego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, stosujgc srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
-+ zanieczyszczeniem ciekdw wodnych osadami, pytami lub substancjami toksycznymi
~» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-+ mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
1.6.9 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony ppoz.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.6.10 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Zakazuje sie stosowania Materiatow, ktdére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, gdyz nie beda
dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz dopuszczalne (Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi), nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter

niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga byé dozwolone pod warunkiem, ze beda spetnione

wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Wykonawca musi
uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.
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1.6.11 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nadziemnych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wiadzami lokalnymi,
instytucjami, firmami lub wiascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji
istniejgcych mediow.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwi¢ im
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat witasciwych instytucji w tych
czynnosciach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W czasie wykonywania robo6t, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejagcych mediow takich jak
kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, sie¢ wodociggowa i inne, przed rozpoczeciem
wykopdw lub innych robdt. Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem nalezytej starannosci w miejscach zblizen realizowanych robét do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz skutecznie zabezpieczy przed uszkodzeniem napotkane w miejscu wykopow
istniejgce uzbrojenie podziemne. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w
nawierzchniach drogowych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich
rodzajéw wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia robét. Wykonawca
winien bez zwtoki, na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze
prace naprawcze zarzadzone przez Inspektora Nadzoru.

1.6.12 Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.6.13 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
zrealizowany obiekt byt w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koricowego.

1.6.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
1.6.15 Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach Ceny zawartej w Umowie zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucji, ktérych obecnos$¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢ wtasnym staraniem, a koszty nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg ujete w Cenie Umowy.
Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez ,Prawo Budowlane”, a w szczegolnosci:
-+ Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
-+ Zasady i tryb dopuszczania wyrobdw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
-+ Préby i sprawdzenia instalacji, urzagdzen technicznych, protokotéw odbioru robdt zanikajacych lub
podlegajgcych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej
wg art. 22.
-+ Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
- Inspekgciji Ochrony Srodowiska
- Panstwowej Inspekcji Pracy
- Panstwowej Strazy Pozarnej
- Inspekgji Sanitarnej
-+ Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy wg art.57
-+ Przygotowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i opracowanie instrukcji obstugi
i eksploatacji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z wykonywang inwestycjg wg art. 60.
1.6.16 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robot budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ drogi i chodniki podczas wykonywania przedmiotu umowy.
Zakres prac koniecznych do wykonania w tym zakresie obejmuje:
-+ ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego oraz
projektem zaplecza budowy i obstugi komunikacyjnej placu budowy
-+ przygotowanie terenu
-» wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan itp.
-+ zapewnienie wystarczajgcych $rodkdw zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejacych drég oraz
chodnikéw
-+ naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.
~» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania tymczasowego
-+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.7 Niektére okreslenia podstawowe i skroty

1. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

2. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu - norma zharmonizowana, europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA)

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji),
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzor inwestorski
dla celow zawartej umowy, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Dzienniku budowy.
Instrukcja BHP — dokument z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, ktéry okresla najwazniejsze
aspekty wykonywanej pracy majace istotny wptyw na bezpieczenstwo pracownika.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy

Ksiega obmiaréw — gdy strony umowy ustalg wynagrodzenie jako kosztorysowe, woéwczas nalezy
przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania koniecznych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,

Odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci przedmiotu zamdwienia oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami we
wiadciwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodno$ci, zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopusci takg mozliwosc.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Rysunki — oznaczajg wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupetniajgce - wydane przez
Projektanta poprzez Zamawiajacego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbiér wytycznych iwymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét budowlanych,
opisujgcych przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia, przy czym datg zakonczenia jest data uzyskania
bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.

Umowa - przez umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do oddania
przewidzianego w umowie przedmiotu zamowienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu zaméwienia do realizacji, w szczeg6lnosci do
przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia.

Wada - jakakolwiek czes¢ robdt wykonana niezgodnie z umowg, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, oraz zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wada jest réwniez kazda niekorzystna
i niezamierzona wtasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego,
badz jego konserwacje, lub obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikdéw, ktdra nie jest
powszechna cechg obiektéw budowlanych w tym réwniez brak osiggniecia planowanych wtasciwosci
zadania inwestycyjnego pod wzgledem uzytkowym jak i eksploatacyjnym.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporzgdzeniem Komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z pOzniej. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa i majacych wptyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa
w art. 5, ust. 1, pkt. 1 ustawy prawo budowlane.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Skroéty uzywane w niniejszej specyfikacji nalezy rozumieé nastepujaco:

ST
DP
PZJ
PN

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Dokumentacja Projektowa

- Program Zapewnienia Jakosci

- Polska Norma

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich

BN - Branzowa Norma
Dz.U. - Dziennik Ustaw
DTR - Dokumentacja Techniczno — Ruchowa

1.8 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Klasyfikacja wg CPV znajduje sie w poszczegodlnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania formalne

Wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) wbudowane w ramach Umowy muszg by¢é dopuszczone do
stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. - Dziennik Ustaw nr 92, poz.
881.

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu 0 wymagania
sformutowane w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobdéw budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny byc¢
uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametrow wyrobéw budowlanych i urzadzen.
W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane inne rownowazne wyroby i urzgdzenia innych firm o nie
gorszych parametrach.

2.2 Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie wyroby budowlane i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie
przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do Robot Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta pochodzenia tych wyrobow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3 Pozyskiwanie wyrobow budowlanych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie wyrobéw
budowlanych z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowo —
jakosciowych wyrobéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne zwigzane z dostarczeniem wyrobow
budowlanych do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw, nalezy
formowac w haldy i wykorzystaé przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdélnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet wyrobdéw budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych
Wytwérnie wyrobdéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow
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budowlanych mogag byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci, a wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobow pod wzgledem jakosci.

W przypadku prowadzenia inspekcji wytwérni przez Inspektora Nadzoru bedzie on miat zapewniona
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobéw podczas przeprowadzania inspekcji, jak
réwniez wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Robét, dla ktorych sa przeznaczone i byty dostepne dla Inspektora Nadzoru do kontroli.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7 Stosowanie wyrobow budowlanych

W przypadku mozliwosci zastosowania wyrobédw budowlanych réwnowaznych, w klasie ujetej w
STWIORB lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed zastosowaniem wyrobu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagato badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany wyrdb budowlany nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Koszty wykonania zmian w dokumentacji projektowej zwigzane ze zmiang wyrobéw budowlanych beda
obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca udokumentuje spetnienie warunku rownowaznosci dla kazdego wyrobu budowlanego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie igotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
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moze byé pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw wykonania przedmiotu umowy zostang niedopuszczone do
robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych wyrobdw budowlanych. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
STWIORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw o ruchu
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukonczenia przedmiotu zaméwienia okreslonego w
umowie oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projekiu organizacji robot, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca bedzie niezwtocznie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiaty dla Rob6t tymczasowych utrzymywanych nie diuzej, niz jest to konieczne.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robo6t
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych

-+ Deklaracje zgodnoéci lub/i deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby budowlane bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Zakazuje sie wbudowywania materialdw znajdujgcych sie w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych

Wyrobéw Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujace powyzsze wymagania:

-» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z p6zn.
zmianami

-+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pbzniejsze zmiany)

-» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr 229 poz
2275 z p6zn. zmianami)

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej DP i STWIORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, DP, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejsca i terminie pomiaru
lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
lecz nie pbzniej niz w terminie okreslonym w PZJ, na formularzach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobdéw budowlanych u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. Inspektor Nadzoru po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, oceni zgodnosé wyrobow
budowlanych i Rob6t ze STWIORB na podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, lub oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdéw
budowlanych i Robét z DP i STWIORB. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Przed wykonaniem badan jakosci wyrobéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia wyroby posiadajgce certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z p6zn. zmianami), ktére
potwierdzg ich zgodnosé z warunkami podanymi w ST.

Materialy posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z STWIORB to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT - w przypadku rozliczenia kosztorysowego

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Roboét, zgodnie z DP i STWIORB, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Rob6t w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru
zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdziekolwiek w STWIORB lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar Rob6t bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osowiej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci wyliczone
beda w m?3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

-+ m3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

-+ m3 — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymogami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét, bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8 ODBIORY

8.1 Procedura przejecia robot
Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Procedura przejecia Rob6t odbedzie sie zgodnie z zapisami Warunkéw Umowy.
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8.2 Odbiory

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

-+ Odbidér Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

-»  Odbiér czesciowy

-+ Odbiér koncowy przedmiotu umowy

-+ Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Czynnosci zwigzane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia

odbiorow, Wykonawca wykona i opracuje wlasnym kosztem i staraniem.

8.2.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy

i Przedstawicieli Uzytkownika.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowg DP, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.2.3 Odbiér koncowy Robét.

8.2.3 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym

fakcie Zamawiajgcego. W terminie okreslonym przez Zamawiajacego po uprzednim otrzymaniu

kompletnych dokumentow do odbioru koncowego, rozpoczng sie czynnosci odbiorowe.

Dokumenty do odbioru konhcowego

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koncowego robét sg dokumenty ujete w Umowie. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany wiasnym kosztem i staraniem przygotowac

nastepujgce dokumenty:

-+ Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

-+ Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy

-+ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia

-+ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty)

-+ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i PZJ

-+ Deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, wraz z kopia aprobaty,
dla wyrobéw budowlanych

- Swiadectwa jakosci wydane przez Producentéw wyrobéw zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury

-»  Dokumenty na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen
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-+ Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

-+ Instrukcje bhp. Wykonawca przygotuje instrukcje BHP zgodnie z Rozp. MPIPS z dn. 26.09.97 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z
pbézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami przyjetym do stosowania przez przysziego
uzytkownika

-+ Protokoty badania spawéw, zgrzewow

-+ Protokoty zageszczenia gruntu: protokoty zageszczenia gruntu wykonane przez Wykonawce

-+ Protokoty odbioréw zanikowych

-+ Kopie kart przekazania odpadoéw na skfadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg
przerébke lub utylizacje odpaddw, protokoty kwalifikacji odpadéw

-+ Protokoty przekazania terenu wiascicielom

-+ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Przy sporzadzaniu Dokumentacji Odbiorowej nalezy zachowa¢ ww. kolejno$¢ dokumentow.

Dokumentacje Odbiorowa nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej i formie elektronicznej w postaci kopii

dokumentéw na ptytach CD.

Dokumentacje Odbiorowag w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w dwdch kompletach; pierwszy komplet

winien zawiera¢ oryginaty dokumentéw, drugi komplet winien zawiera¢ kserokopie dokumentow.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny

W okresie trwania gwarancji nalezy dokonywac przegladéow gwarancyjnych, zgodnie z zapisami Karty

gwarancji jakosci rob6t budowlanych.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych dla ,Odbioru koncowego

robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa jest podstawg wyceny, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami

-+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

-+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-+ Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczagce oznakowana
Robét, koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty
projektow uzupetniajacych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placow ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robédt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

-+ Obstuge geodezyjng

- wywdz odpaddw

-+ przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

~» inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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-» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

- ryzyko ryczattu ceny jednostkowej badz przyjecia wynagrodzenia ryczattowego.

-+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze

Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg

pozycjg kosztorysowa.

9.2 Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych powinny by¢ ujete przez Wykonawce w cenach
jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét lub, jesli ich nie wykazano, w cenach
jednostkowych robot podstawowych.

Ceny jednostkowe bedg uwzglednia¢ koszty zgodnie z punktem 9.1.

UWAGA: Koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych wymienionych w pkt 1.4 ST-0 w petni ponosi
Wykonawca rob6t. Ponadto Wykonawca ponosi koszty rob6t i prac wynikajacych bezposrednio od 0séb i
instytucji uzgadniajgcych rozwigzania projektowe w ramach przedmiotowego zamoéwienia.

9.3 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wynikajgcych z warunkéw Umowy ponosi Wykonawca i zostang one ujete
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Przedmiaru Robét.

9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca
i zostang one ujete przez Wykonawce w cenach jednostkowych Przedmiaru Robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jako
profesjonalny przedsiebiorca budowlany zna ich zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, Ze ich tytuty
i numery zostaty opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno panstwo
cztonkowskie Unii Europejskie przeniosto je do zbioru norm krajowych. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z normami jw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Oznacza to, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm

i przepiséw, a w szczegolnosci:

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

2. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (Dz.U. Nr 169 poz.1386)

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z
pdzniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003
poz. 717 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej




Str. 22

Wymagania ogdlne ST-0

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
pbzniejszymi zmianami)

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych wraz z
aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska

Dz.U. nr 199, poz. 1227 — Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

Dz.U. z dnia 17 maja 2003 r. Nr 86 poz. 789 z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Dz. U. Nr 228 poz. 1947, z pézn. zmianami — Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne
i gérnicze — tekst jednolity

Dz. U.z 2000r. nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi zmianami — tekst jednolity - z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z
pdéz. zmianami: Dz. U. Nr 92, poz. 769 z dnia 10maj 2005 r., Dz. U. Nr 158, poz. 1105 z dnia
21 sierpnia 2007 r.) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 80 poz.
563 z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska Dz. U. Nr 201 poz. 1673 z dn. 3 pazdziernika 2005 r. w
sprawie szczegoOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne
i geologiczno-inzynierskie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
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Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualne;

tresci.
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STB-01

Roboty rozbiorkowe, demontazowe i wycinki
CPV: 45111000-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, demontazowych i wycinek podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa Rynku wraz z jego
otoczeniem w Suchej Beskidzkiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét

Zakres prac obejmuje:

-+ rozbiorke/ demontaz elementow matej architektury, w tym: tawek, koszy na odpadki, infokiosku, konstrukgcji
fontanny (metalowe rzezby Twardowskiego i Mefistofelesa do ponownego montazu w nowej fontannie)

-+ tymczasowy demontaz tablicy w posadzce upamietniajgcej Billy’ego Wildera oraz tablic informacyjnych,
stupkdw ograniczajgcych

-+ wycinke likwidowanych drzew i krzewow

-+ usuniecie z placu budowy materiatow ze statych rozbiérek/demontazy oraz z wycinek i ich utylizacje

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych PN i ST-0 ,Wymagania
ogolne”.

1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Zakres robot ujetych w niniejszej specyfikaciji zaklasyfikowano nastepujaco:

Dziat: 45
Grupa: 451
Klasa: 4511

Kategoria: 45111
Szczego6towo: 45111000-8
Kod CPV: 45111000-8

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

-+ grunt do zasypki dotéw po karczach

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Warunki ogéine”.
Roboty zwigzane z pracami rozbidrkowymi i demontazowymi mozna wykonywac recznie i mechanicznie.
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Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych
i wymogow bezpieczenstwa.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Zatadunek jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST-0. ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Elementy demontowane tymczasowo nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ do czasu ich ponownego montazu.

5.2 Prace rozbiérkowe

5.2.1 Prace przygotowawcze

Nalezy wykona¢ prace przygotowawcze j.n.:

-+ Zabezpieczyc¢ plac budowy przed dostepem 0séb trzecich oraz oznaczy¢ zgodnie z przepisami

- Zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet

-+ Wyznaczy¢ drogi transportowe oraz miejsca sktadowania materiatow z przysztej rozbiorki

-+ Wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robot

5.2.2 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony zdrowia. Wszystkie

roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o:

-+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r., w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

-+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych.
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

-+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-+ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930).

5.3 Wycinki

Do usuniecia przeznacza sie zieleh wysokg w centralnej czesci rynku i drzewa na obrzezach (Swierki i klony)
oraz zywoptoty. Niskie drzewa zlokalizowane na obrzezach placu oraz na skarpie nalezy usung¢ ewentualnie
przesadzi¢ poza obszar opracowania, wg decyzji Inwestora.

Ponizej tabela zestawcza zinwentaryzowanych roslin, przeznaczonych do usuniecia.
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l.p. Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu Obwaod pnia .drzewa.w cm na wys. 130 cm/
powierzchnia krzewu w m?
dz. nr 9874/3
Drzewa
2 Swierk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 123
dz. nr 9874/4
Drzewa
7 Klon jawor, jawor, klon jaworowy (Acer 2 pnie: 32; 25
pseudoplatanus L.
8 Swierk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 137
9 Swierk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 128
10 Swierk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 107
11 Swierk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 2 pnie: 102; 109
12 Swierk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 107
dz. nr 9873;
13 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 40
'Golden Globe'
15 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 53
'Golden Globe'
16 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 58
'Golden Globe'
17 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 60
'Golden Globe'
dz. nr 9874/4
20 Modrzew (Larix Mill.) 28
21 Brzoza brodawkowata Youngii (Betula pendula 39
Youngii)
29 Zywopfot: 42
Tawuta japonska
(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis
vulgaris)
31 Zywoptot: 63
Irga (Cotoneaster Medik); Tawuta japonska
(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis
vulgaris)
32 Skupina krzewéw: Irga (Cotoneaster Medik); 42
Tawuta japonska
(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis
vulgaris)
33 Bez czarny, (Sambucus nigra L.) 5
dz. nr 9873; dz. nr 9874/4
Krzewy
34 Zywoptot: 136
Irga (Cotoneaster Medik); Tawuta japonska
(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis
vulgaris)
dz. nr 9482
Drzewa
Krzewy
36 Zywoptot: Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.) | 18
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5.3.1 Zasady prowadzenia wycinki drzew

Usuniecie drzew i krzewow z przedmiotowego terenu moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdw musi posiada¢ zgode witasciwego organu
administracji panstwowej (jesli jest taki wymadg). Wycinke nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym
(ornitologa), a w razie wystgpienia takiej potrzeby nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od zakazéw wzgledem
gatunkéw zwierzat objetych ochrong zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Drzewa/krzewy przewidziane do usuniecia nalezy $cig¢ i wykarczowaé przed rozpoczeciem robét, z doktadnym
usunieciem korzeni. Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione
odpowiednim gruntem.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody.

Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposo6b zniszczenia pozostatosci po usunigciu roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami Inspektora
nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢
zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urzadzeniach, a w przypadku zrebkowania fragmentéw
usuwanych roslin Wykonawca powinien dokona¢ selekcji, kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew
zdrowych.

Wywoz Scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie $cietych drzew, karpina i grube gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie
trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ fadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete
drzewa, karpiny i grube gatezie bedg wywiezione przez Wykonawce z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z
Inspektorem nadzoru.

5.4 Usuniecie z placu budowy materiatéw z rozbiorek

W zakresie postepowania z odpadami Wykonawca powinien stosowac sie do zapiséw ustawy z 14.12.2012r. o
odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Wszelkie odpady budowlane majg by¢é gromadzone selektywnie, w sposéb zapobiegajacy ich mieszaniu w
wydzielonej czesci placu budowy w szczelnych, zamknietych i oznakowanych pojemnikach, w sposoéb
zapobiegajacy ich mieszaniu. W tym celu nalezy wyznaczy¢é miejsca ich tymczasowego magazynowania.
Wszelkie odpady budowlane nalezy sukcesywnie segregowaé na drewno, tworzywa sztuczne, metale,
pozostatosci z segregacji i przekaza¢ do odzysku lub w przypadku braku takiej mozliwosci - do
unieszkodliwienia.

Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbiérek oraz
porzadkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru,
przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

Wykonawca zezwoli na wywoOz materialu rozbiérkowego wytgcznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewoznikom i uzyska od tych przewoznikéw pisemne potwierdzenie dotyczace lokalizacji ich miejsc
sktadowania. Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone, powinny one zosta¢ usuniete w sposdb wskazany przez
Inspektora nadzoru.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych, usuniecia
drzew i krzewOw, oczyszczenia terenu.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikaciji ST-0 ,Wymagania ogoine”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIORY

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
wedtug warunkéw Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

ok wbd

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.
Prawo budowlane — Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpaddw, kitére posiadacz odpaddédw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne
potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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Roboty ziemne
CPV: 45111000-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej
Beskidzkiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych

Zakres prac obejmuije:

-» wykonanie wykopow pod fundamenty, niecke i komore fontanny, fundamenty elementéw mate;
architektury

-» ewentualne odwodnienie wykopoéw z wdd opadowych

-+ zasypka wykopow

-» wywdz i utylizacja nadmiaru gruntu z wykopow

1.4 Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

Wykop srednio gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony jako grunt skalisty

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia

Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowg

Nasyp — warstwa lub specjalnie uksztattowana budowla ziemna z materiatu gruntowego

Material gruntowy — materiat uzywany do wykonania nasypu; z reguty grunt mineralny rodzimy lub
antropogeniczny

Nasypy niwelacyjne — nasypy wykonywane przy ksztattowaniu terenu

Nasypy budowlane (nB) — nasypy, ktérych rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych,
lub podtoza pod budowle

Roéw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:
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Pd
Pds

Is =

gdzie:
Pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12, (Mg/m?3)
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PNB- 04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Stopien zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stopien zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

€max - €

Ip =
€max — € min

gdzie:
e max - Wskaznik porowatosci maksymalnej, ktéra otrzymuje sie przez najbardziej luzne

nasypanie piasku
e min - Wskaznik porowato$ci minimalnej przy mozliwie najwiekszym zageszczeniu piasku

przez wibracje
e - wskaznik porowatosci naturalnej
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

dso

U =
dio

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]

d1o - Srednica oczek sita przez, ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Zageszczenie gruntow — proces budowlany, ktérego celem jest zmniejszenie objetosci poréw gruntu
Zasypka — nasyp wypetniajacy przestrzen pomiedzy gruntem rodzimym i obiektem budowlanym, réwniez
nasyp wypetniajagcy wykop

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji ST - 0 ,Wymagania ogdine".

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych PN i ST-0 ,Wymagania
ogélne”.

1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Zakres robot ujetych w niniejszej specyfikaciji zaklasyfikowano nastepujaco:

Dziat: 45
Grupa: 451
Klasa: 4511

Kategoria: 45111

Szczegétowo: 45111000-8

Kod CPV: 45111000-8

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Warunki ogélne stosowania wyrobéw budowlanych podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”,

2.1 Charakterystyka materiatow
-+ Grunt do zasypki — z wykopéw, jesli bedzie sie nadawat
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2.2 Skiadowanie materiatow
Nadmiar gruntu z wykopdéw nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Warunki ogdlne”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie, dobierajgc sprzet o odpowiedniej wielkosci do
zakresu i charakteru robdt. W przypadku wykopdw ostatnig warstwe ziemi nalezy wybrac¢ recznie.

Roboty polegajgce na zageszczeniu zasypek za wykonywanymi budowlami nalezy wykonywaé
odpowiednim sprzetem.

W tablicy 1 podano orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania
powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Grunt niespoisty Grunt spoisty
. Grubosé Liczba Grubosé Liczba
Rodzaj sprzetu . , . )
warstwy w cm przejazdéw warstwy w cm przejazdow
1. Walce wibracyjne gtadkie 40-70 4-8 - -
2. Walce wibracyjne okotkowane 40-60 4-8 20-30 6-10
3. Walce ogumione 20-30 6-8 20-30 6-10
4. Zageszczarki wibracyjne 30-60 4-8 - -
5. Ubijaki o masie od 1 Mg do 1-5 5-15 - -
10 Mg opuszczane z wysokosci
od5mdo10m

Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslono warunki gruntowe jako korzystne, aczkolwiek nosne grunty
rodzime znajdujg sie pod warstwg nasypéw niebudowlanych o grubosci 0,4 do 1,2 m. Nasyp stanowi
mieszanina sktadajgca sie z otoczakéw, zuzlu, zwiru, cegly, szkta, gliny pylastej, piasku sredniego, pytu
piaszczystego, pytu piaszczystego préchniczego, gliny pylastej prochniczej, gliny oraz piasku grubego. Ze
wzgledu na réznorodny skfad i nieznany sposéb deponowania tych utwordw, nie powinny one stanowi¢
bezposredniego podtoza dla projektowanej inwestyciji.

Woda gruntowa wystepuje na czesci terenu inwestycji na gtebokosci ok. 2,0 m p.p.t. Nalezy przyjaé, ze
poziom wdd moze wahac¢ sie £0,5 m.

5.2 Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg okreslajgca wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci
okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a
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faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, nieprzeznaczone do
demontazu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego podtoza i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.3 Zakres robét przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejagcych
i planowanych budowli

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

¢). Usuniecie z podioza ewentualnych elementéw uniemozliwiajgcych wykonanie posadowienia obiektu,
takich jak: stare fundamenty, sieci kanalizacyjne oraz inne stare instalacje podziemne

d). Oznaczenie wszelkich pozostawionych instalacji, ktére mogtyby zostaé uszkodzone w toku
prowadzonych prac ziemnych

e). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzagdzen i sprzetu budowlanego

5.4 Wykonanie wykopow

Po wykonaniu wykopu do projektowanej rzednej posadowienia nalezy wezwaé geologa i ustali¢ faktyczny
stan podtoza w miejscu lokalizacji kazdego z fundamentéw. W przypadku stwierdzenia zalegania gruntu
niebudowlanego w poziomie posadowienia nalezy ustali¢ grubos¢ nienosnej warstwy i wymieni¢ jg na
grunt niespoisty zageszczajac do 1s=0,98. Lokalna wymiana gruntu wg opisu powyzej konieczna bedzie w
przypadku niecki fontanny z powodu jej ptytkiego posadowienia oraz sgsiedztwa projektowanej komory,
pod ktérg wykop naruszy naturalng strukture gruntu réwniez w rejonie niecki.

5.5 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem
do wymaganych parametrow w projekcie, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu i w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Uszkodzony sprzetem do zageszczania zasypek element konstrukcyjny bedzie wymieniany na nowy lub
remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenie.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatoéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1 Badania jakosci robot w czasie budowy
Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopéw i podtoza

b). wykonanie ewentualnych nasypoéw i betonu podktadowego (jako podioza pod fundamenty)
c). zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

d). jako$¢ gruntu przy zasypce

e). wykonanie zasypu
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f). zageszczenie
g). odwodnienie wykopdéw

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robo6t okresla ilosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie obmiaru.

8 ODBIORY

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory techniczne

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa

c). sprawdzenie wykonania wykopdéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg robét wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania robo6t, na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne, nasypy, wymagania i badania przy
odbiorze

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntéw.

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

6. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.2 Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne - Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, W-wa 1994.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualne;
tresci.
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Roboty zbrojarskie i betonowe
CPV: 45262300-4

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych podczas realizacji inwestycji: ,,Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej
Beskidzkiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych

W zakres zadania wchodzi wykonanie/montaz nastepujgcych elementéw i obiektéw:
-+ podktadéw betonowych

-+ zelbetowej komory fontanny

-+ zelbetowej niecki fontanny oraz fundamentu kota miynskiego

-+ zelbetowego fundamentu choinki

-+ betonowych fundamentéw pod elementy matej architektury i maszt flagowy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych PN i ST-0 ,Wymagania
ogolne”.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST-O0.

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych idomieszek
chemicznych.

Element zbrojarski — najmniejsza, niepodzielna czes¢ zbrojenia konstrukcji, wykonana ze stali zbrojeniowe;j
cietej i gietej, z pretéw prostych lub kregbw, prosta lub wygieta zgodnie ze specyfikacjg projektowa, stanowigca
zbrojenie pojedyncze badz wchodzaca w skiad szkieletu zbrojeniowego.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatos$ci
na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczajg: minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng na probkach
walcowych (25) i prébkach szesciennych (30) w MPa.

Stal zbrojeniowa — wyrdb stalowy o kotowym lub zblizonym do kotowego przekroju poprzecznym, wytwarzany
w postaci pretéw prostych lub kregdw, przeznaczony do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana — stal zbrojeniowa majgca co najmniej dwa rzedy zeber poprzecznych.

1.5 Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Zakres robot ujetych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano nastepujaco:

Dziat: 45 ,
Grupa: 452 ,
Klasa: 4526

Kategoria: 45262 .
Szczegobtowo: 45262300-4
Kod CPV: 45262300-4
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH
Warunki ogolne stosowania wyrobéw budowlanych podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

2.1  Roboty betonowe
-+ elementy deskowania

-+ beton podktadowy C12/15

-+ komora fontanny C30/37 W6 F-150
-+ niecka fontanny i fundament kota mtyriskiego C30/37 W8 F-150
-+ fundament choinki, podpory tarasu C30/37 W6

-+ fundamenty pod elementy matej architektury i maszt — zgodnie z wytycznymi dostawcy/producenta

2.1.1 Elementy deskowania

Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000, PN-72/D-

96002, PN-63/B-06251.

Sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001.

Gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania uniwersalne

powinny by¢ w dobrym stanie technicznym.

Do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé srodki antyadhezyjne

parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani

na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatbw pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru.

2.1.2 Beton

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 206+A2. Ponizej podano wymagania dotyczace gtdwnych sktadnikéw betonu.

2.1.2.1 Cement

Cement powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 197 i posiadac nastepujace witasciwosci:

- wysokg wytrzymatosé

- maly skurcz, szczegblnie w okresie poczgtkowym

- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach.

Wykonawca powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej,

nawet bez oczekiwania na zlecenie Inspektora nadzoru, w laboratorium do badan materiatowych i przekazywac

nadzorowi kopie wszystkich swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku

Budowy.

Obowigzkiem Inspektora nadzoru jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje

podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- 0znaczenie czasu wigzania

- 0znaczenie zmiany objetosci

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie

- wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie

- ciepto hydratacji po 3 i 7 dniach

Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami aktualnej normy.

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej j



Str. 3
Roboty zbrojarskie i betonowe STB-03

2.1.22 Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620+A1. Powinno skladac¢ sie z elementow
niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikdw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu
ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych
w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.1.2.3 Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008 - Woda zarobowa do
betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu. Powinna pochodzi¢ ze Zzrddet nie budzacych Zzadnych
watpliwosci, lub dobrze znanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

Czes¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w
betonie. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystenciji -
jest to woda bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro- i makropory obnizajgce
wytrzymatos¢ betonu.

2.2 Roboty zbrojarskie
-+ Stal zbrojeniowa: A-IlIN (B500SP)
Do kazdej partii wyrobédw przeznaczonych do zbrojenia betonu powinny by¢ dotgczone dokumenty
zaswiadczajagce o ich zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia. Zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dn. 16.04.2004 r. dokumentem odniesienia moga by¢ PN, europejskie normy zharmonizowane
oraz krajowe lub europejskie aprobaty techniczne, okreslajgce zakres wymaganych wiasciwosci technicznych,
przy okreslonych warunkach zastosowania wyrobow, zgodnych z normami konstrukcyjnymi i przyjetymi w DP.
Dokument odniesienia powinien zawiera¢ informacje umozliwiajgce jednoznaczna identyfikacje wyrobu.
Kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy podda¢ kontroli ze wzgledu na zgodnos¢ z zamowieniem, sprawdzajac:
cechowanie wg dokumentu odniesienia wyglad zewnetrzny, wymiary i geometrie uzebrowania, $rednice (mase)
oraz prostoliniowos¢ pretéw.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki lub kregu pretéw (po dwa do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytwércy

- $rednica nominalna

- znak gatunku stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrébki cieplnej
kazdy szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakitadzie zbrojarskim, powinien by¢é oznakowany
przymocowang do niego przywieszka zawierajaca:

- znak wytwércy

- oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu

- zaswiadczenie producenta o jakosci wyrobu

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Warunki ogélne”.

Do podawania mieszanek mozna stosowac:

-+ pompy zamontowane na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem wyposazonym w przewody
ruchome do podawania mieszanki betonowej pod cisnieniem bezposrednio na miejsce jej utozenia

-+ pompy stacjonarne z zastosowaniem systemu rurociggéw i specjalistycznych urzadzen do betonu,
usytuowanych w poblizu miejsca uktadania mieszanki
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-+ urzgdzenia dzwigowe na podwoziach samochodowych lub stacjonarnych przy zastosowaniu specjalnych
pojemnikéw do przenoszenia mieszanki betonowej w miejsce jej utozenia.

Niewielkie ilosci mieszanki betonowej zaleca sie dostarczy¢ na miejsce utozenia za pomocg wozkéw kotowych,

taczek lub pojemnikéw do transportu mieszanki, z tym, ze urzgdzenia te nalezy napetnia¢ bezposrednio z

betoniarki.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o

konsystencji pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw

pograzalnych.

Prace zbrojarskie powinny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie

zbrojarni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robét,

ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -0 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy

betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.

Odlegtos¢ dostawy mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza niz:

- 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej
do pofciektej, z jej mieszaniem podczas transportu i pod warunkiem, ze transport odbywa sie po drogach o
dobrze utrzymanej nawierzchni

- 12 km - w przypadku transportu mieszanki w specjalnych pojemnikach

- 5 do 8 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej urzgdzeniami
przystosowanymi do mieszania w czasie transportu

- 4.do 5 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez mieszania w
czasie transportu

- 2do 3 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji potciektej bez mieszania w czasie transportu

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu zatadowania samochodu do jego wytadowania) nie

powinien przekracza¢ okresu wstepnego wigzania. Czas ten powinien by¢ okreslony przez wytwérce w

zaleznosci od konsystencji betonu i wystepujgcych warunkoéw atmosferycznych.

Materiaty zbrojarskie powinny by¢ przewozone srodkami transportu przystosowanymi do tego typu przewozow,

z ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniami, deformacjg i zanieczyszczeniami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2 Warstwa podkiadowa

Mieszanke betonu podktadowego nalezy wytwarza¢ w mieszarkach lub recznie.

Sktadniki mieszanki betonu powinny by¢é dozowane wagowo.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Uktadanie warstwy wyréwnawczej/podbudowy z betonu nalezy wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Warstwe wyréwnawczg wykonuije sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3 Wykonanie robét zbrojarskich
5.3.1 Przygotowanie zbrojenia

5.3.1.1 Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia, nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie.
Dopuszcza sie stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo.

Prety mozna czy$ci¢ recznie, mechanicznie przy uzyciu elektronarzedzi lub metodg strumieniowg (piaskowanie,
Srutowanie) lub metodami hydrodynamicznymi. Nie dopuszcza sie czyszczenia pretéw metodami chemicznymi.

5.3.1.2 Prostowanie pretéw
Zaleca sie prostowanie pretéw w prosciarkach rolkowych dwuptaszczyznowych.
Dopuszcza sie wykrzywienie preta nie wieksze niz 0,5 mm na dtugosci 1,0 m.

5.3.1.3 Ciecie pretdw zbrojeniowych

Do ciecia pretéw stosuje sie gilotyny, z tym, ze prety o srednicy do 20 mm moga byc¢ réwniez ciete przy pomocy
nozyc.

5.3.1.4 Giecie pretdw zbrojeniowych

Giecie pretdw moze odbywac sie recznie — prety o srednicy do 20 mm lub za pomoca gietarek.

5.3.2 Montaz zbrojenia

5.3.2.1 Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretédw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ otuliny zbrojenia zgodnie z projektem.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.2 Montowanie zbrojenia

Elementy zbrojenia nalezy umieszcza¢ w deskowaniu zgodnie z projektem w taki sposdéb, aby:

-+ elementy utozone wczeséniej umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia

-+ odlegtosci miedzy pretami byly zgodne z przyjetymi w projekcie

-+ grubos$¢ otulenia pretéw zbrojenia odpowiadata, wraz z odchytkg wymiarowg, wartosciom przyjetym w
projekcie

-+ zamkniecia strzemion znajdowaty sie w strefie sciskanej przekroju elementu

-+ zbrojenie byto umocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczeniami podczas uktadania i
zageszczania masy betonowej; montaz zbrojenia moze by¢ wykonany z zastosowaniem drutu
wigzatkowego lub spawania punktowego
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5.4 Wykonanie robét betonowych
5.4.1 Uktadanie mieszanki betonowej
Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m; im mieszanka jest bardziej ciekia, tym wysoko$¢ powinna by¢ mniejsza. Mieszanka o
konsystenciji ciektej powinna by¢ uktadana tak, aby wysokos¢ jej swobodnego spadanie nie przekraczata 0,5 m.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogéinych:
-+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji.
-+ szybkosé i wysokosé wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia
i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.
-+ W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody.
5.4.2 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W okresie obnizonej temperatury roboty betonowe powinny byé prowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w Instrukcji ITB nr 282/2011, ze szczegélnym uwzglednieniem minimalnej temperatury
mieszanki w czasie jej ukfadania oraz sposobu zabezpieczenia swiezego betonu przed dziataniem niskiej
temperatury.
5.4.3 Pielegnacja betonu
Pielegnacje betonu nalezy rozpoczg¢ bezposrednio po zakonczeniu zageszczania i wykanczania powierzchni.
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
-+ chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu), poprzez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych
-+ utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
— 7 dni - przy stosowaniu cementoéw portlandzkich
- 14 dni - przy stosowaniu cementdéw hutniczych i innych
-+ polewaé wodg beton dojrzewajgcy w warunkach normalnych, rozpoczynajgc polewanie po 24 godzinach od
chwili jego utozenia:
- przy temperaturze +15 °C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co trzy godziny w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe
- przy temperaturze ponizej +5 °C betonu nie nalezy polewac
5.4.4 Usuwanie deskowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji.

5.5 Wyposazenie komory fontanny
W $cianach komory zamontowa¢ stopnie ztazowe (klamry), a w stropie — ocieplang klape rewizyjng. Prace
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw/dostawcow wybranych materiatow.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.1 Badania jakosci robét zbrojarskich w czasie budowy

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru, a
fakt ten - potwierdzony wpisem do Dziennika budowy.

Inspektor nadzoru powinien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozonego zbrojenia z projektem technicznym i odpowiednimi
normami w zakresie gatunku i ilosci pretow, ich $rednicy, dtugosci rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego
otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.

Sprawdzenie grubosci otuliny moze byé dokonywane przez Inspektora nadzoru rowniez po betonowaniu przy
uzyciu przyrzaddéw magnetycznych, gdy zachodzi podejrzenie, ze w trakcie betonowania nastgpito przesuniecie
szkieletu zbrojenia.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od
dokonanych uprzednio odbiorow.

Materialy przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania atestéw oraz Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Akceptacja do wbudowania partii stali zbrojeniowej polega na wizualnej ocenie stanu i pomiarach $rednic
nominalnych pretéw dokonanych przez Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.

6.1.1 Tolerancje przy odbiorze zbrojenia
Dopuszczalne odchyiki grubosci otuliny ¢ oraz rozmieszczenia zbrojenia

Wymiary przekroju elementu zelbetowego 2 Dopuszczalne odchytki Aar, Act, Aae, Acz
hib Klasa tolerancji 1
<150 mm +10 mm, -10 mm®)
400 mm +15 mm, -10 mm®
> 2500 mm +25 mm9, -10 mm®

a) W przypadku posrednich wymiaréw przekroju dopuszczalne wartosci odchytek otrzymuje sie z
interpolacji liniowej

b) W przypadku konstrukcji projektowanych wedtug normy PN-B-03264:2002

9 W przypadku fundamentéw warto$¢ te mozna zwiekszy¢ do 40 mm

Rys. 3. Rozmieszczenie zbrojenia w przekroju elementu
zelbetowego

Schemat pomiaru rozstawu pretow w swietle przedstawiono na rys. 3 i 4.

Dopuszczalne odchyiki odlegtosci s w swietle miedzy pretami majg nastepujace granice:
-5 mm < As < nie okresla sie  przy s =20 mm

-0,250 < As < nie okresla sie  przy s >20 mm
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Rys. 4. Rozstaw pretow w Swietle

Dopuszczalne odchyiki catkowitej dlugosci (maksymalnej z uwzglednieniem ukosowania wynikajgcego z
ciecia) pretow zbrojeniowych I (dla pretéw zagietych jej rzutu jak na rys. 5) powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:

-10mm < Al; < +10 mm przy & <20 mm
-0,50 < Al < +0,59 przy & > 20 mm
la
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Rys. 5. Rozmieszczenie zbrojenia na dhugosci elementu

Odchyiki usytuowania odgie¢, zagie¢, potaczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu
pretéw i zakiadow pretow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw [, usytuowania odgige¢, zagie¢, potaczen spawanych i zgrzewanych
doczotowo, zmian rozstawu pretéw (rys. 5) powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

-12mm < Alp < +12 mm przy Ib <1000 mm

-30 mm < Alp < +30 mm przy lpb> 1000 mm

Odchyiki dlugosci zaktadow i zakotwien

Dopuszczalne odchytki dtugosci /s zaktadow i diugosci zakotwien pretdéw powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
0,06 Is < Als < 59 dla I-szej klasy tolerancji wg PN-EN 13670:2011.

Odchytki rozstawu strzemion

Dopuszczalne odchytki rozstawu strzemion ss powinny spetniaé¢ nastepujgcy warunek:

-10 mm < Ass < +10 mm

Odchyiki srednicy zagie¢ pretow

Dopuszczalne odchytki Srednicy zagie¢ pretow zbrojenia D powinny spetnia¢ nastepujacy warunek:
0mm<AD< 19
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trzpien
gigtarki

Rys. 6. Srednica zagiecia preta

6.2 Badania jakosci robét betonowych w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonanych robét betonowych obejmuje ocene:

-+ wymiarow konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzednych wysokosciowych

-+ cech geometrycznych elementdédw konstrukcji oraz zgodnosé z projektem usytuowania otworéw i kanatow,
ustawienia czesci zabetonowanych, wykonania szczelin dylatacyjnych itp.

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitej struktury, na podstawie ogledzin powierzchni
betonu lub dodatkowo za pomoca badan nieniszczgcych

Sprawdzenie wymiaréw poziomych konstrukcji i jej rzednych wysokosciowych oraz cech geometrycznych

elementow konstrukciji powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez przeprowadzenie odpowiednich
uznanych pomiardw.

Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukciji:
-+ odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia w pionie:
- nawysokosci 1 m -5 mm
- na catg wysokos¢ konstrukgiji:
= wfundamentach -20 mm

o

w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupdw podtrzymujgcych stropy
monolityczne -15mm

w Scianach wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub przestawnym - 1/500 wys. budowli, lecz nie
wiecej niz 100 mm
-+ odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku -5 mm
- nacatg ptaszczyzne -15mm
-+ ptaskos¢ powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o diugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:
- powierzchni bocznych i spodnich 4 mm
- powierzchni gornych 8 mm
- dlugosc¢ lub rozpietos¢ elementu 20 mm

ktaczna powierzchnia ewentualnych rakéw (poréw powierzchniowych) na powierzchni betonu nie powinna byé
wieksza niz 2% catkowitej powierzchni danego elementu. Raki lokalne o wymiarach od 2 mm do 15 mm nie
powinny obejmowaé wiecej niz 3% przekroju danego elementu, odnoszgc do powierzchni nie mniejszej niz
0,1 m2. Zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikaciji ST-0 ,Wymagania ogoine”.
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie obmiaru.
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8 ODBIORY

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbior robot zbrojarskich

Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:

- ogledziny

-+ sprawdzenie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem

-+ gprawdzenie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

- sprawdzenie

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

8.3 Odbidr robét betonowych

Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub zelbetowych powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:

-+ rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczehnstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze

-+ dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian

-+ dzienniki robo6t (jesli byty prowadzone) i dzienniki budowy

-+ deklaracje zgodnosci wystawione przez producentow wszystkich zastosowanych materiatow i wyrobow

-+ wyniki badan kontrolnych betonu

-+ protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza

-+ protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania

-+ protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem

-+ protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych

-+ dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa robdt wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robdét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-75/D- 96000 Tarcica iglasta ogo6inego przeznaczenia

2. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-EN 313-1 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.
4. PN-EN 313-2 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 2: Terminologia.
5. PN-EN 636 Sklejka. Wymagania techniczne.

6. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badania.

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej j
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogélne i reguty dla budynkow

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 206+A2 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2+A1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-2 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
Zasady diagnostyki konstrukcji.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, zelbetowe.

Metody badania przyczepnosci powtok ochronnych.
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiary przyczepnosci przez odrywanie.
PN-H-84023-06:1989+Az1:1996  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-81/H-83023 Stal do zbrojenia betonu

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.
PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STB-04

Izolacje
CPV: 45320000-6

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych, podczas realizacji inwestycji: ,,Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej
Beskidzkiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, uszczelnienia dylatacji oraz izolacje
termiczne komory fontanny.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych PN i ST-0 ,Wymagania

ogolne”.

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch Srodowisk (uktadéw). Izolacje

dzieli sie na: elektryczna, akustyczna, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta, wykonana z

materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie gruntem przed

wilgocia:

-+ |zolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowsg i gruntowa.

-+ |zolacja pozioma scian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej w
dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

-+ |zolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego,
papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed przenikaniem
wody i wilgocia.

1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Zakres robot ujetych w niniejszej specyfikaciji zaklasyfikowano nastepujaco:

Dziat: 45
Grupa: 453
Klasa: 4532

Kod CPV: 45320000-6
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Warunki ogdlne stosowania wyrobéw budowlanych podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

2.1 Podstawowe materiaty do wbudowania
Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

s

MC-DUR 1177 WV-A (materiat gruntujacy stosowany do temperatury +8°C na bazie wodnej dyspersiji
zywicy epoksydowej) lub MC-Floor TopSpeed SC (materiat gruntujacy stosowany od temperatury +2°C na
bazie poliuretanu)

elastyfikowana powtoka chemoodporna MC-Floor TopSpeed Flex

MC-Stellmittel TX 19 — stabilizator

ptyty XPS

materiaty uszczelniajgce przerwy robocze i dylatacje

masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych typu $redniego, typu Abizol

dwusktadnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB) z wypetniaczem
polistyrenowym, typu webertec Superflex 2K

papa zgrzewalna modyfikowana

geowidknina

2.2 Warunki przyjecia na budowe materialéw izolacyjnych
Wyroby do systemow izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

o

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

sg wtasciwie oznakowane i opakowane

spethiajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST-0 - ,Wymagania ogdine” i w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

o

3

Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i
przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach
tak, aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

Ptyty ze styropianu przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Warunki ogélne”.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny byé
pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy wyscidtkowe,
amortyzujace takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

5.2 Izolacje przeciwwilgociowe

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢,
czysta, odtluszczona i odpylona, lekko szorstka, z zamknietg strukturg nawierzchni.

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C
i ponizej 35°C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé 5%.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
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5.2.1 Izolacja materiatem MC-Floor TopSpeed Flex

Podloze nalezy oczyscic metodg strumieniowo-scierng, np. przez hydropiaskowanie lub piaskowanie
powierzchni betonu (wytrzymatosé betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu =1,0 MPa, a dla wartosci
sredniej 21,5 MPa).

Gruntowanie

Srodek gruntujgcy nanosi¢ za pomocg gumowe;j rakli i/lub watka.

Przy nanoszeniu materiatu na powierzchnie pochyte lub pionowe nalezy zastosowaé MC-Floor TopSpeed SC z
dodatkiem stabilizatora MC-Stellmittel TX 19 w proporcjach wagowych 2+4%.

Izolacja powtokowa MC-Floor TopSpeed Flex

MC-Floor TopSpeed flex naktada¢ krzyzowo przy pomocy watka lub rakli, réwnomiernie i bez smug, na
utwardzony grunt. Wymagane jest naniesienie dwéch warstw, dla uzyskania tgcznej grub. suchej warstwy ok.
400 um. Przerwa technologiczna pomiedzy poszczegélnymi warstwami wynosi minimum 4 godziny, a
maksimum 18 godzin.

5.2.2 Izolacje z materiatow powtokowych i rolowych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta i dobrze przylegajagca do podioza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Powtoki bitumiczne nalezy nakfada¢ pedzlem; nakiadac¢ je warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita
jednolitg ciggta powtoke przylegajgcg do powierzchni podktadu.

5.3 Izolacje termiczne

Izolacje nalezy ukfada¢ szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub
dzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny byé uktadane na spoinge mijana.

Izolacja cieplna powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniem.

Izolacje termiczng z wodoodpornych ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS wykona¢ obwodowo na s$cianach
podziemnej komory fontanny i na jej stropie.

Ptyty nalezy klei¢ na warstwe izolacji przeciwwilgociowej, wg zaleceh producenta wybranego systemu.

Izolacje na stropie nalezy zabezpieczy¢ geowidkning wywinietg 25 cm na Sciany przed potozeniem warstw
nawierzchni placu.

5.4 Przerwy robocze i dylatacje
Do wykonania uszczelnien przerw roboczych zabezpieczenia dylatacji zastosowac materiaty systemowe. Prace
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranych produktow.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Badania w zakresie materiatéw izolacyjnych powinny by¢ zgodne z Aprobatami Technicznymi poszczegdinych
materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
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jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kontroli podczas robot izolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy: prawidtowos¢ podtoza,
prawidtowo$¢ wykonania masy gruntujgcej (jezeli jest potrzebna), prawidtowos¢ wykonania warstwy izolacyjnej,
prawidtowos¢ uszczelnienia dylatacji i przejsé rur instalacyjnych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikaciji ST-0 ,Wymagania ogoine”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie obmiaru.

8 ODBIORY

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST-O0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot, protokoty obioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan
laboratoryjnych, ekspertyzy.

8.1 Ogodlne wymagania odbioru robét izolacyjnych

Odbiér izolacji powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

-+ po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

-+ po przygotowaniu podkiadu pod izolacje

-+ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

-+ podczas uszczelniania i obrabiania miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér powinien obejmowac:

-+ sprawdzenie jakosci materiatéw

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
-+ sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu

-+ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
-+ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa robét wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
roboét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej
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Izolacje STB-04
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
10.2 Inne

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. Instrukcje wybranych producentéw

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej
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Roboty wykonczeniowe i wyposazenie
CPV: 45432000-4, 45442100-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
wykonczeniowych oraz montazu wyposazenia podczas realizacji inwestycji: ,,Przebudowa Rynku wraz z
jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych
W zakres zadania wchodzi wykonanie:
-+ W zakresie robét posadzkowych:
- wykonanie posadzki z ptytek gresowych lub zamiennie posadzke zywiczng
-+ W zakresie prac malarskich:
- malowanie Scian i stropu farbg emulsyjng zmywalng plesnioodporng
-+ W zakresie wyposazenia komory fontanny:
- montaz wiazu i stopni

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych PN i ST-0 ,Wymagania
ogélne”.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.5 Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Zakres robo6t ujetych w niniejszej specyfikaciji zaklasyfikowano nastepujgco:

Dziat: 45
Grupa: 454
Klasy: 4541, 4542, 4543, 4544

Kategorie: 45421, 45432, 45442
Szczegobtowo: 45410000-4, 45421000-4, 45432000-4, 45442100-8
Kod CPV: 45432000-4, 45442100-8

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Warunki ogélne stosowania wyrobéw budowlanych podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej
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2.1 Roboty posadzkowe
- ptytki gresowe posadzkowe
-+ zaprawa klejgca i fugowa do ptytek — mrozo- i wodoodporna

2.2 Prace malarskie
- materiat gruntujacy
-+ farba emulsyjna zmywalna plesniodporna

2.3 Wyposazenie komory fontanny
-» wilaz ze stali nierdzewnej klasy B125, ocieplony, 80x80 cm, z uszczelkg EPDM
-» stopnie ztazowe nierdzewne

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Warunki ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu watkdw, pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, kitére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Transport materiatbw do rob6t malarskich nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej
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5.2 Roboty posadzkowe

Ponizej podano zasady wykonania posadzki z ptytek. W przypadku wyboru przez Wykonawce posadzki
zywicznej, nalezy wybrany materiat przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi i Inspektorowi nadzoru.

5.2.1 Posadzki z ptytek

Podstawowe zasady uktadania ptytek posadzkowych:

—p

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 °C. Temperature
te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania
i twardnienia zaprawy.

Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczenh nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Posadzki z ptytek uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie. Do uktadania
stosowac klej mrozo- i wodoodporny.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktdrych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-
reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do pasow
kierunkowych. Spoiny wypetnia¢ zaprawa do spoinowania, mrozo- i wodoodporna.

Narozniki wkleste spoinowac fugg silikonowa.

5.3 Prace malarskie

—p

3

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8 °C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé
ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1 °C.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

5.4 Wyposazenie

W stropie komory technologicznej fontanny nalezy osadzi¢ witaz ocieplony ze stali nierdzewnej,
wypetniajgc go czesciowo betonem, a na wierzchu ptytkami granitowymi jak sasiadujgca nawierzchnia.
Witaz nalezy zaopatrzyé w zamek.

W $cianach komory osadzi¢ klamry ztazowe ze stali nierdzewne;.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatoéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej
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6.1 Roboty posadzkowe

-+ Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowosé powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc¢ i prostoliniowosé spoin oraz ich
wypetnienia, wykonczenie posadzki.

-+ Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i wykazywaé spadek w kierunku studzienki
zrzutowe;.

-» Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

-+ Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od zatozonego spadku na catej
dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

6.2 Prace malarskie

Czestotliwosé oraz zakres badan robdt malarskich powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 -

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy dokonaé kontroli podtozy:

-+ Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

- Zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

-+ Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ przy uzyciu wago-suszarki.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow

technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robo6t malarskich obejmuja:

-+ Sprawdzanie podtozy

-+ Sprawdzanie podktadow

-+ Sprawdzanie powtok:

- Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywac¢ podtoze lub podkiad, nie
wykazywac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla;
dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem
nadzoru oraz powinna byc¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o ré6znym
odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw podtoza

- Badania powtok z farb nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powioki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
pétmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikaciji ST-0 ,Wymagania og6lne”.

Obmiar robo6t okresla ilosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie obmiaru.
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8 ODBIORY

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2 Odbidr robét posadzkowych

Zakres czynnos$c¢ kontrolnych powinien obejmowac:

~» sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek, ich barwe i odcien

-+ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty 2 m przyktadanej w rdéznych
i dowolnych miejscach kierunkach; dopuszczalny przes$wit 1-2 mm

8.3 Odbior prac malarskich
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny, czy spetione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdéInosci w zakresie:
-+ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcze;j
-+ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw
- prawidtowosci przygotowania podtozy
-» jakosci powtok malarskich
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakohczenia
ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
-» sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- gprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
-+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie
~» sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robo6t:
- gprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m
-» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta
-+ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg
strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za
dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catosc¢ robot lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy
wykonac¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg robot wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw
i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,

wiasdciwosci i znakowanie
2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

3. PN-EN 98 : 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

4. PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

5.  PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

6. PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

7. PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary
wodnej przed naktadaniem farby

8. PN-7H-97052 Ocena stanu zattuszczenia powierzchni

9. PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan

10. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

11. PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje
12. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

10.1 Inne
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw
i wymagan.

2. Instrukcje producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualne;
tresci.
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Malta architektura
CPV: 45111291-4

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
elementow matej architektury, podczas realizacji inwestycji: ,,Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w
Suchej Beskidzkiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych

W zakres zadania wchodzi dostawa/ wykonanie i montaz:

-+ elementéw fontanny

-+ murkéw z blokéw granitowych z drewnianymi siedziskami

-+ kota mtynskiego (atrapy)

-» farasu

-+ fawki z drewna akacjowego, o diugosci 2 m (na tarasie)

-+ Koszy na odpady

-+ stojakéw rowerowych

-+ wodopoju

-+ stupkdéw ograniczajgcych (z demontazu i nowych)

Ponadto nalezy powtérnie zamontowac tablice w posadzce upamietniajgcg Billy’ego Wildera oraz tablice
informacyjne.

Wobec przebudowy fragmentu istniejgcego kanatu niezbedny jest remont i przebudowa muru przy nim
i schodow terenowych przy murze.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STB sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych PN i ST-0 ,Wymagania
ogolne”.
-+ Obiekty matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki
-+ Roboty murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betonoéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacija projektowa.
-» Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.
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1.5 Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Zakres robot ujetych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano nastepujaco:

Dziat: 45
Grupa: 451
Klasa: 4511

Kategoria: 45111
Szczego6towo: 45111291-4
Kod CPV: 451112914

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Warunki ogolne stosowania wyrobéw budowlanych podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.
-+ Materialy kamienne:
- Dbloki granitowe jasnoszare, o gérnej powierzchni ptomieniowanej i powierzchni od strony placu —
surowo tupane;j
- plyty oktadzinowe granitowe grub. 2 cm
- krawezniki granitowe szer. 20 cm
- kamien musi by¢ wytrzymaty na wptywy atmosferyczne (wietrzenie), odporny na dziatanie wody
i mrozu; wymaga sie zastosowanie kamienia granitowego, o jednakowych i regularnych ksztattach
i wymiarach czesci licowanej. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 771-6+A1.
-+ Szlifowane listwy z drewna akacjowego, wykonczone olejem bezbarwnym; klasa drewna |, tj. bez sekéw, o
jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu.
-+ Drewno na konstrukcje tarasu:
- sosnowe lub swierkowe kl. C24
- zabezpieczone przed biokorozjg oraz wptywem czynnikéw atmosferycznych metodg prozniowo-
cisnieniowg
- nasycenie drewna klasy IV (drewno uzytkowane na zewnatrz z kontaktem z gruntem)
-+ Deski kompozytowe — na pokrycie tarasu
-+ Kosz na odpady:
- forma okragta w rzucie
- konstrukcja stalowa, pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym poliestrowym lakierem proszkowym
o0 strukturze matowe;j
- obudowa z blachy azurowej grub. 1,5 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 7021
- pojemnik wewnetrzny — z gietej ocynkowanej blachy o grubosci 0,8 mm
- wysokos¢ ok. 95 cm
- Srednica ok. 40 cm
- objetos¢ 45|
-+ Stojak na rowery:
- w formie ,U”
- ze stalowych ocynkowanych profili prostokatnych 40x20x2 mm i blachy stalowej o grubosci 10 mm
-z gumowa ostong wzdtuz elementu poziomego
- pokryty piecowym poliestrowym lakierem proszkowym o strukturze matowej w kolorze RAL 7021
- calkowita wysokosé 800 mm
- szeroko$¢ 50 mm
-+ Wodopdj:
- forma prostopadtoscienna
- okladzina granitowa
- wys. ok. 100 cm
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-+ Koto miyiskie — drewniana atrapa
-+ Slupki ograniczajgce (z demontazu i nowe, tego samego typu)

2.1  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy matej architektury

Producent lub dostawca matej architektury zobowigzany jest przy dostawie okresli¢ uzgodniong z odbiorcg
trwatos¢ elementédw matej architektury oraz warunki gwarancyjne dla nich, a takze udostepni¢ na zyczenie
odbiorcy:

-+ instrukcje montazu

-+ dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu

-+ instrukcje utrzymania

2.2 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
wyrdb, ktéry posiada aprobate techniczng moze byé wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng i oznakowat
wyréb budowlany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r., oceny zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng dokonuje producent.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Do wykonania robét murowych stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

-+ Urzadzenia do przygotowania zaprawy

-+ Wycigg

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem elementéw matej architektury moga by¢ wykonane recznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wyroby do robét murowych powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktada¢ sScisle jedna obok
drugiej. Palety powinny by¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos$¢ tadunku nie moze
przekraczac wysokosci burt pojazdu.

Przewozone wyroby bedace elementami matej architektury nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Ponadto wszystkie elementy powinny byc¢
transportowane i skiadowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem: odksztatceniem,
zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

-+ nazwe i adres producenta

-+ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej
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-+ date produkcji i nr partii

-+ liczbe sztuk w opakowaniu

-+ nr aprobaty technicznej

-+ nr certyfikatu bezpieczenstwa
-+ znak budowlany

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST - ,Wymagania ogolne".

Wszelkie roboty ziemne i konstrukcyjne, niezbedne do realizacji elementéw matej architektury, wykonac
zgodnie z zasadami podanymi w odpowiednich STB.

5.2 Opis robét

5.2.1 Fontanna

Istniejgca fontanna jest przeznaczona do demontazu, przy czym rzezby Twardowskiego i Mefistofelesa maja
byé ponownie zamontowane w projektowanej fontannie. Metalowe figury powinny zostaé zakotwione
chemicznie do elementéw granitowych. Krawedzie niecki majg by¢ wyniesione ponad posadzke zapewniajgc
mozliwosé skorzystania z krawedzi jako siedziska. Fontanne nalezy wykona¢ z granitu. Wypetnienie niecki -
ptyty granitowe potgczone nienasigkliwg spoing zywiczna.

Niecke fontanny planuje sie wykona¢ z betonu szczelnego. Wszelkie potgczenia elementow, otwory, nalezy
wypeti¢ zaprawg zapewniajgcg szczelnos¢ uktadu. Wnetrze dodatkowo zabezpieczy¢ izolacjg powtokowg w
kolorze zblizonym do granitu.

Uktad sterujacy wraz ze zbiornikiem wody zlokalizowany w komorze pod posadzka placu.

Komore podziemng fontanny wykonac jako zelbetowa, monolityczna.

Dostep do pomieszczenia zapewni¢ ma otwér w stropie komory, przykryty wlazem klasy B-125, zejscie po
klamrach stalowych (lub drabince). Ptyta denna — warstwa betonu powinna zosta¢ pokryta gruntem bitumicznym
i papg termozgrzewalna.

Sciany — zaizolowa¢ z zewnatrz wodoszczelng plastyczng masg bitumiczng. Nalezy wykonaé szczelng izolacje
przejS¢ rurowych oraz kablowych przez $ciany pomieszczenia. Na stropie i s$cianach pomieszczenia
zastosowac termoizolacje - 8 cm polistyrenu ekstrudowanego XPS (do stosowania w gruncie). Izolacje na
stropie nalezy zabezpieczy¢ geowtokning.

Wykonczenie wnetrza stanowi posadzka gresowa na kleju mrozo- i wodoodpornym z wyprofilowanym spadkiem
w kierunku studzienki zrzutowej (rzapi). Sciany zmywalne — pokryte emulsjg zmywalng ple$nioodporna.

5.2.2 Kanat deszczowy ,,Mtynowka” i koto wodne, taras

Pod ptytg rynku prowadzona jest kanalizacja deszczowa przechodzgca w kanat Mtynéwki. Wylot znajduje sie po
potudniowej stronie karczmy, gdzie kanat przechodni w ciek otwarty. Planuje sie przebudowe kanatu,
odkrywajgc go na dtugosci ok. 15 m. W tym celu nalezy wykona¢ umocnione koryto zelbetowe uzyskujgc
poziom ok. 3 m ponizej poziomu terenu. W czeéci koryto wykona¢ z nieregularnych kamieni. Brzegi kanatu
zabezpieczy¢ murkiem kamiennym.

W zwigzku z przebudowg kanatu nalezy wykonaé remont istniejacego muru oraz schoddéw terenowych
znajdujgcych sie przy nim.

Nad odkrytym kanatem zamontowa¢ drewniane koto mtynskie, ktére ma nawigzywa¢ do znajdujgcego sie
niegdys nieopodal miyna (oryginalnie ciek Miynéwki napedzat koto nadsigbierne). Projektowane koto ma by¢
drewniang atrapg nadwieszong nad kanatem, nie zaburzajgcg przeptywu wody. Przewiduje sie wykonanie w
dnie istniejacego kanatu narzutu kamiennego o grubosci od 0,3 do 0,5 na granicy z nowo projektowanym
kanatem zelbetowym, na dt. 3 m.

Kanat zabezpieczy¢ barierkg ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze czarnym, o wysokosci 60 cm
(mocowanie na kotwy mechaniczne do murku). Na chodniku zamontowa¢ ogrodzenie o wysokosci 110 cm,
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wykonane ze stupkéw stalowych ocynkowanych z fancuchem. Mocowanie poprzez zabetonowanie lub
przykrecenie za pomoca kotew lub kotkéw rozporowych.

Przy karczmie w sasiedztwie kanatu przewiduje sie taras nadwieszony nad skarpa, zabezpieczony barierkg
drewniang o wysokosci 110 cm. Na tarasie ustawi¢ drewniang tawke z drewna akacjowego. Taras o konstrukcji
drewnianej, posadowiony na stopach fundamentowych monolitycznych zelbetowych.

Posadowienie fundamentow tarasu na gruntach nosnych na gtebokosci min.1,2 m.p.p.t. W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia nienosnych nasypéw, dokona¢ ich wymiany na zwiry lub pospofki,
zageszczone do Ib=0,7 (Is=1,0).

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na istniejaca sie¢ gazowa i zachowac¢ bezpieczny odstep fundamentéw od
sieci. W razie watpliwosci prace wstrzymac i powiadomi¢ nadzér autorski.

5.2.3 Schody terenowe

Przewiduje sie wykonanie schoddw ze stopni granitowych blokowych, uktadanych na podbudowie z kruszywa
tamanego i podsypce cementowo — piaskowe;j.

5.2.4 Kosze na odpady, stojaki na rowery i wodopdj

Kosze, stojaki i cokét wodopoju kotwi¢ pod nawierzchnig do betonowych fundamentéw za pomocag kotew
chemicznych. Szczegéty montazu zgodnie z instrukcjami wybranych producentdw.

5.2.5 Stupki ograniczajgce

Stupki ograniczajagce nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

5.2.6 Tablica w posadzce i tablice informacyjne

Uprzednio zdemontowane tablice nalezy oczyscic i zamontowaé¢ w lokalizacjach wskazanych w Projekcie.

5.3 Zasady wykonania murow kamiennych

Przy wykonywaniu muréw kamiennych powinny by¢ zachowane nastepujace zasady:

-+ mury kamienne nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C

-+ kamienie nalezy oczysci¢ przed utozeniem

-+ poszczegdblne kamienie nalezy doktadnie wpasowaé

-+ wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity

-+ powierzchnie licowe powinny by¢ zblizone do ptaszczyzn pionowych i poziomych, a krawedzie ich
przeciecia powinny by¢ w przyblizeniu liniami prostym

Wypetnienie spoin w murach kamiennych nalezy wykonaé¢ zaprawg cementowg marki nie mniejszej niz M15 z

odpowiednimi dodatkami. Spoinowanie powinno byé wykonane ze szczeg6lng starannoscig tak, aby spoiny byty

dokfadnie wypetnione zaprawg. Spoiny pomiedzy kamieniami nalezy wypetni¢ recznie, przy zachowaniu ich

jednakowej gtebokosci.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1 Wymagania dla robét kamieniarskich

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu muru kamiennego nalezy przeprowadzi¢ badania w zakresie i z tolerancjg podang ponizej:
a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w murze - przez ogledziny

b) sprawdzenie grubosci muru - dopuszczalna odchytka w grubosci £20 mm

c) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchytki dla:
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- spoin pionowych: grubos¢ 12 mm, odchytka +8 mm lub -4 mm
- spoin poziomych: grubos¢ 10 mm, odchytka +10 mm lub -5 mm
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie wiecej niz 15 mm/m

- odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm/m i 40 mm na catej
WYSOKOSCi

- odchylenie gérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat
na warstwy): nie wiecej niz 3 mm/m i nie wiecej niz 30 mm na catej dtugosci

6.2 Wymagania dla elementéw matej architektury

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru:

-+ aprobaty techniczne na stosowane materiaty

-+ Swiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na
stosowane materiaty

W czasie wykonywania robét wszystkie elementy powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaréw

i jakosci zastosowanych materiatow.

Kontrola poprawnosci wykonania rob6t obejmuje sprawdzenie:

-+ stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

-+ rozmieszczenia miejsc mocowan i osadzenia elementéw

-+ stabilnosci zamontowanych elementéw

-+ zastosowanej kolorystyki elementow

-+ zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag

-+ zgodnosci montazu z instrukcjami producentéw

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikaciji ST-0 ,Wymagania og6ine”.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie obmiaru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczgce montazu elementéw matej architektury, w szczegdlnosci w zakresie:

-+ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej

-+ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobédw

-» poprawnosci montazu
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Podstawa odbioru robét murowych:
-+ Dokumentacja projektowa i ST

-+ Dziennik budowy

-+ Zaswiadczenie o jakosci materiatéw (certyfikaty, aprobaty techniczne)

-+ Protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zanikajgcych

-+ Protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét murowych obejmuje ocene:

-+ prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju

-+ prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
-+ prawidtowosci wykonania murow

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa robdt wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatow ijakosci wykonania
robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 197-1:2002

2. PN-EN 13139:2003
3. PN-EN 1008

Cement. Czescl: Sktad, wymagania i kryteria dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

4. PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czes¢ 6: Elementy murowe z

5.  PN-EN 998-2

6. PN-EN 13139:2003
7. PN-72/B-06190

8. PN-81/B-03150

9. PN-EN 350-2

10. PN-EN 335-2

11. PN-EN 351-1

12. PN-EN 13198:2005

kamienia naturalnego

Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Kruszywa do zaprawy

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci
i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie
w Europie.

Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

Drewno lite zabezpieczone s$rodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

Prefabrykaty z betonu -- Elementy matej architektury ulic i ogrodéw
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10.2 Inne

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3: Konstrukcje murowe

3. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono europejskiej lub Polskiej Normy
badz wyrobdw, ktérych wiasciwosci uzytkowe rdznig sie od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie.

4. Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobéw
budowlanych, szczeg6lnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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Zielen
CPV: 45112710-5

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zielenia, podczas realizacji zadania: ,,Przebudowa Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej
Beskidzkiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robo6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot budowlanych
W zakres zadania wchodzi:
-+ zabezpieczenie zieleni na czas budowy
-+ przygotowanie terenu do nasadzen
-+ nasadzenia i przesadzenia drzew/krzewdw do gruntu
-+ pielegnacja nasadzonej/przesadzonej zieleni
-+ prace porzadkowe na terenie catego terenu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych PN i ST-0 ,Wymagania

ogolne”.

-+ Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roslina jest uprawiana co najmniej rok.

-+ System Korzeniowy - podziemna czes¢ rosliny. Wptyw na rozwdj korzeni ma odpowiednia agrotechnika
i szkotkowanie.

-+ Szerokos¢ rosliny — dlugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

-+ Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoéice polegajace gtownie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w
celu uformowania bryty korzeniowe;j.

-+ Szyjka korzeniowa - czesc¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem.

-+ Wysokos$é rosliny — dlugosé mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

-+ Ziemia urodzajna — podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Zakres robot ujetych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano nastepujaco:

Dziat: 45
Grupa: 451
Klasa: 4511

Kategoria: 45112
Szczego6towo: 45112710-5
Kod CPV: 45112710-5
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Warunki ogélne stosowania wyrobéw budowlanych podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1 Rosliny do nasadzen
Lp. Nrna| llosé¢ ..
llosé .
Nazwa gatunkowa szt./ Uwagi
mapie| na m? szt.
1. [Jarzab pospolity | - 3 [|forma pienna, obw6d min 18 cm na wys. 100 cm,
z brytg korzeniowa z gruntu w balocie
2. |Wisnia pitkowana Ii - 1 |forma pienna, obwéd min 18 cm na wys. 100 cm,
‘Kanzan’ z brytg korzeniowa z gruntu w balocie
3. |Gtog jednoszyjkowy 11 - 4 |forma pienna, obw6d min 18 cm na wys. 100 cm,
z brytg korzeniowa z gruntu w balocie
4. |Klon jawor v - 4 [forma pienna, obw6d min 18 cm na wys. 100 cm,
z brytg korzeniowa z gruntu w balocie
5. |Hortensja bukietowa \Y - 25 |min. wysokos¢ sadzonki 20 cm; min. 3 -5
‘Polar bear” peddéw; pojemnik C2 lub C3
6. [Jasminowiec wonny VI - 13 |min. wysokos¢ sadzonki 20 cm; min. 3 — 5
‘Snowbelle” peddéw; pojemnik C2 lub C3
7. |Kalina koralowa ‘Roseum’ | V|| - 2 |min. wysokos¢ sadzonki 20 cm; min. 3 — 5
peddéw; pojemnik C2 lub C3
8. |Barwinek pospolity VI 10 30 [pojemnik P9 lub P11
(vinca minor) szt./m?
9. |Kopytnik pospolity 10 30 [pojemnik P9 lub P11
szt./m?
10|Orlik ‘Aquilegia’ 5szt./m?| 15 |pojemnik P9 lub P12
11|Rumianka japoriska 5szt./m?2| 30 [min.3 -5 peddéw; pojemnik P9 lub P11
‘Varierata'
12[Lawenda waskolistna X |5szt/m?2| 15 |min. 3 —5 pedéw; pojemnik P9 lub P11
13|Liliowiec ‘Stella de Oro’ Xl |5szt./m2| 25 |min.3—5 pedéw; pojemnik P9 lub P11
14|Jezéwka ‘Red Magnus’ Xl 10 [pojemnik P9 lub P11
15|Dzielzan jesienny Xl |5szt/m2| 20 [min. wysoko$¢ sadzonki 20 cm; pojemnik P11
16|Ostrozka pacific Giants XIV [5szt/m2| 20 [pojemnik P9 lub P11
‘Blue Bird’
Inne materiaty

>

o

—

2.2

agrowtdknina

kora sosnowa kompostowana, granulacja 10-30 mm
humus (ziemia urodzajna); powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH

chtonnos¢ nie mniejsza niz 25%

struktura gruzetkowata

mata zawarto$¢ kamieni; maksymalna $rednica kamieni — 30 mm
wolna od zanieczyszczen, nasion, korzeni i kigczy roslin zielnych, patykdéw, podglebia i obcej materii
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2.3 Wymagania jakosciowe sadzonych roslin

Materiat szkotkarski roslin musi by¢ | gatunku, wtasciwie oznaczony, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych oraz sladéw wystepowania patogenéw,
niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki.

Sadzone drzewa powinny posiadac nastepujgce wiasciwosci:

-+ pozostawac zdrowe, wolne od choréb i szkodnikow

-+ bryfa korzeniowa zwiezta, dobrze wyksztalcona, system korzeniowy nieuszkodzony

-+ pien mocny, prosty, nieuszkodzony mechanicznie lub przez szkodniki czy grzyby

-+ dobrze wyksztalcona korona

Materiat sadzeniowy powinien by¢ z brytg korzeniowg w pojemniku lub w balocie. Ros$liny pojemnikowane
powinny posiadac¢ silnie przerosnietg bryle korzeniowg i byé uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci rosliny.

Wady niedopuszczalne:

-+ uszkodzenia mechaniczne roslin

-+ $lady zerowania szkodnikéw

-+ 0znaki chorobowe

-+ zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych

-+ martwice i pekniecia kory

-+ uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

-+ Korony wrzecionowe lub jednostronne

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdine.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: drobny sprzet ogrodniczy, minikoparki, koparko-tadowarki gagsienicowe (mate), wiertta glebowe, sprzet
do pielegnaciji roslin na terenach zieleni: (pity mechaniczne, reczne, sekatory, topaty, szpadle, grabie, taczki,
drabiny).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet winien uwzglednia¢ normy ochrony
srodowiska a jego uzytkowanie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang zdyskwalifikowane przez
Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Transport zgodnie z warunkami og6Inymi w ST-0.
Transport materiatéw na tereny zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatdw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi s$rodkami
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transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC je przed wyschnigeciem i przemarznigciem. Drzewa
i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST - ,Wymagania ogolne".

5.2 BRosliny do zabezpieczenia na czas budowy

Obwad pnia drzewa w

Nr inw. cm na wys. 130 cm/
. Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu . .
na mapie powierzchnia krzewu
w m?
1 Wierzba zatobna 'Chrysocoma’ (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma’), 330
3 Wisnia pitkowana (Prunus serrulata) 58
5 Sliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca) 2 pnie: 23; 18
6 Skupina krzewéw: Berberys (Berberis), Irga (Cotoneaster Medik), 45

Trzmielina Fortune'a, trzmielina (Euonymus fortunei), Zywotnik
(Thuja L.), Swierk biaty Conica (Picea glauca Conica), Jarzab
pospolity (Sorbus aucuparia)

27 Sliwa wisniowa (Prunus cerasifera) 7 pni: 40; 40; 43, 44; 45;
45;50
35 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 109

5.3 Wskazania dotyczace zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewow

5.3.1 Zalecenia ogdine

W czasie trwania realizacji inwestycji w sasiedztwie istniejacych drzew i krzewdw nastgpi chwilowe pogorszenie

warunkow wzrostu. W celu zapobiezenia uszkodzeniom drzew i krzewdw nalezy je zabezpieczy¢ na czas

trwania budowy.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, tzn. w sposéb jak najmnigj

szkodzacy drzewom.

Niedopuszczalne jest:

-+ skladowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew) niezabezpieczonych przed
dostaniem sie do gruntu materialébw zmieniajacych chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki,
paliwa, oleje, wapno, cement, gips) oraz skltadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpaddw,
Sciekow

-+ skladowanie w okresie wegetacji diuzej niz 1 miesigc materialtdbw ograniczajgcych wymiane powietrza
glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi, piasku, zwiru)

-+ palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatéw, palenie odpadow
pobudowlanych)

-+ poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych korzenie
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5.3.2 Zabezpieczenie pni drzew

Pnie drzew w obrebie budowy nalezy zabezpieczy¢ stosujgc oszalowanie pni przez obtozenie powierzchni pni
deskami, np. sosnowymi, o grubosci min. 2 cm. Pien nalezy oszalowa¢ do wysokosci osadzenia pierwszych
gatezi (jesli nie jest to mozliwe, min. wysokos¢ wynosi 1,7 m). D6t desek powinien opiera¢ sie na podtozu lub
byé nim obsypany. Dodatkowo powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem) zabezpieczyé matami
stomianymi lub trzcinowymi. Deski powinny do siebie scisle przylegac, a przy ich mocowaniu nalezy uwazac na
nabiegi korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocnié przez zastosowanie
min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odlegtosci 40-60 cm. Odeskowanie nalezy wykonac
uwzgledniajgc indywidualny ksztalt pnia.

5.3.3 Zabezpieczenie koron drzew

W celu zabezpieczenia koron drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu korony drzewa. W przypadku
bardzo nisko osadzonych koron, dolne gatezie nalezy podwigza¢ do nadlegtych. Mozna wykonac¢ takze ciecia
redukujace rozmiary korony zgodnie z zasadami i normami wiedzy ogrodniczej.

5.3.4 Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew

Dla wiekszosci drzew w celu ochrony systemu korzeniowego wyznacza sie strefe ochronng na podstawie
obrysu korony, powiekszajac go o 1—2 m lub doliczajagc do wielkosci srednicy korony ok. 20%. W przypadku,
gdy na budowie jest zbyt mato miejsca na planowanie rozktadu robot, ochrong powinno byé objete pole w
ksztaicie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum, co pozwoli zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem gtdéwne korzenie szkieletowe.

Jesli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy obszar przeznaczony na ten cel
przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, zeby zapobiec zageszczeniu podtoza.

Prace zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie w obrebie bryty korzeniowej drzewa, nalezy
przeprowadza¢ wytgczenie metodg reczng w odlegtosci min. 1,5 m od pnia drzewa.

Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwac dtuzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowej
pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni). Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, ciecie
powinno by¢ wykonane w sposob fachowy, prostopadle do osi korzenia. Ciecie lub powstatg rane nalezy
zabezpieczy¢ preparatami powierzchniowymi, uniemozliwiajgc wnikanie patogendw.

Przy gtebokich wykopach zaleca sie wykona¢ ekrany - ostony korzeniowe w postaci szczeliny wydzielonej
szalunkiem wypetnionej kompostem oraz torfem, przebiegajgcej za wykopem, o szerokosci 0,3-0,5 m
i gtebokosci 1 m.

W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac lub przykry¢ korzenie matami stomianymi, aby
przeciwdziata¢ ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone sg zima, korzenie nalezy zabezpiecza¢ przed mrozem
przykrywajac je na matami stomianymi lub owijajgc jutg, a wykopy wypetnic.

5.3.5 Zabezpieczenie istniejacych krzewow

W celu zabezpieczenia istniejgcych krzewow nalezy wykona¢ ogrodzenie ciggte — ,ptotek/ostong” wys. min. 1
m, np. z desek lub z kotkéw drewnianych i owinietych mata/siatkg plastikows.

5.4 Rosliny do przesadzenia

Obwdd pnia drzewa w
Nr inw. cm na wys. 130 cm/
. Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu . .
na mapie powierzchnia krzewu
w m?
4 Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 16
6a Sosna gorska - kosodrzewina (Pinus mugo Turra) 0,1
14 Klon pospolity 'Golden Globe' Acer platanoides 'Golden Globe', 60
18 Wiaz gorski Camperdownii (Ulmus 'Camperdownii) 35
19 Klon Shirasawy Aureum — Acer shirasawanum Aureum. 2 pnie: 55; 65
22 Trzmielina (Euonymus L.) 2 pnie: 9;7
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Obwad pnia drzewa w
Nr inw. cm na wys. 130 cm/
. Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu . .
na mapie powierzchnia krzewu
w m?
23 Brzoza brodawkowata Youngii Betula pendula Youngii 30
24 Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) 5
25 Brzoza brodawkowata Youngii Betula pendula Youngii 35
26 Modrzew (Larix Mill.) 6
28 Skupina krzewow: 45
Zywotnik (Thuja L.), Rododendron (Rhododendron),
Trzmelina (Euonymus), Tawuta japonska
(Spiraea japonica), Berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), Irga
(Cotoneaster Medik), Hortensje bukietowe (Hydrangea paniculata),
Jatowiec (Juniperus L.)
30 Sosna gérska - kosodrzewina (Pinus mugo Turra) 0,1

5.5 Sadzenie nowych/przesadzanych roslin

5.5.1 Przygotowanie podtoza

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujgcej kolejnosci:

-+ oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen

-+ makroniwelacja, modelowanie terenu

- roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleh

-+ uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zieleh, mikroniwelacja

-+ sadzenie roslin

-+ pielegnacja zieleni

Kolejnos¢ prac moze ulec zmianie zgodnie z przyjeta przez Wykonawce lub Inwestora organizacjg i technologia

prac. Wskazane jest, aby prace ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych. Zrealizowane

nawierzchnie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez ewentualny ciezki sprzet mechaniczny. Teren
powinien by¢ oczyszczony z zanieczyszczen oraz gruzu.

5.5.2 Sadzenie roslin

-+ Sadzenie materiatu roslinnego - jesienig lub wiosng; jezeli rosliny dostarczone sg w doniczkach, sadzenie
moze odbywa¢ sie przez caty sezon wegetacyjny, pod warunkiem sprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych.

-+ Nalezy unika¢ warunkéw utrudniajgcych przyjecie sie roslin: stagnujgcej wody w dotach przeznaczonych do
sadzenia, mocno zamarznietej gleby, wietrznych, upalnych dni itp.

-+ Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie.

-+ Doty pod rosliny powinny mie¢ $rednice i gtebokos¢ dostosowang do wielkosci bryty korzeniowe;j
nasadzanej rosliny - bryta korzeniowa musi swobodnie sie miesci¢ w dole.

-+ Przewiduje sie sadzenie drzew o wysokosci 200-300 cm z dobrze wyksztalcong brytg korzeniowa, o
obwodzie pnia 25-30 cm na wys. 100 cm, w doty o wymiarach min. 80x60 cm zaprawionych ziemig
urodzajng z dodatkiem odzywki doglebowej i nawozu wielosktadnikowego.

-+ Przy sadzeniu roslin balotowanych nie nalezy usuwaé siatki ani jutowej tkaniny. Tkanina ulegnie
naturalnemu rozktadowi w podtozu. Umieszczajgc rosliny w dole nalezy uwazaé, by nie uszkodzi¢ dosyé
ciezkiej bryty korzeniowe;.

-+ Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

-+ Byliny sadzi¢ do 5 cm gtebiej, niz rosty w szkotce.
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-+ Posadzone drzewa nalezy opalikowac i potgczy¢ na sztywno; paliki nalezy umiesci¢ na gt. 100-120 cm, pod
katem umozliwiajgcym stabilizacje bryty korzeniowej. Opalikowanie wykonac jednoczesnie z sadzeniem,
przed zasypaniem bryty korzeniowej, nie wolno wbija¢ ich w bryte korzeniowa.

-+ Na catej powierzchni po nasadzeniu materiatu roslinnego zastosowaé¢ agrowtdknine i warstwe kory grub. 6-
7 cm. Do przytwierdzenia agrowtokniny zastosowac np. szpilki z tworzywa sztucznego, kotki - kotwice lub
metalowe haczyki (min. dt. 15 cm).

-+ \Wszystkie nasadzenia obficie podlac.

5.6 Wskazania pielegnacyjne zieleni

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy obja¢ pielegnacja gwarancyjng (w ciggu roku po posadzeniu). Zabiegi

pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wiedzg ogrodnicza przez wyspecjalizowane firmy.

Pielegnacja drzew i krzewOw w okresie gwarancyjnym polega na:

-+ systematycznym podlewaniu ros$lin, zgodnie z potrzebami — minimum 1 raz w tygodniu, gdy nie wystepuja
opady deszczu

-+ odchwaszczaniu mis wokét roslin

- nawozeniu co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym nawozami o przedtuzonym dziataniu

-+ usuwaniu odrostéw korzeniowych

- poprawianiu mis wraz z uzupetnieniem kory wiosna

-+ okopczykowaniu krzewdw jesienig

-+ rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek wraz z uzupetnieniem kora

-+ wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw i drzew

-+ przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

Pielegnacja bylin polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, zakupie dodatkowych

roslin, dowiezieniu i uzupetnianiu scidtki, przycinaniu, usuwaniu przekwittych kwiatostanéw i obumartych pedow,

kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz na opryskach przeciwko szkodnikom i chorobom oraz
wymianie obumartych roslin.

Regularnie nalezy usuwac przekwitte kwiatostany oraz obumarte/zaschniete pedy. Rosliny nalezy regularnie

kontrolowa¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a ewentualne porazenie nalezy usuwac za pomoca

odpowiednich srodkéw ochrony roslin.

Wymiana obumartych lub przemarznietych roslin polega na wykopaniu obumartych roslin i posadzeniu roslin o

takich samych parametrach, jak istniejgce.

Uwagi:

-+ Nalezy wymieni¢ uszkodzone lub skradzione rosliny i uzupetni¢ wypady - na biezgco (zgodnie z terminem
sadzenia)

-+ Nalezy wymienic rosliny, ktore sie nie przyjety.

-+ Nalezy wykona¢ opryski w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby, zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1107/2009 art. 67 z dnia 21 pazdziernika
2009r. (dz. u. Unii Europejskiej DZ.U.UE.L.309/1) wraz z pdzn. zmianami, dotyczgacym stosowania
niektérych srodkéw ochrony roslin.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST-0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem
budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robo6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow isysteméw

technologicznych.

6.2.1 Kontrola materiatu roslinnego

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow

~» zaprawienia dotdéw ziemig urodzajng

-+ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin

-+ materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego

= pokroju, wieku

-+ opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

-+ odpowiednich terminéw sadzenia

-+ wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych roslin

~» zasilanie nawozami mineralnymi

6.2.2 Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

-+ zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg

-+ zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci z dokumentacjg projektowa

- jakosci posadzonego materiatu

-+ prawidtowosci zabiegdw pielegnacyjnych

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikaciji ST-0 ,Wymagania ogoine”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez Wykonawce obmiaréw powykonawczych, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie obmiaru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST-O0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa robdt wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i inne

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

3. ,Mieszanki nasion traw na trawniki” Polska Izba Nasiennictwa Sekcja Traw i Roslin Motylkowych Wydanie
upowszechnione IHAR-Radzikéw 2004.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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