
           

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(STWiOR) 

 
Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich              

oraz robót budowlanych na zamku  
w Suchej Beskidzkiej – część II  

(wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej)  

 
 
UWAGA: 
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w 

art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 

pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanymi pozwoleniami oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych oraz walorów wizualnych nie gorszych od założonych 

w dokumentacji przetargowej. 

 

 

 

TOM II SIWZ 
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NAZWA  OPRACOWANIA : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT DLA ZAMÓWIENIA PN. 

„Realizacja prac konserwatorskich, 
restauratorskich oraz robót budowlanych   
na zamku w Suchej Beskidzkiej –  część II 
(wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej                  

i okiennej)”   

Lokalizacja : 

  

Zespół Zamkowo-Parkowy na działkach ewid. nr 9421/10, 

9423 w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1 

Zamawiający : 

 

Gmina Sucha Beskidzka  

ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka 

Autor opracowania : mgr inż. Marcin Sieja  

 Nazwy i kody : 

 

Roboty budowlane         :   45000000-7 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 

Prace konserwatorskie :     92522200-8 
 

http://www.uzp.gov.pl/CPV/45.asp
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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
             1.WSTĘP 
 

1.0. Informacja ogólna. 
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w „Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”, którą sklasyfikowano na podstawie 
Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)” określa zasady 
postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład 
których wchodzą niżej wymienione kategorie prac: 
  I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych  (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w  skład 

których wchodzą budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (kod wg 
CPV: 45.21.23.50-4), 

 II. Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) 
a w tym prace konserwatorskie przy elementach: stolarki okiennej i drzwiowej 

 
Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem 
interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla 
potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem 
chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być 
zgodne z „Ogólną Specyfikacją Techniczną” 
 

             1.1.Nazwa zamówienia   
Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej 
Beskidzkiej – część II (wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej) 
 

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie zewnętrznej stolarki 
okiennej i drzwiowej, w obrębie Zespołu Zamkowo-Parkowym na działkach ewid. nr 9421/10, 
9423 w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1. 

 
1.3.Informacje o terenie budowy 
a) prace prowadzone będą na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską, w obszarze 

funkcjonującego muzeum oraz obiektów użyteczności publicznej, 
b) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu,  
c) podczas remontu zamku będą w nim funkcjonować instytucje, które mają tam swoje 

siedziby (muzeum, ośrodek kultury, szkoła wyższa, restauracja i hotel). Z uwagi na 
powyższe w godzinach pracy tych instytucji oraz innych uroczystości należy 
ograniczyć emisję hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać na czas tych uroczystości 
prace.  

d) wykonawca prac związanych w dostawą, demontażem oraz montażem stolarki 
okiennej i drzwiowej powinien podporządkować się poleceniom kierownika budowy i 
kierownika prac konserwatorskich z ramienia Generalnego Wykonawcy (wykonawcy 
I części zamówienia), który realizować będzie całościowe prace remontowo 
konserwatorskie na obiekcie, podczas wymiany stolarki, 

e) w koszcie realizacji prac należy ująć zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 
podczas dalszych prac remontowo – konserwatorskich na obiekcie, aż do odbioru 
końcowego części I zadania, 

f) teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 
sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami użytkowników                
i Gminy, 

g) gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 
wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie, 
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h) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 
winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia, 

i) Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji 
zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne 
podłączenia zostaną uzgodnione w trakcie przekazania placu budowy, natomiast kable, 
przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt, 

j) wykonawca zapewni urządzi szatnię z węzłem sanitarnym, w własnym zakresie, 
k) rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych 

ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz, 
l) trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone 

do stanu pierwotnego, 
m) na  terenie budowy obowiązuje całkowity zakaz palenia, 
n) miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w trakcie przekazania placu budowy. Będzie to ograniczona powierzchnia. 
W kosztach realizacji należy uwzględnić utrudniony transport materiałów z tereny ulicy na 
plac budowy. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając 
składowania dużych ilości nie wbudowanych materiałów 

o) Nie ma możliwości prowadzenia prac w dni świąteczne oraz w czasie uroczystości. 
Rusztowania i plac budowy powinien być na te dni zabezpieczony przed dostępem osób z 
zewnątrz  

p) Wykonawca ma obowiązek każdorazowego sporządzania protokołów na stanowiskach 
prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych (takich jak: lutowanie, spawanie i cięcie 
elektryczne wzgl. gazowe) - "Protokoły zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych 

  
1.4.Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.   
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy 
w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac 
budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.   

 
1.5 . Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Roboty budowlane         :      45000000-7 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
I inne         

 
1.6.Określenia podstawowe 

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę I części zadania, posiadająca 
wymagane doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji robót objętych dokumentacja projektową, 

b) Kierownik prac konserwatorskich – zgłoszony przez wykonawcę I części zadania, 
konserwator dzieł sztuki, posiadający wymagane doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z 
wymaganiami określonymi  w SIWZ, odpowiedzialny za przebieg i jakość realizowanych 
prac konserwatorskich, 

c) Inspektor Nadzoru – osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl przepisów 
„Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodności z 
dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej 

d) Zamawiający – Gmina Sucha Beskidzka, Ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  

http://www.uzp.gov.pl/CPV/45.asp
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e) Inwestor Bezpośredni – Gmina Sucha Beskidzka, Ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha 
Beskidzka  

f) Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu zadania. 

g) Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

h) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

i) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

j) Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  

k) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 
zmianami). 

l) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

m) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

n) Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

o) Nadzór konserwatorski – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wykonujący 
funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 

 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach prac budowlanych polegających na wymianie 
zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w obrębie Zespołu Zamkowo-Parkowym na działkach 
ewid. nr 9421/10, 9423 w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1. 

 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
 I  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
a) Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym projekcie budowlanym i programie 
konserwatorskim, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe a także 
estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

b) Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej 
przez Wykonawcę z  Konserwatorem Zabytków (komisja konserwatorską). Wszelkie 
zmiany materiałów i technologii muszą być ponownie uzgadniane przez Wykonawcę z 
Konserwatorem Zabytków (komisja konserwatorską). 

c) Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić w ofercie), 
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d) W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty  za złożenie gruzu na wysypisku, 
 

Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 
urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego, w zakresie z nim uzgodnionym, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia, świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  
 
Wszystkie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

 
Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
przez Inspektora i nadzór konserwatorski rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora i nadzoru konserwatorskiego.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
a) dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki 

lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie 
obiektu, ruch turystyczny, obciążenie na grunt z reliktami. 

b) ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej 
architektury znajdujące się w obrębie placu budowy  

c) W cenie ofertowej należy przewidzieć nakłady związane z zabezpieczeniem przy pracach 
transportowych elementów zabytkowych,  dróg, schodów i innych.  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz obiektów na terenie obiektu. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół obiektu. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektor Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

 
 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 
i sprzętu na i z terenu Robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz obiektów 
na terenie Zamku.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, określonym 
przez uwarunkowania panujące na terenie Parafii, nie mogą być użyte przez Wykonawcę  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
 6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają:  
o Decyzja o Pozwoleniu na budowę nr 239/16 z 31.05.2016r, wydana przez Starostę 

Suskiego 
o Pozwolenie Konserwatorskie MWKZ nr 518/16 z dnia 19.05.2016r na prowadzenie robót 

budowlanych 
o Pozwolenie Konserwatorskie MWKZ nr 418/16 z dnia 1105.2016r na prowadzenie prac 

konserwatorskich i robót budowlanych 

 W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych 
nadzorów specjalistycznych m.in.: nadzory architektoniczne oraz badania laboratoryjne. 

 Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przedstawicieli inwestora i użytkownika, 
pod kątem zgodności z dokumentacją techn. i programem prac konserwatorskich, 
prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami 
określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. jak również warunkami pozwolenia 
konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką budowlaną.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 
konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami określającymi warunki 
wykonania i odbioru robót, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 
powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac, 

 Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Inwestora 
oraz upoważnionych przedstawicieli Użytkownika, a także nadzorowi autorskiemu 
projektantów 

 Zamawiający przewiduje organizowanie cyklicznych (nie częściej niż raz w tygodniu) spotkań 
tzw. rad budowy, na których będą na bieżąco omawiane kwestie dotyczące realizacji 
zamówienia. Terminy i miejsca spotkań będą każdorazowo wyznaczane przez Zamawiającego 
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W spotkaniach mają obowiązek uczestniczyć 
Kierownik budowy, kierownik prac konserwatorskich oraz inne osoby z ramienia Wykonawcy, 
których obecność na naradzie będzie konieczna. 
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6.1  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową  
Podstawą  wyceny robót i prac konserwatorskich  jest „ 
o Decyzja o Pozwoleniu na budowę nr 239/16 z 31.05.2016r, wydana przez Starostę 

Suskiego 
o Pozwolenie Konserwatorskie MWKZ nr 518/16 z dnia 19.05.2016r na prowadzenie robót 

budowlanych 
o Pozwolenie Konserwatorskie MWKZ nr 418/16 z dnia 1105.2016r na prowadzenie prac 

konserwatorskich i robót budowlanych 
o PROJEKT BUDOWLANY „Roboty budowlane polegające na: wymianie tynków 

zewnętrznych, zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowe, pokrycia dachowego wraz z 
wymianą lub wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych wynikających z wymiany 
pokrycia, obróbki dachowej (rynny, rury spustowe, kominy), instalacji odgromowej, 
remoncie zewnętrznych kominów, wykonaniu izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 
ścian fundamentowych zamku wraz z rozbiórką kanału technologicznego wokół zamku, 
iluminacji elewacji zamku wraz z zasilaniem, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem 
do sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie dziedzińca zamkowego polegającej na 
wykonaniu powierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, wymianie istniejącej 
instalacji kanalizacji sanitarnej z przebudową przyłącza oraz wodnej poza budynkiem i 
zabezpieczeniu kabli energetycznych w obrębie utwardzenia dziedzińca oraz remoncie i 
rekonstrukcji istniejących mostków parkowych, w obrębie Zespołu Zamkowo-Parkowym 
na działce 9421/10, 9423 w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1” opracowany przez 
mgr inż. arch. Andrzej Gacek z zespołem z kwietnia 2016r,  

o Program prac konserwatorskich dla elewacji Zamku w Suchej Beskidzkiej wraz z 
mostkami w parku, opracowany przez mgr Marka Sawickiego, Pracownia Konserwacji 
Dzieł Sztuki i Zabytków KONSART, 31-116 Kraków, ul. Studencka 7a/6 z kwietnia 2016r 

o Przedmiar robót 
 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści   i postanowień.  

 
6.2  Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania nadzoru 
konserwatorskiego, oraz inwestora bezpośredniego, kierowane będą do Wykonawcy za 
pośrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastępczego 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru 
konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 
7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

              Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
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przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w  
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.   
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
7.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru i nadzór konserwatorski 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
7.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
7.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
  
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 
atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone.  

 
8.0 DOKUMENTY BUDOWY 
8.1 Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
8.2 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikiem Budowy. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
 
8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty:  
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  
 
8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Prace wykonywane będą w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ. Wszelkie 
uwagi dotyczące przedmiaru i ewentualne rozbieżności w ilościach Wykonawca zobowiązany 
jest zgłosić najpóźniej, przed terminem składania ofert, na zasadach określonych w Pzp 

 
10.ODBIORY 
 
a) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 

Inwestora, a także nadzorowi autorskiemu projektantów 
b) Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przedstawicieli inwestora i 
użytkownika, pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania, 
zgodności z zasadami sztuki bud. i normami określającymi warunki wykonania i odbioru 
robót bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
10.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
10.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności nadzoru 
konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 
10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać dokumentację 
powykonawczą w zakresie określonym w SIWZ (TOM I). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
10.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  

 
11.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być rozliczane wg 
obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak 
w przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 
kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  
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12.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 
13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 
a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 

e) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  i likwidacji 
placu budowy. 

 
14.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

      
15.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w 
ilości niezbędnej na dany dzień pracy     i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych na terenie budowy po zakończeniu pracy jest 
niedopuszczalne. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 
16.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 



15 

 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
(zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
17.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
18.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 
19.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 
 

20.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 
a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: 

„Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w 
Suchej Beskidzkiej – część II (wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej)”  

b)     umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

c) Decyzja o Pozwoleniu na budowę nr 239/16 z 31.05.2016r, wydana przez Starostę 
Suskiego 

d) Pozwolenie Konserwatorskie MWKZ nr 518/16 z dnia 19.05.2016r na prowadzenie robót 
budowlanych 

e) Pozwolenie Konserwatorskie MWKZ nr 418/16 z dnia 1105.2016r na prowadzenie prac 
konserwatorskich i robót budowlanych 

f) PROJEKT BUDOWLANY „Roboty budowlane polegające na: wymianie tynków 
zewnętrznych, zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowe, pokrycia dachowego wraz z 
wymianą lub wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych wynikających z wymiany 
pokrycia, obróbki dachowej (rynny, rury spustowe, kominy), instalacji odgromowej, 
remoncie zewnętrznych kominów, wykonaniu izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej 
ścian fundamentowych zamku wraz z rozbiórką kanału technologicznego wokół zamku, 
iluminacji elewacji zamku wraz z zasilaniem, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem 
do sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie dziedzińca zamkowego polegającej na 
wykonaniu powierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, wymianie istniejącej 
instalacji kanalizacji sanitarnej z przebudową przyłącza oraz wodnej poza budynkiem i 



16 

 

zabezpieczeniu kabli energetycznych w obrębie utwardzenia dziedzińca oraz remoncie i 
rekonstrukcji istniejących mostków parkowych, w obrębie Zespołu Zamkowo-Parkowym 
na działce 9421/10, 9423 w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1” opracowany przez 
mgr inż. arch. Andrzej Gacek z zespołem z kwietnia 2016r,  

g) Program prac konserwatorskich dla elewacji Zamku w Suchej Beskidzkiej wraz z 
mostkami w parku, opracowany przez mgr Marka Sawickiego, Pracownia Konserwacji 
Dzieł Sztuki i Zabytków KONSART, 31-116 Kraków, ul. Studencka 7a/6 z kwietnia 2016r 

h) Przedmiar robót 

i) Normy 

j) aprobaty techniczne 

k) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 

poz.1568) 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach  
5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

6. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U. nr 66, poz. 436). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów BHP. 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 
poz.1568) 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy  przedmiotowego obiektu. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B01 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  
  

  
Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót 

budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część II  

(wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej) 
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 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających standard i 

jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę prawidłowości wykonania robót 

budowlanych i konserwatorskich polegających na: wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowe, w 

obrębie Zespołu Zamkowo-Parkowym na działce 9421/10, 9423 w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 

1.  

1.2. Zakres robót objętych SST  

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane z 

zagospodarowaniem placu budowy, a w szczególności:  

- oświetlenie placu budowy  

- przyłączenie mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna, łączność)  

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników  

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych  

- wyznaczenie i zabezpieczenie dróg, wejść i przejść  

- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych  

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów  

- zorganizowanie ochrony przeciwpożarowej i doraźnej pomocy medycznej  

- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją prowadzonych robót 

budowlanych, w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 

środowiska  

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Podstawowymi materiałami i urządzeniami niezbędnymi do zagospodarowania placu budowy są:  

- materiały do wykonania daszków ochronnych  

- barierki i taśmy służące do wygradzania  

- siatki zabezpieczające  

- środki ochrony przeciwpożarowej takie jak: gaśnice, koce itp.  

- elementy oznakowania terenu budowy, dróg, znaki BHP i ppoż.  

Wszystkie wyroby i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz spełniać 

wymagania określone przepisami prawa i przedmiotowymi normami.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Podstawowy sprzęt niezbędny do zagospodarowania placu budowy to:  

- samochody: dostawcze  

- betoniarki  

- elektronarzędzia  

Wykorzystywany do robót sprzęt musi być w pełni sprawny, spełniać wymagania określone przepisami 

prawa i przedmiotowymi normami a także posiadać aktualne dokumenty dopuszczające dany sprzęt do 

użytkowania i eksploatacji.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Planując środki transportu oraz organizację ruchu na terenie budowy Wykonawca musi uwzględnić 

ograniczenia wynikające z lokalizacji budowy na terenie Zamku, a także stan techniczny ulic, 

prowadzącej na teren Zamku.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji lub montażu stolarki Wykonawca przeprowadzi 

niezbędne badania i pomiary. Wyniki kontroli zostaną przedstawione Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Prace związane z przygotowaniem placu budowy podlegają odbiorowi przez inspektorów nadzoru. 

Zakres odbiorów obejmuje: stwierdzenie wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym projektem 

zagospodarowania terenu, prawidłowe wykonanie instalacji i ich przyłączy. Potwierdzenie należytego 

wykonania robót następuje wpisem do dziennika budowy.  

8. WYNAGRODZENIE  

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty związane z zagospodarowaniem 

placu budowy. Wszystkie koszty związane z tymi robotami Wykonawca musi uwzględnić w cenie 

ofertowej.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.  

Poniżej wymieniono normy związane z wykonaniem prac zagospodarowania terenu budowy:  

1. PN-E-02034:1971 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych 

oraz dworców i środków transportu publicznego  

2. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: 

Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

3. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2: Informacje o 

materiałach  

4. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia badawcze  

5. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa  

6. PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  

7. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

8. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B02 – STOLARKA 
 

  

  
Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót 

budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część II  

(wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej) 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

Drzwi i bramy 

Okna i naświetla. 

A w tym: 

- Ręczne wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych drewnianych skrzynkowych 

- Ręczne wykucie z muru parapetów okiennych, opasek listew, ćwierćwałków. 

- Wywóz okien, drzwi i pozostałych odpadów budowlanych na wysypisko i ich utylizacja. 

- Wykonanie nowych okien i drzwi z drewna sosnowego selekcjonowanego, klejonych, 

skrzynkowych i zespolonych, 

- Malowanie okien i drzwi farbą z gruntowaniem – farby i lakiery posiadające atest 

higieniczny, materiał dopuszczony do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej i uzgodniony z komisją konserwatorską, zewnętrzna powłoka farby odporna 

na czynniki atmosferyczne. 

- Szklenie okien 

- Założenie zamków obwiedniowych 

- Przełożenie starych klamek i szyldów do nowych okien 

- Wykonanie i montaż opasek, listew i ćwierćwałków w kolorach takich jak okna. 

- Uzupełnienie tynków pod parapetami. 

- Obsadzenie podokienników drewnianych. 

- Obrobienie ościeży, 

- Uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach, wraz z wykonaniem 

gładzi z gipsowej z gipsu szpachlowego dwuwarstwowo. 

- Uzupełnienie uszkodzonych ścian po osadzaniu okien i drzwi 

- Malowanie farbą tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu nowych 

okien w kolorach takich jak kolor ścian poszczególnych pomieszczeniach. 

- Uszczelnienie styków  

- Założenie blokad przeciwwiatrowych na drzwiach zewn. 

- Zabezpieczenie pomieszczeń, 

- Prace porządkowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

1.5.2 Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia w WUOZ stolarki wzorcowej. Okna wzorcowe 

należy wykonać po jednym dla każdego rodzaju okien występujących w obiekcie. W 

obiekcie występują dwa rodzaje okien, stąd należy wykonać dwa okna wzorcowe, oraz 

jedne drzwi – chyba, że komisja konserwatorska nałoży na wykonawcę inne obowiązki w 

tym zakresie. Termin na wykonanie i uzgodnienie z WUOZ stolarki wzorcowej zostanie 

ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  
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1.5.3 Ponadto wykonawca przed realizacją okien i drzwi musi zweryfikować wymiary określone w 

dokumentacji projektowej 

1.5.4 Wymiana stolarki okiennej musi być skoordynowana z generalnym wykonawcą 

realizującym pozostałe roboty budowlano – konserwatorskie na obiekcie w tym prowadzona 

sukcesywnie w trakcie wykonywania remontu budowlano – konserwatorskiego elewacji.  

1.5.5 Prace związane z wymianą stolarki muszą być realizowane w uzgodnieniu z użytkownikami 

poszczególnych pomieszczeń zamku. W związku z realizacją robót wewnątrz pomieszczeń 

prace związane z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wymagają odpowiedniego 

zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powstałe 

ewentualne szkody. W koszcie realizacji prac należy uwzględnić wykonanie prac 

porządkowych po realizacji prac. Sposób  realizacji prac powinien być możliwie krótki – 

montaż szybki, bez nadmiernych utrudnień, a miejsce dokładnie posprzątane. 

 

2.  Materiały 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać i zamontować stolarkę kompletnie wykończoną wraz 

z okuciami, zamkami, powłokami malarskimi i innymi elementami.  

 

KONSTRUKCJA 

Okna skrzynkowe, zespolone i drzwi jak istniejące, wykonane na wzór okien i drzwi zewnętrznych  tzw. 

„wzorcowych” zaakceptowanych przez WUOZ. 

 

W przypadku okien skrzynkowych: skrzydło zewnętrzne: pakiet szybowy 4mm-16mm-4mm, szyba 

zespolona 4mm-16mm-4mm, o Ug = 1,1 W/m2K lub o lepszych parametrach. Skrzydło 

wewnętrzne: pojedyncza tafla szkła 4mm. Każde skrzydło wyposażone w uszczelkę. 

 

W przypadku okien zespolonych: pakiet trzyszybowy: 4mm-16mm-4mm-16mm-4mm, szyba 

zespolona 4mm-16mm-4mm-16mm-4mm, o Ug = 1,1 W/m2K lub o lepszych parametrach. Skrzydło 

wyposażone w uszczelkę. 

 

Okna montowane w pomieszczeniach muzeum muszą dodatkowo spełniać wymagania dot. 

bezpieczeństwa wynikające z właściwych przepisów. W tym zakresie w przypadku okien skrzynkowych 

pierwsza szyba od strony zewnętrznej w skrzydle zespolonym musi być P2A, a skrzydła muszą być 

wyposażone w blokady kluczowe klasy 5 zgodnie z PN-EN 12209. Natomiast w przypadku okien 

zespolonych muszą to być okna RC1 odporności na włamania z szybą od strony zewnętrznej P2A oraz 

muszą być wyposażone w zamek antywłamaniowy.  

 

FARBY 

Kryjące w pełnej palecie RAL – kolor nr 9001. Nie gorsze niż: 4 warstwowy system malowania 

ekologicznymi farbami np.: firmy REMMERS  

lub równoważny wg następujących parametrów: 

Obszary zastosowań 

    Nie obciążane statycznie drewno na zewnątrz, nie mające kontaktu z gruntem 

Właściwości 

    Środek do ochrony drewna stosowanego na zewnątrz, niemającego kontaktu z gruntem, w celu 

zabezpieczenia go przed zgnilizną i sinizną zgodnie z EN 335-1 lub DIN 68800-1. Środek chroniący 

również drewno przed wilgocią i słońcem. Nie pękający, nie łuszczący się. Dzięki zwiększonej zawartości 

fazy stałej zapewniający  bezpieczeństwo przed żerowaniem os. Produkt zawierający ochronę powłoki 

przed uszkodzeniami przez pleśnie i algi. Wnikający  głęboko w drewno. Ewentualne korekty i renowacje 

nie wymagają uprzedniego przeszlifowywania starej powłoki. 

Gęstość: ok. 0,87 g/cm³ w temp. +20°C 

Lepkość: ok. 80 sek. w ISO 2431/3 mm, w temp. +20°C 

Stopień połysku: mat jedwabisty 
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Zapach: po wyschnięciu bez zapachu  

Punkt zapłonu: ok. 63°C 

 

 

RODZAJE OTWIERANIA 

Rozwierne 

 

SZPROSY: 

Dwustronnie naklejane w kolorze okna z duplexem w pakiecie szybowym  

 

RAMKA DYSTANSOWA: 

Standard: Aluminium, 

Opcjonalnie: Stal szlachetna- kolor: srebrny 

 

DODATKI: 

Okucia/ klamki  – stalowe wg istniejące wzoru 

Ozdobne okucia – w miarę możliwości przełożone zamki i klamki z okien istniejących 

Ozdobne maskownice na zawiasy zewnętrzne i wewnętrzne 

Blokady drzwi zewnętrznych „od zewnątrz” 

Ozdobne listwy przymykowe z głowicami i stopkami 

 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–

16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 

podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 
powyżej 1 m   5  5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 
skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 
 powyżej 1 m 2 
 wysokość powyżej 1 m 2 
różnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 
 powyżej 2 m  3  3 
przekroje szerokość do 50 mm  1 
 powyżej 50 mm 2 
elementów grubość  do 40 mm – 1 
 powyżej 40 mm – 2 
grubość skrzydła   –  1 

 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
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2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 

 

 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować: 

– elementy drzwi, 

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 

ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 

elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie 

należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 

oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 

gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 

ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg 

BN-76/6115-38. 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050, szyby termoizolacyjne 

klejone, podwójne 

2.7. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.8. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.9. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 

w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-wach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 

niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 
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 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

 Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w przypadku 

bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

 Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– wykucie i wywóz starej stolarki 

 -  dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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