

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej elektrowni fotowoltaicznej na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej**”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wybrana została oferta złożona przez:

MGM Projekt Sp. z o. o.
ul. Johna Baildona 22D lok. 10
40-115 Katowice

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 0,80) oraz termin realizacji zamówienia (znaczenie: 0,20).

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz siedziba wykonawcy	Ocena punktowa złożonych ofert w poszczególnych kryteriach oceny oraz łączna punktacja, powody odrzużenia oferty	Kolejność ofert wg kryteriów oceny
1	SOLAR PARK ZAMOŚĆ s.c. Piotr Struk, Bożena Struk Płoskie 1 22-400 Zamość	cena: 21,38 termin: 90,00 łącznie: 35,10	IV w kolejności
2	BIPV SYSTEM Sp. z o.o. ul. Herbowa 106 35-317 Rzeszów	Oferta została odrzucona – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny	---
3	Biuro Projektowe DELTA Sp. z o.o. ul. Wereszczakówny 72-74 21-400 Łuków	Oferta została odrzucona – Wykonawca oświadczył, że nie podtrzymuje określonego w ofercie terminu realizacji zamówienia. Wykonawca nie udowodnił, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska – złożone wyjaśnienia są bardzo lakoniczne i nie uzasadniają wysokości ceny	---
4	SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej Jolanta Skorut-Zajac ul. 1 Maja 138 32-440 Sułkowice	cena: 71,30 termin: 90,00 łącznie: 75,04	II w kolejności
5	Rensys Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/44 60-853 Poznań	cena: 27,75 termin: 90,00 łącznie: 40,02	III w kolejności
6	MGM Projekt Sp. z o. o. ul. Johna Baildona 22D lok. 10 40-115 Katowice	cena: 100,00 termin: 100,00 łącznie: 100,00	I w kolejności

7	GP Energy Sp. z o.o. ul. ks. J. Popiełuszki 65A 97-200 Tomaszów Mazowiecki	Oferta została odrzucona – Wykonawca oświadczył, że nie podtrzyma określonego w ofercie terminu realizacji zamówienia	---
---	--	---	-----

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt