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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt przy realizacji inwestycji pn:

»Budowa tezni solankowej na terenie Zespotu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej”

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych SST.
Ogolny zakres robot do wykonania w ramach niniejszego przedsigwzigcia sktada si¢ z:
1) Roboty budowlane
2) Uksztaltowanie terenu

Specyfikacja Techniczna wykonania 1 odbioru robot sktada si¢ z czesci ogdlnej zwanej
Ogdlng Specyfikacja techniczng (ST) 1 z czesci szczegdtowej, zwanej Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).

Zakres robot przewidziany do wykonania zostal ujety w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, ktore nalezy stosowac tacznie z Ogolna Specyfikacja Techniczng.

1.4.Informacje o terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:
- ogrodzenie wys. min 1,5m
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody
- urzadzenia socjalno-bytowe
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie 1 w sposob okreslony w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gltdéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, kopie zezwolenia uzyskanego w
czasie przygotowania robot do realizacji przez Zamawiajgcego umozliwiajacych prowadzenie
robot oraz dokumentacje projektowa.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosci okreslonych przez Inspektora nadzoru tablice
informacyjne.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6étowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegotowymi Specyfikacjami
technicznymi SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do jej zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznos$ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
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1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastgpstwie jego dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bgdzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami i substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat ,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb
ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmiernie obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane odregbnymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskatl orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- przy robotach na wysokosci (powyzej 2m ) stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej wys.15 cm, poreczy
ochronnej wys.1,1m, pomostéw roboczych wykonanych z desek lub bali
dostosowanych do przewidzianego obcigzenia, szczelnych i1 zabezpieczonych przed
zmiang ich potozenia.
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.0Ochrona i utrzymanie robdat.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow (przejazdow i organizacji ruchu ) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier 1 oznakowan.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdoéw i organizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych i barier,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.6.Nazwy i kody.
45212000-6 Roboty budowlne w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

1.7.0Kkreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury
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Budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury

Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a
takze odbudowe rozbudowe 1 nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe itp.

Pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

Terenie budowy nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych.
Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wilasciwym organie nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa i
urbanistow (Dz. U. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
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Materiatach nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnos$ci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna, bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozmie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 SST.

Grupach, klasach i kategoriach roboét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn.zm).

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakos$ci 1 ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Normach europejskich — nalezy prze to rozumie¢ normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie” (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i
zestawieniem jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu
sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jako$ciowym oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot.

Wsp6lnym Stowniku Zamoéwien CPV) - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych.

2.MATERIALY.

2.1.Zrédla uzyskiwania materialow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze szczegdtowe warunki
umowy stanowig inaczej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania

materialdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrddta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z danego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczenia atestow lub wykonania préob dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢ ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢,
wlasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatlow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet wykorzystywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
ilosci wskazaniom w zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz bedzie
spetnial norm ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru i1 uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t 1 wlasciwosci przewozonych
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materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrocenia do
stanu pierwotnego odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac , na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT.

5.1.Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci
opisowej 1 graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3g oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjnag przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej 1 w SST a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob i forme prowadzenia wynikéw badan i pomiaréw,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony materialéw i1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

umowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robdt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku gdy nie zostaty tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw 1 dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania do
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce¢ da badan beda odpowiednio opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisoéw,
- posiadaja deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi SST.

6.8.Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy zaktada Zamawiajacy 1 przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazania
placu budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika beda czynione na biezaco i winny odzwierciedla¢ postep robot, stan
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bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budow3.
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ datg, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi i w sposob
uniemozliwiajacy pozniejsze wprowadzanie dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zardwno przez Wykonawce jaki i przez
Inspektora nadzoru.
W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,
- data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy,
- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentéw przygotowanych
przez Wykonawce a w szczegolnosci PZJ i harmonograméw robot,
- data rozpoczgcia i1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
- daty zgloszenia do czgsciowych i1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych,
- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w trakcie realizacji robot, majace wpltyw
na czasowe ich ograniczenie lub spelnienie szczeg6lnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych,
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o postgpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci i1 akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, winny by¢ podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy w przez przedstawiciela nadzoru z ramienia
projektanta.

6.8.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na
biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w przedmiarze robdt, stanowigcym zatacznik do umowy.

6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w pkt. 7.1., 7.2. w sktad dokumentow budowy
wchodza:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertow i konsultantéw,

- korespondencja dotyczaca budowy,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.4.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lIne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
1) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr przewoddéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
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3) odbior czesciowy,
4) odbidr ostateczny (koncowy)
5) odbior po uplywie gwarancji

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgéci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.0dbior ostateczny

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu oraz ilosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i1 przyjecia dokumentacji, o
ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujaca odbioru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania z
dokumentacja projektowa i SST.W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- SST,

- protokoty odbioréw robd6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksigzke obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST 1 PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego,.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robo6t
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.”Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w kosztorysie i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie jednostkowe lub ryczattowe obejmuje:
- robocizn¢ bezposrednig z narzutami
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania,
ewentualnych ubytkéw oraz transport na teren budowy
- wartos$¢ sprzg¢tu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wylaczeniem podatku VAT.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz.2016 z p6zn.zm.),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr
19, poz.177),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881),

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz.1229),

ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym(Dz.. z 2004 r. Nr 122,
poz.1321 z pézn.zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr 62,
p0z.627 z p6zn.zm),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004
r. Nr 204, poz.2086).

10.2.Rozporzadzenia.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209,p0z.1779),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,p0z.1780),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
p0z.1650),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegbdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p0z.2072),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 198, poz.2042).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje.

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, II,
1, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990,
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- ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych”, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci 1 instalacji”, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001,

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoS$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla inwestycji:

»Budowa tezni solankowej na terenie Zespotu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
tych robdt wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki 1 nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wyst¢pujg poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice
stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad
czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja
scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z
zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako
elementéow przysztej konstrukcji musza spelnia¢ wymagania zatozone w projekcie
technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podkladu nalezy stosowaé pospolki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyczace pospélek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakceji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty
z tego samego wykopu, niezamarznicty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna,
odpadki materiatéw budowlanych itp.
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Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawarto$¢ cze$ci organicznych 1<2%,

- odpornos$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé
nastepujace wiasciwosci:

- max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakeji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopoéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkoéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i
dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych
skarpy wykopu. W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik
wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

- 0golna charakterystyke urzadzenia wbijajacego i §cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

- dane odnosnie zaglebienia elementéw i1 ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
whbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:
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- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i1 materiatoéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglgbienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystagpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catlej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =
0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkow materialow budowlanych i Smieci.

(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
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0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéob nic
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegbdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopoéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

material uzyty na podktad

grubos$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos¢ i rdwnomierno$¢ warstw zasypki

sposob i jakos$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00- wykopy - [m?]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odleglos$ci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 - Wykopy - placi sie za m*® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 - Wykonanie podktaddéw i nasypow - placi sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaci si¢ za m* zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

Sucha Beskidzka 2024r. 22



Specyfikacja techniczna

B.02.04.00. Transport gruntu - placi sie za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltow 1 wymiarow.

Sucha Beskidzka 2024r. 23



Specyfikacja techniczna

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
przy realizacji inwestycji pn:

»Budowa tezni solankowej na terenie Zespotu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II i
A-IIL

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2) Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

* Whasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Srednica | Granica Wyt’rrzymalo Wydluzeni |Zginanie a -
Gatunek $¢ na s .|, .
stali preta | plastyczna rozcigpanie e trzpienia |Srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan

*  Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,
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- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

srednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplne;j.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢é wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5.  Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

* (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
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* Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rdwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Lgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

*  Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dlugos¢ pretdw poszcezegdlnych srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — wg. Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

8.2. Odbior zbrojenia.

* Odbiodr zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z
rysunkami liczby pretow w  poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw zlgez 1 dlugosci zakotwien pretdéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwiazane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét, betoniarskich przy realizacji inwestycji pn:

»Budowa tezni solankowej na terenie Zespotu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu
klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni 1 miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysylki

* termin trwato$ci cementu
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Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakos$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

c¢) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

*  Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

*  Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

*  Podlogi magazynéw zamknig¢tych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

*  Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji
0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, t;.

- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wickszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadow Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu
na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm?® wilgotno$¢ optymalna 8%
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

3. Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

*  Tlos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia + 30°C

5.  Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogodlne.
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* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

*  Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

*  Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

*  Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

*  Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

* (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

*  Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

*  Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gltebokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanic wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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*  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

* (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

*  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno
by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

*  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadia do kierunku naprezen gléwnych.

*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wcezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych
materialow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
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* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

*  Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcezesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

*  Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

*  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub
wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien i nie miec-
ziarnami kruszywa, przetomow i1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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* pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

*  réowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia powinny by¢
wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

*  wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzié
i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez peknie¢ 1 porow.

*  wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawag i lek-;,
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i:
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 - 1 m* wykonanej konstrukc;ji.

B.04.02.00 -Im* wykonanego podbetonu

8.  Odbior robét.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajagcych wg zasad podanych powyzej. W szczegdélnosci tunel dla pieszych podlega
probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa
obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikdéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i1 usuni¢cie materialdow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyrOwnanie
podtoza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN .196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:J990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Sucha Beskidzka 2024r.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i

stato$ci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

34



Specyfikacja techniczna

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji przy realizacji inwestycji pn:

»Budowa tezni solankowej na terenie Zespotu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej”

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, reali- zacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wigzby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

- pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji &cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie
realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp., -

-zabezpieczenie elementow drewnianych srodkami ochrony p. poz do granicy NRO oraz srodkami grzybo- i
owadobdjczymi,

- wykonaniedrewnianej konstrukcji wraz z usztywnieniami polaciowymi poprzecz-nymi i poduznymi ,

- zabezpieczenie weztow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

- czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST

»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

o Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

o0 naopakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnoéci do stosowania.
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Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.  Wykonawca obowigzany jest posiada¢c na budowie pemng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowa-nia w budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN- EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

b) 23% w | ciac] T .
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021

Klasy wytrzymalo$ci drewna

System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych whasciwosciach mechanicz-
nych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkow drewna iglastego i li-
$ciastego nadajacych si¢ do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy
podano warto$ci charakterystyczne: wytrzymatosci, moduléw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych litera D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona
liczbg bedaca wartoscia wytrzymalosci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30
oznacza drewno liSciaste o wytrzymalo$ci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm?. Zakwalifikowanie
danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z
wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarow metodami nieniszczacymi jednej lub kilku
wlasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo
powinna speia¢ wymagania PN-EN 519. Warto$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-
EN 384. Przez populacje drewna rozumie si¢ materiat, ktorego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymalosci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, ggstos¢ 1 wartosci $rednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien
dla populacji drewna sg wigksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to t¢
populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedlug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a stosowanie
innych gatunkéw drewna dopuszcza si¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwiazku z tym w
zalgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutdw sprezystosci i
gestosci dla klas wytrzymato$ciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkiadki, klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub  innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastgpujace oznaczenia cech wytrzymatosciowych,
sprezystychi gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie

Jeok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie wzdhiz wiokien
Seoox - wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek wiokien
fiok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdhuiz widkien
fuoor - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wtokien
- wytrzymalto$¢ charakterystyczna na $cianie
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Ebmean — $redni modut sprezystosei wzdtuz wiokien
Eyos — gwarantowany modut

sprezystosci wzdtuz wiokien Foomean

— $redni modul spreSystosci w

poprzek wiokien

Ginean - $redni modut
odksztatcalnosci postaciowego

pr —  warto§¢  charakterystyczna  ggstosci
Pmean — Wartos$¢ Srednia gestosci

Rodzaje Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
C18 C24 C30 C35 C40
wladciwosci
Wytrzymato$¢ charakterystyczna w [MPa]
Zginanie fimk 18 24 30 35 40
Rozciaganie Fok 11 14 18 21 24
Rozeigganie W | 490y 0,3 0.4 0.4 0.4 04
Sciskanie feok 18 21 23 25 26
Sciskanie
w poprzek widkien fCQOk 4.8 3,3 3,7 6,0 63
Seianie fok 2.0 2.5 3.0 34 38
SpreSystosé Y
Sredni modut
. Eomean 9 11 12 13 14
spreSystosci
Gwarantowany
E0,05 7,4 8,0 8,7 94
modut
Serctndini
Sredni
E90mean 0,30 0,37 0,40 0,43 047
modut
Sredni  modut
) Gmean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
odksztalcenia
Gestosé w [ko/m?l
Wartosc pk 320 350 380 400 420
Warto$¢ srednia omean 380 420 460 480 500

2.2.3 Ltaczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz
PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng p
owinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002.
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2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materialéow drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniac
wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spelia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Wszystkie materiaty i $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcja

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na

budowe powinno by¢ po- twierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowy material
Do wykonania wigzby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zastosowanie podstawowego
materiatu:
1. drewno modrzewiowe klasy C24 o wilgotnosci 12%,
2. deski modrzewiowe gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,
3. $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjcza oraz ochrone przeciwpozarowa
do granicy niepalnosci typu FOBOS M2, drewnochron,
materialy pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie
kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino olowiowo-cynkowe,

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowe] przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obeegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle,
szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze §rodkami impregnacyjnymi, elektronarzgdzia reczne jak:
wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymaga-
nia ogodlne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

Materialy niezbedne do wykonania robdt dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okresSlony przez producenta, w
sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz
zasadg ciaglosci fron- tu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie mate- rialdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w
sposob ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu,
gwarantujagce wlasciwa jakos$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow widtowych, przenosnikow
tasmowych, Zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzié¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny za pomoca
wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przys$ciennego wyciagu budowlanego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykla wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa ¢
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotno$ci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych plyt pilsniowych. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ = Imm. Doktadno$¢ te
naley sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastegpnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornikdw nie powinna rozni¢ si¢ od dlugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 mm.
4 Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementdw podczas montazu, dlugosci powinny by¢ wicksze

od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow elemntow.

5. Potlaczenia krokwi polaci trojkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (krawgznicami) powinny
by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6.Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢é wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac wyztobienia krokwi koszowej,
przybijajac krokwie do plaszczyzn bocznych.
7. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie wiazarow petnych lub krokwi:
+ 2cm W osiach rozstawu wigzarow,
+ lcm w osiach rozstawu krokwi.
8. Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomoca wigzaréw
kratowych na pierscienie zgbate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub tukowo —
kratowych, tukow klejonych
itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-
03150.
Elementy wigZby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach stykow

odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.2. Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

1.  Wigzary nalezy montowac¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny
mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢ zarys
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;j.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy
powinny wynosi¢

a) w konstrukcjach o rozpigtosci do 15 m:

+ 5 mm na dtugosci przgsta,

+ 2 mm w odleglosci pomiedzy  wezlami oraz na  wysokosci  wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dlugosci przgsta,

+4 mm w odleglo$ci pomigdzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostoni¢tych pomieszczeniach
lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podkladach w stosy i
rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzarow na
otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac papa, folia z tworzyw sztucznych lub w inny sposob
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

4. Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny byé skrecone przed zatadowaniem. Po wyladowaniu nalezy
dokona¢ przegladu tych czesci, usuna¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecic Sruby, $ciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wiazaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty
przed rozluzowaniem polgczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza plaszczyzng wigzara. Elementy smukle
nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpérkami, uchwytami itp.
Miejsca zawie-szenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego
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transportu na miejsce ulozenia we wszystkich pretach wystepowaly sity o takich samych znakach, jakie
beda wystepowaly w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostala naruszona sztywnos$¢ weziow;
sily w pretach nie powinny by¢ wigksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Migjsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi za pomocg podktadek.

7.  Wiazary ustawione na podporach powinny by¢ niezwlocznie polaczone teznikami statymi lub
stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunigcie zawieszenia wigzara
z haka dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem stateczno$ci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzardéw przed trwatym zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzarOw w rzucie poziomym,

0,5% wysokosci wigzara na odchylenie plaszczyzny wigzara od pionu,
+ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpér.

9. Dopuszczalne odchytki wymiardow wigzardw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dlugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

+ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

+ 10mm przy rozpigtosci do 15m,

+ 20mm przy rozpigtosci ponad 15m,

¢) = Smm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdhuz pasa).

5.3. Deskowanie polaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski modizewiowe IlI klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymalto$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz
25mm. W technicznie uza- sadnionych przypadkach przy zaggszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie
deski o grubosci 19 lub 22mm. Szeroko$¢ desek nie powinny by¢ wicksze niz 18cm. W deskach
niedopuszczalne sa otwory po sgkach o $rednicy wigkszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi,
ulozone prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny
styka¢ si¢ na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gorne plaszczyzny pokrycia z desek
powinny by¢ bez oflisow.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ ukiadane na styk lub na przylge.
Odstepy migdzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosi¢ nie wiecej niz Scm, a z blachy
cynko- wej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blacha cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢
szczelne (faczenie desek na styk).

4.  Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach facenia potaci dachowych) za kominami
powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubki0, tj. deskowania
ulozone ze spadkami umozliwiajacymi splyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy,
okapow, latarni itp., po- winny by¢ uktadane na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne"

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolo waniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robdt obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.
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2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstruk- cji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materialow. Ocena jakosci
materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen z kon- troli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz norm pan- stwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablondéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczeg6lnych elementow
konstrukcji naleSy przeprowadzié za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatka
milimetrows, przez stwierdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja techniczng 1 wymaganiami podanymi w
niniejszych wa- runkach technicznych

sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robdt jest:
Jednostki obmiarowe robot okreSlone sa w kartach formularzy wyceny. Podstawa przyjecia jednostki
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostka obmiarowa jest dla drewnianej konstrukcji dachowej m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materialow, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowsa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

8.2.0gélne zasady odbioru robét
W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukeji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czgsciowo w trakcie robot (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.
Przekroje 1 rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcjii realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowania materiatow,
- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czgéciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentdw robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostgpu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym.
Z kazdego odbioru powinien byé sporzadzony protokét, w ktorym powinna byé réwnieS zawarta
techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,
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rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

prawidlowos¢ wykonania ztaczy,

sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli bylo ono
przewidziane w dokumentacji.

3. W szczegdlnoscei powinny by¢ sprawdzone:

w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, platwi i lat, spadki polaci, prawidlowo$¢ wykonania
deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncow, spoziomowanie

belek, doktadnos$¢ przybicia tat pod slepe pulapy, grubos¢ desek w $lepych putapach i podsufitkach oraz
sposob utozenia podsypki na §lepym putapie, wymiary i rozstaw legarow podtogowych, rodzaj, sposob
Taczenia i mocowania oraz wykonczenia desek w podtogach,

W $cianach: uklad elementéw skladowych, pionowos¢ ustawien scian i sposob ich umocowania, grubos¢ i
sposdb wykonania poszczegolnych warstw w Scianach

w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscia.

8.3.0dbior koncowy
1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty calkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczna obiektu i robot,
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
- protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny.
2. Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi,
- prawidlowosci ksztattu i glownych wymiarow konstrukeji,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu zlaczy miedzy
elementami konstrukcji,
- dopuszczalnos$ci odchylek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

1. JeSeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uznaé wykonanie robét za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo calo§¢
robdt albo tylko ich czes¢ za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania calosci lub czesci robot za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3.Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznacze-
niem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do obioru.

4.  Konstrukcje nie spehiajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie 1 nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, moga by¢
przyje-te po obnizeniu wartosci robdt o wielkos¢ ustalona komisyjnie dla danego przypadku.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za 1m3 wbudowanej konstrukcji drewnane;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania rob6t objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 22002 1.
Nr91, poz. 811.
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118),
0 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialtow Budowlanych z dnia
28.03.1972r.(Dz. U.Nr 13z dn. 10.04.1972 1.),
o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).

10.1.Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymato$ci
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymaloSciowego metoda wizualng
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymalo$ciowo metodg maszynowa oraz dla maszyn sortujacych
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 = Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne i
projektowanie. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne

i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004  Konstrukcje  drewniane  Obliczenia  statyczne i
projektowanie

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 t.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cze§¢ 11 Warszawa Arkady
1990.
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