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1.1. Przedmiot ST

W opracowaniu omoéwiono wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robdt wymienionych w pkt.
1.3. Wymagania ogolne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t bedgcych
przedmiotem zamowienia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w projekcie pn.: ,Rozbudowa i modernizacja
sytemu do uzdatniania wody Pall Aria z wymiang filtrbw membranowych i armatury”:
45252000-8 Prace budowlane dotyczgce budowy zaktaddéw uzdatniania i oczyszczania sciekow
45330000-8 Prace hydrauliczne i sanitarne 45300000-0 Prace
dotyczace instalacji budowlanych

1.3. Zakres robot objetych ST

- Dostawa i wykonanie montazu urzadzen, rurociaggéw i armatury nowego ukladu
technologicznego - instalacji membranowej o docelowej wydajnosci 240m®h, ktdra bedzie
ztozona z nastepujacych elementow:

1. Dwie sztuki pompy wody surowej pracujgce naprzemiennie zasilajgce instalacje membranowg wraz z
falownikami gwarantujgcymi odpowiednig, chwilowg wydajnosé procesu filtracji zalezng od wielkosci
zapotrzebowania na wode uzdatniona.

2. Dwie niezaleznie pracujgce sekcje modutbw membranowych o fgcznej wydajnosci 240m3h
zabudowanych na ramach wykonanych ze stali nierdzewnej i zintegrowanych z centralng jednostkg
sterujgcg. Budowa sekcyjna musi zapewni¢ ciggta, nieprzerwang wydajnos¢ urzadzenia min. 120m3/h
podczas odmywania lub mycia chemicznego jednej z dwoch sekcji modutdw membranowych. Obie
sekcje modutdbw muszg by¢ zaopatrzone w niezalezne uklady zaworéw pneumatycznych i
regulacyjnych, zabudowanych na ramie wykonanej ze stali nierdzewne;j.

3. Dwie sztuki koszowych, wstepnych filtréw mechanicznych o stopniu zatrzymania minimum 400um w
celu ochrony modutéw membranowych.

4. Uktad do odmywania modutéw membranowych musi zawierac:

- cylindryczny zbiornik magazynowy filtratu ze spustem i przelewem;

- sterowanie poziomem filtratu;

- 2szt. pomp odmywajgcych, pracujgcych naprzemiennie;

- reczne zawory odcinajace;

- konstrukcje nosng ze stali nierdzewnej,

- wewnetrzne orurowanie i okablowanie na konstrukcji;

- sterowanie przeptywem za pomocg przeptywomierza elektromagnetycznego i napedu
bezstopniowego (falownika).

Uklad odmywania musi by¢ w peti zautomatyzowany oraz zintegrowany z centralng jednostkg
sterujgcy instalacji filtréw membranowy.

5. Uktad kompresorow bezolejowych do sterowania pneumatycznego, wspomagania procesu
odmywania modutbw membranowych oraz przeprowadzenia testu integralnosci modutow filtracyjnych
musi zawiera¢:

- wbudowany osuszacz wyziebiajgcy,

- wskaznik przeptywu z przetgcznikiem,

- regulatory cisnienia powietrza dla zaworéw, pomp oraz dla testu integralnosci modutow
membranowych;

- zbiornik powietrza gromadzacy  wystarczajgcg ilos¢  powietrza dla wszystkich
niezbednych proceséw z zaworem bezpieczenstwa,

- petne wewnetrzne orurowanie i okablowanie systemowe.

6. Uktad dozowania chemikaliow niezbednych do mycia chemicznego modutéw membranowych musi
zawierac:

- odpowiednio przystosowane zbiorniki magazynowe na chemikalia;

- indywidualne dla kazdego z chemikaliow w obudowach: pompy z napedem pneumatycznym do
przettaczania chemikaliow z armaturg ssawng i witryskowg oraz przeptywomierzami.

7. Uktad dozowania koagulantu wraz ze zbiornikiem, niezaleznym ukfadem dozowania oraz
przeptywomierzem.

8. Ukitad dozowania podchlorynu sodu celem higienizacji wody uzdatnionej wraz ze zbiornikiem,
niezaleznym uktadem dozowania.

9. Uktad do mycia chemicznego modutéw musi zawierac:
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- zbiornik roztworu myjacego z HDPE (polietylen o duzej gestosci) ze spustem i przelewem;

- automatyczne zawory uruchamiane pneumatycznie;

- 2 szt. pomp recyrkulacyjnych pracujgcych naprzemiennie;

- podgrzewanie zbiornika z zabezpieczeniem w przypadku braku wody;

- kontrole temperatury wewnatrz zbiornika;

- kontrole poziomu w zbiorniku;

- konstrukcje nosng ze stali nierdzewnej;

- petne wewnetrzne orurowanie i okablowanie;

- zdalny blok z zaworami elekromagnetycznymi i przytgczem do centralnej jednostki sterujgce;.

10. Centralna szafa elektryczna — wg branzy AKPIA.

11. Urzgdzenia pomiarowe:

- automatyczny metnosciomierz wody surowej oraz uzdatnionej

Metnosciomierze do wody surowej (0-100 NTU) i wody (0-1NTU), monitorujgce strumienie wody w
spos6b ciggly. Metnosciomierz filtratu musi wywota¢ alarm w przypadku pojawienia sie wyzszej od
wymaganej metnosci filtratu,

- przeptywomierze wody,

Przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaréw catkowitego przeptywu
wody surowej wraz z analogowymi wejsciami do centralnej jednostki sterujgce;j;
- manometry,

- czujniki poziomu w zbiornikach wraz z analogowymi wyjsciami do centralnej jednostki sterujgcej,
- mierniki temperatury wody wraz z analogowymi wyjsciami do centralnej jednostki sterujace;j.

- Wykonanie rozruchu technologicznego instalacji wraz z uzyskaniem parametrow okreslonych
w projekcie.

Projektowany ukfad technologiczny winien zapewni¢ usuniecie z wody surowej wszystkich
zanieczyszczen do wartosci normatywnych.

Woda do sieci podawana jest istniejgcym zestawem pompowym.

Wydajnos¢ uktadu  technologicznego: 240 m3/h.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieénastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona dokierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys slepy - wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrongbudowli lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym , specyfikacja techniczng, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

1.6. Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,

5
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niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym ,
specyfikacja techniczng i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem roboét wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Ochronai utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé utrzymanie robot nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania
pod rygorem: wstrzymania robot z winy wykonawcy.

1.8. Zgodnosé robot z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna

Projekt i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane)
stanowig o zamoéwionym zakresie isg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dlawykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w  projekcie
budowlanym lub ich opuszczac.O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich
usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z projektem,
specyfikacjgtechniczng. Dane okreslone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznejuwazane sg
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia wramach okreslonego  przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tychcech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w peti zgodne z projektem,
specyfikacja techniczng i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to
taki materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
wykonawcy.

1.9. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa obejmuje:
- Projekt

- Przedmiar robét budowlanych

- Specyfikacje techniczne

1.10. Teren budowy

1.10.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét). Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym
w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca wykona z materiatdbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru
mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenubudowy
.Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnejzaptacie.

1.12. Powigzania prawnei odpowiedzialno$é prawna
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1.12.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez witadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowat inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie ww.
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one wykonawce.

1.12.2 Ochronawtasnosci publiczneji prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci prywatnej lub
publicznej to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizaciji,
dostarczonych w ramach planu przez inwestora. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

1.12.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie
uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob.

1.12.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatdw szkodliwych z demontazu nalezy do
wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.12.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy nha terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.12.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. Materialy, sprzet i transport
2.1 Akceptowanie uzytych materiatow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania:
,»Rozbudowa i modernizacja sytemu do uzdatniania wody Pall Aria
z wymiang filtrow membranowych i armatury”
CZESC SANITARNA I TECHNOLOGICZNA

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego Zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zrédto  zaopatrywania w materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko liczgc sie z tym, zeroboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3 Inspekcjawytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga byé
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
specyfikacji technicznej. W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

- wspétprace i pomoc Wykonawcy
- wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa sie proces produkcji
materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz abyw sposéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu robét doprowadzone przez wykonawcéw do ich pierwotnego
stanu.

2.5 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarzewyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
niedopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.
2.6 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

3. Wykonywanie robot

3.1 Ogdlne zasady wykonywania robaot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
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materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci
nieodniesione w projekcie i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi
obowigzujgcymi przepisami.

3.2 Decyzjaipolecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

3.3 Program zapewnienia jakosci .

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

a) czesc ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposébprowadzenia robot;
- bhp;
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych robot;

b) czes¢ szczegodtowa opisujagcy dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;
- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

4. Zasady kontroli jakosci rob6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z
projektem budowlanym.

4.1 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Powykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

4.2 Badaniaprowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez wykonawce w planie
zapewnienia jakosci, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wynikéw dostarczonych przez wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione
zostang przez wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie wykonawca.

4.3 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badanh jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
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specyfikacji technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez zapisy
specyfikacji technicznej,kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez wykonawcéw

inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

4.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem
wykonawcy oraz inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie

-date przyjecia placu budowy

-date rozpoczecia robot

-uzgodnienie przez inspektora planu zapewnienia jakosci i harmonogramoéwrobo6t

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczynyprzerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektora

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w projekciebudowlanym

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakciewykonywania robat,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan zpodaniem, kto je
prowadzit

-wyniki préb  poszczegdblnych elementéw budowli Z podaniem, kto je
prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje inspekiora wpisane do dziennika budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolnewyniki badan
wykonawcy bedg stanowi¢ zatgcznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzja pozwolenia na budowe
- protokét przekazania placu budowy
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- protokot-szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalenh

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatdwz demontazu
podlegajgcych utylizacji
- korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane na zyczenie inwestora.

5. Obmiar robot
5.1 Og6lne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres rob6t do wykonania zgodnie z projektem
budowlanym , specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

6. Odbiér robot

6.1 Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom dokonywanym przez Inspektora:

-odbiorowi robét zanikajacych

-odbiorowi czesciowemu elementéw robot
-odbiorowi koncowemu ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

6.2 Odbibr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci wykonywanych
robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowyi powiadomienia o tym fakcie
inspektora.

6.3 Odbibr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robét dokonuje
inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora.

6.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inwestora. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru komplet
dokumentow odbiorowych. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru inwestor
powiadomi pisemnie wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robo6t, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
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robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo o0sdb, zwierzgt i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymaganych przyjetych w umowie.

6.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

6.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokédt odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.Do odbioru ostatecznego wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje odbiorowg zawierajaca:

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- dziennik budowy -oryginat i kopie

- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen
- sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- protokdty préb i badan

- protokdty odbioru robot zanikajgcych

- rozliczenie z demontazu

- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
- wykaz przekazywanych kluczy

- oswiadczenia 0s06b funkcyjnych na  budowie wymagane Prawem
Budowlanym

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wporozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone
pisemnie przez wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

7. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest protokédt stanu zaawansowania robét wykonanych przez Wykonawce, a
przyjetych przez Inwestora, zgodnych z zawartg umowa. Wartos¢ przedmiotu umowy uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena wynikajgca z kosztorysow ofertowych obejmuje:

- robocizne,
- warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetuna plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robdt,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
odnoszacych sie do instalacji elektrycznych i niskonapieciowych dla zadania: Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej.

1.2.  Zakres zastosowania
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot instalacji elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas
realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnosc roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu,

a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci:
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Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robodt
Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie prac. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakorniczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadaé atesty, certyfikaty.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczerdstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania
zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowad Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bgdZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatédw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot.

Podczas wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:

- do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczeristwa, znak dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

- wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny byé tak zainstalowane, aby mozliwe byto
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagdéw i konserwacji lub rozbudowy.

- instalacje powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

- nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji  elektrycznych z  innymi instalacjami,

- trasy przewoddw nalezy uktadaé w liniach prostych,

- wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposéb jednoznaczny oznaczony, umozliwiajac
tatwa identyfikacje,

- instalacje powinny zapewnia¢ ochrone sSrodowiska przed skazeniem i nie moga by¢ Zrédtem
zaktécen elektromagnetycznych,

- instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowa.

Materiaty
Do wykonania instalacji nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia

posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
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- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczace wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng  (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa  Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow  Dotyczacych  Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- urzadzenia stuigce ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
wydane przez jednostki badawcze. Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego
w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatow wyspecyfikowanych w zestawieniu materiatéw
projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglednione w zestawieniu
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane
w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw
po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wihasciwosé
do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce  czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac¢ niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych
w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn. Sprzet, bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byc¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

Wykonanie robdét.

Wykonanie robdt zgodnie z zakresem i z uwzglednieniem wymagan powinno by¢ realizowane
przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu
i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw, wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami kierownika roboét, inspektora nadzoru.
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Kontrola jakosci.

Kontroli jakosci nalezy dokonac poprzez ogledziny wykonanych instalacji, ktérych nalezy dokonad
przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodéw,

- doboru urzadzen zabezpieczajacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,

- stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowosci mocowania,

- wtasciwe zabezpieczenie przed korozja elementdédw urzadzen i instalacji, narazonych na
wplyw czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta  materiatow.
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Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisédw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma
- Dokumentacjg Projektowg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
spetniajg wymogi ST.

Odbidr robot.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w  dalszym procesie realizacji ulegng  zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.
Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
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czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Szczegdtowy opis robét,
materiatéw i urzadzen.

Odbidr ostateczny.

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.
W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robédt
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnosci.

Podstawag pfatnosci jest protokdt odbioru robdt potwierdzajacy:
- Zrealizowanie prac nas ktdre zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

- Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych koniecznosé wykonania wynika
w trakcie realizacji zadania.

Pfatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Przepisy zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zZzmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych,

- Obowigzujace przepisy i normy.

2. Instalacje elektryczne

2.1.  Montaz kabli elektrycznych, oprzyrzagdowania i sterowniczych

Wykonawcza powinien prawidtowo zainstalowaé¢ kazdy kabel na drabince kablowej,
w korytku lub w rurze ochronne;j.

Kable oprzyrzagdowania i sterownicze nalezy wigzac¢ opaskami z czarnego tworzywa poliamidowego nie
rzadziej niz co 1m na poziomej drabince kablowej i co 300mm na pionowej drabince kablowej.

Kazdy kabel powinien by¢ oznaczony na obu koricach etykietg trwatg etykiets.

Etykiety kablowe powinny by¢ przymocowane do kabla za pomocg opasek kablowych z czarnego
tworzywa poliamidowego.

Etykiety kablowe oraz materiaty do mocowania etykiet zostang dostarczone przez wykonawce.

Kable niskonapieciowe, sterownicze, muszg by¢ prowadzone na oddzielnych drabinkach kablowych w
stosunku do kabli 230VAC i 400VAC. Jezeli jest to Jesli jest to niemozliwe, nalezy zastosowac
standardowe rozdzielacze drabin kablowych. Wykonawca moze zastosowaé przegrody drabinki
kablowej.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie promienie giecia kabli zgodnie z zaleceniami producenta. W tym celu
zaleca sie stosowanie odpowiednich tukéw i zakretéw przewidzianych przez producenta tras.
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2.2. Podfaczenie uziemien i potgczenia wyrownawcze

2.3.  Potaczenia kabli elektrycznych oprzyrzagdowania

Kazdy kabel powinien by¢ podtgczony na dwéch koricach do przyrzadu i panelu sterowania zgodnie z
dokumentacja elektryczna.

Wszystkie wejscia kabli do urzagdzen elektrycznych musza by¢ wykonane za pomocg peszli ochronnych,
rur ostonowych. Wejscie kabla do urzadzenia, szafy powinno by¢ przez dfawik zabezpieczajacy
dopasowany swg srednicg do $rednicy kabla. Nie dopuszcza sie wprowadzania wiekszej ilosci kabli
przez jeden dtawik.

Kazda zyta kabla powinna by¢ zakoriczona koricdwka kablowg dopasowang do przekroju oraz dtugosci
oskdrowania. Niedopuszczalne jest podfaczanie zyt kabli oraz pojedynczych przewodéw bez korncéwek
kablowych. Kazda zyta powinna by¢ oznaczona na obu koricach odpowiednim oznacznikiem kablowym.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdot jest Protokét
Ostatecznego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne,

- Recepty i ustalenia technologiczne.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacjg
projektowa. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i dokumentacjg projektowg. Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiardow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacja
projektowa. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom urzadzen.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

2.4. Oznakowanie elektrycznego sprzetu oprzyrzgdowania

Kazdy element wyposazenia powinien by¢ oznakowany trwatg etykietg w celu identyfikacji zgodnie z
dokumentacja.

3. Obowigzujace przepisy i normy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,

PN-HD 60364-1:2010 ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4-41:2009 . . .
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4-42:2013 bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia

PN-HD 60364-4-43:2012 . . .
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
PN-HD 60364-4-444:2012 | bezpieczeristwa -- Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC 60364-4-45:1999 . . s .
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
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PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosc prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tagczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-
551:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe (oryg.)

PN-HD 60364-5-56:2013

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-HD 60364-7-
701:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczgcespecjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lubprysznic

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-702: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny (oryg.)

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-
705:2007/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu (oryg.)
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PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-708: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne
lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-
709:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne
lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-710:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego (oryg.)

PN-HD 60364-7-715:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim
napieciu (oryg.)

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i
pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-
721:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-722:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-722: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdéw elektrycznych (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i stragandw na terenie targéw,
wesotych miasteczek i cyrkow

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998
/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczneprzeprowadzania pomontazowych badarn odbiorczych

PN-HD 384.7.711 S1:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 7-711: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska

PN-EN 12193:2008

Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008

Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 12464-
2:2008/Ap2:2010

Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 12665:2011

Swiatto i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych oswietlenia (oryg.)

PN-EN 12193:2008

Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie w sporcie (oryg.)
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PN-EN 12665:2008

Swiatto i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan
dotyczacych oswietlenia

PN-EN 13032-1:2010

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-1+A1:2012

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.)

PN-EN 13032-2:2010

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz
i na zewnatrz budynkéw

PN-EN 13032-3:2010

Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw os$wietleniowych -- Czes$¢ 3: Prezentacja danych dla oswietlenia
awaryjnego miejsc pracy

PKN-CEN/TR 13201-
1:2007

Oswietlenie drég -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drég -- Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2007

Oswietlenie drog -- Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

PN-EN 50490:2009

Instalacje elektryczne dotyczace oswietlenia i oznakowania swietlnego lotnisk --
Techniczne wymagania dotyczace systemow sterowania i monitorowania
naziemnym oswietleniem lotniczym -- Jednostki do selektywnego wtgczania i
monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN
61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN
50274:2004/AC:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 61663-1:2002

Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Czes$¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe (oryg.)

PN-EN 61663-2:2002

Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Czes$¢ 2: Linie wykonywane
przewodami metalowymi (oryg.)

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne (oryg.)

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem (oryg.)

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia (oryg.)

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach (oryg.)

16




	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6. Zakres robót
	1.7. Ochrona i utrzymanie robót
	1.8. Zgodność robót z projektem budowlanym i specyfikacja techniczną
	1.9. Dokumentacja projektowa
	1.10. Teren budowy
	1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.
	1.12. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
	1.12.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
	1.12.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.12.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.12.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.12.5 Ochrona przeciwpożarowa
	1.12.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
	2. Materiały, sprzęt i transport
	2.1 Akceptowanie użytych materiałów
	2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
	2.3 Inspekcja wytwórni
	2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.5 Sprzęt
	2.6 Transport
	3. Wykonywanie robót
	3.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
	3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
	3.3 Program zapewnienia jakości .
	Program zapewnienia jakości winien zawierać:
	4. Zasady kontroli jakości robót
	4.1 Badania i pomiary
	4.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
	4.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń
	4.4 Dokumenty budowy
	Dokumenty laboratoryjne
	Pozostałe dokumenty budowy
	Przechowywanie dokumentów budowy
	5. Obmiar robót
	6. Odbiór robót
	6.1 Rodzaje odbiorów
	6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	6.3 Odbiór częściowy
	6.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
	6.5 Odbiór pogwarancyjny
	6.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
	7. Podstawa płatności

