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1.1. Przedmiot ST 

W opracowaniu omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 
1.3. Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót będących 
przedmiotem zamówienia. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w projekcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja 
sytemu do uzdatniania wody Pall Aria  z wymianą filtrów membranowych i armatury”: 

45252000-8 Prace budowlane dotyczące budowy zakładów uzdatniania i oczyszczania ścieków 
45330000-8 Prace hydrauliczne i sanitarne 45300000-0 Prace 
dotyczące instalacji budowlanych  

1.3. Zakres robót objętych ST 

- Dostawa i wykonanie montażu urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu 
technologicznego - instalacji membranowej o docelowej wydajności 240m³/h, która będzie 
złożona z następujących elementów: 
 
1. Dwie sztuki pompy wody surowej pracujące naprzemiennie zasilające instalację membranową wraz z 
falownikami gwarantującymi odpowiednią, chwilową wydajność procesu filtracji zależną od wielkości 
zapotrzebowania na wodę uzdatnioną. 
2. Dwie niezależnie pracujące sekcje modułów membranowych o łącznej wydajności 240m³/h 
zabudowanych na ramach wykonanych ze stali nierdzewnej i zintegrowanych z centralną jednostką 
sterującą. Budowa sekcyjna musi zapewnić ciągłą, nieprzerwaną wydajność urządzenia min. 120m³/h 
podczas odmywania lub mycia chemicznego jednej z dwóch sekcji modułów membranowych. Obie 
sekcje modułów muszą być zaopatrzone w niezależne układy zaworów pneumatycznych i 
regulacyjnych, zabudowanych na ramie wykonanej ze stali nierdzewnej. 
3. Dwie sztuki koszowych, wstępnych filtrów mechanicznych o stopniu zatrzymania minimum 400µm w 
celu ochrony modułów membranowych. 
4. Układ do odmywania modułów membranowych musi zawierać: 
- cylindryczny zbiornik magazynowy filtratu ze spustem i przelewem; 
- sterowanie poziomem filtratu; 
- 2szt. pomp odmywających, pracujących naprzemiennie; 
- ręczne zawory odcinające; 
- konstrukcję nośną ze stali nierdzewnej, 
- wewnętrzne orurowanie i okablowanie na konstrukcji; 
- sterowanie przepływem za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego i napędu 
bezstopniowego (falownika). 
Układ odmywania musi być w pełni zautomatyzowany oraz zintegrowany z centralną jednostką 
sterującą instalacji filtrów membranowy. 
5. Układ kompresorów bezolejowych do sterowania pneumatycznego, wspomagania procesu 
odmywania modułów membranowych oraz przeprowadzenia testu integralności modułów filtracyjnych 
musi zawierać: 
- wbudowany osuszacz wyziębiający, 
- wskaźnik przepływu z przełącznikiem, 
- regulatory ciśnienia powietrza dla zaworów, pomp oraz dla testu integralności modułów 
membranowych; 
- zbiornik powietrza gromadzący wystarczającą ilość powietrza dla wszystkich 
niezbędnych procesów z zaworem bezpieczeństwa, 
- pełne wewnętrzne orurowanie i okablowanie systemowe. 
6. Układ dozowania chemikaliów niezbędnych do mycia chemicznego modułów membranowych musi 
zawierać: 
- odpowiednio przystosowane zbiorniki magazynowe na chemikalia; 
- indywidualne dla każdego z chemikaliów w obudowach: pompy z napędem pneumatycznym do 
przetłaczania chemikaliów z armaturą ssawną i wtryskową oraz przepływomierzami. 
7. Układ dozowania koagulantu wraz ze zbiornikiem, niezależnym układem dozowania oraz 
przepływomierzem. 
8. Układ dozowania podchlorynu sodu celem higienizacji wody uzdatnionej wraz ze zbiornikiem, 
niezależnym układem dozowania. 
9. Układ do mycia chemicznego modułów musi zawierać: 



5 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: 

„Rozbudowa i modernizacja sytemu do uzdatniania wody Pall Aria   

z wymianą filtrów membranowych i armatury” 

CZĘŚĆ SANITARNA I TECHNOLOGICZNA 
 

 

- zbiornik roztworu myjącego z HDPE (polietylen o dużej gęstości) ze spustem i przelewem; 
- automatyczne zawory uruchamiane pneumatycznie; 
- 2 szt. pomp recyrkulacyjnych pracujących naprzemiennie; 
- podgrzewanie zbiornika z zabezpieczeniem w przypadku braku wody; 
- kontrolę temperatury wewnątrz zbiornika; 
- kontrolę poziomu w zbiorniku; 
- konstrukcję nośną ze stali nierdzewnej; 
- pełne wewnętrzne orurowanie i okablowanie; 
- zdalny blok z zaworami elekromagnetycznymi i przyłączem do centralnej jednostki sterującej. 
10. Centralna szafa elektryczna – wg branży AKPiA. 
11. Urządzenia pomiarowe: 
- automatyczny mętnościomierz wody surowej oraz uzdatnionej 
Mętnościomierze do wody surowej (0-100 NTU) i wody (0-1NTU), monitorujące strumienie wody w 
sposób ciągły. Mętnościomierz filtratu musi wywołać alarm w przypadku pojawienia się wyższej od 
wymaganej mętności filtratu, 
- przepływomierze wody, 
Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiarów całkowitego przepływu
 wody surowej wraz z analogowymi wejściami do centralnej jednostki sterującej; 
- manometry, 
- czujniki poziomu w zbiornikach wraz z analogowymi wyjściami do centralnej jednostki sterującej, 
- mierniki temperatury wody wraz z analogowymi wyjściami do centralnej jednostki sterującej. 
 
- Wykonanie rozruchu technologicznego instalacji wraz z uzyskaniem parametrów określonych 
w projekcie. 

 
Projektowany układ technologiczny winien zapewnić usunięcie z wody surowej wszystkich 
zanieczyszczeń do wartości normatywnych. 
Woda do sieci podawana jest istniejącym zestawem pompowym.  
Wydajność układu     technologicznego: 240 m3/h. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy - wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym , specyfikacja techniczną, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

1.6. Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
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niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym , 
specyfikacja techniczną i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

1.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie 
utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godziny od wezwania 
pod rygorem: wstrzymania robót z winy wykonawcy. 

1.8. Zgodność robót z projektem budowlanym i specyfikacja techniczną  

Projekt i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) 
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla wykonawcy.  Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów w projekcie 
budowlanym   lub ich  opuszczać. O  ich  wykryciu  powinien   natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek 
(inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich 
usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem, 
specyfikacją techniczną. Dane określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.   Cechy  materiałów   musza być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z projektem, 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to 
taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
wykonawcy. 

 

1.9. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa obejmuje: 

- Projekt 

- Przedmiar robót budowlanych 

- Specyfikacje techniczne 

1.10. Teren budowy 

1.10.1 Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
(kierownik budowy, kierownicy robót). Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym 
w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). 

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy 
.Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.12. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
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1.12.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 
pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli nie dotrzymanie ww. 
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one wykonawcę. 

1.12.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, 
a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, 
dostarczonych w ramach planu przez inwestora. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

1.12.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie podejmować wszystkie 
uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób. 

1.12.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do 
wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.12.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie posiadał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 
z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 
powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.12.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 
 
 

2. Materiały, sprzęt i transport 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały 
z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 
wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

2.3 Inspekcja wytwórni 

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
specyfikacji technicznej. W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione: 

  - współpracę i pomoc Wykonawcy 

   - wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji   
             materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz aby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawców do ich pierwotnego 
stanu. 

2.5 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w 
wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie 
inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

2.6 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

3. Wykonywanie robót 

3.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
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materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości 
nieodniesione w projekcie i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi 
obowiązującymi przepisami. 

3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, normach i 
instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

3.3 Program zapewnienia jakości . 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót w tym  terminy i sposób prowadzenia robót; 

- bhp; 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie    praktyczne; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych robót; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich  parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie  odpowiadającymi wymogom. 

 

4. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z 
projektem budowlanym. 

4.1 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora nadzoru. 

4.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez wykonawcę w planie 
zapewnienia jakości, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznej na podstawie wyników dostarczonych przez wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione 
zostaną przez wykonawcę. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie wykonawca. 

4.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
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specyfikacji technicznej. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez zapisy 
specyfikacji technicznej, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez wykonawców 

inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie. 
4.4 Dokumenty budowy  
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły 
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 
wykonawcy oraz inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 

-datę przyjęcia placu budowy 

-datę rozpoczęcia robót 

-uzgodnienie przez inspektora planu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-uwagi i polecenia inspektora 

-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 

-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy 

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie budowlanym , 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
prowadził 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
prowadził, 

-inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy 
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzja pozwolenia na budowę 

- protokół przekazania placu budowy 
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- protokół-szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

- harmonogram budowy 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i ustaleń 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegających utylizacji 

- korespondencja na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane na życzenie inwestora. 

5. Obmiar robót 

5.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z projektem 
budowlanym , specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 

6. Odbiór robót 

6.1 Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom dokonywanym przez Inspektora: 

-odbiorowi robót zanikających 

-odbiorowi częściowemu elementów robót 

-odbiorowi końcowemu ostatecznemu 

-odbiorowi pogwarancyjnemu 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje  inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora. 

6.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora. 

6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru komplet 
dokumentów odbiorowych. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor 
powiadomi pisemnie wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i 
specyfikacja techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania: 

„Rozbudowa i modernizacja sytemu do uzdatniania wody Pall Aria   

z wymianą filtrów membranowych i armatury” 

CZĘŚĆ SANITARNA I TECHNOLOGICZNA 
 

 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymaganych przyjętych w umowie. 

6.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
6.6 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować dokumentację odbiorową zawierającą: 

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

- dziennik budowy -oryginał i kopię 

- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

- sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- protokóły prób i badań 

- protokóły odbioru robót zanikających 

- rozliczenie z demontażu 

- wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

- wykaz przekazywanych kluczy 

-  oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 
Budowlanym 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone 
pisemnie przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

7. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a 
przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową. Wartość przedmiotu umowy uwzględnia 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 
koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

-  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

odnoszących się do instalacji elektrycznych i niskonapięciowych dla zadania: Rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej. 

 

1.2. Zakres zastosowania 
 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót instalacji elektrycznych. 

Nazwy i kody CPV: 

 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami. 

Dokumentacja Projektowa. 

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas 

realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 

przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone  

przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne 

oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu,  

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
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Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 

Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacje Techniczne. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian 

 lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,  

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  

na terenie prac. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania  

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
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Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska  

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  

w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  

to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny  

po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany  

do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania 

zadania. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy  

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót. 

 

Podczas wykonywania robót należy spełnić wymagania: 

 

- do wykonania instalacji elektrycznej należy użyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu  

oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 

- wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było  

ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji lub rozbudowy. 

 

- instalacje powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej  

o odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń, 

- należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 

- trasy przewodów należy układać w liniach prostych, 

 

- wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, umożliwiając 

łatwą identyfikację, 

 

- instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem i nie mogą być źródłem 

zakłóceń elektromagnetycznych, 

 

- instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporażeniową. 

Materiały 

Do wykonania instalacji należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby, dla których producent: 

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego 

systemu oceny zgodności, 
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- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy 

dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (DEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 

Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. 

- oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

- urządzenia służące ochronie ppoż. posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia 

wydane przez jednostki badawcze. Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa  

i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego  

w tych dokumentach.  

Do wykonania instalacji należy użyć materiałów wyspecyfikowanych w zestawieniu materiałów 

projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiały nie uwzględnione w zestawieniu 

Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane  

w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne  

i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia,  

atestami oraz obliczeniami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów  

po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne  

na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  

do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt. 

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych  

w tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. Sprzęt, będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

Wykonanie robót. 

 

Wykonanie robót zgodnie z zakresem i z uwzględnieniem wymagań powinno być realizowane  

przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu właściwego sprzętu  

i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przepisów BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami kierownika robót, inspektora nadzoru. 
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Kontrola jakości. 

Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji, których należy dokonać 

przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

 

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

- wykonania instalacji pod względem estetycznym, 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

- wykonania połączeń obwodów, 

- doboru urządzeń zabezpieczających, 

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych, 

- stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi  

i konserwacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również: 

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 

elektroinstalacyjnego, 

- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 

- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 

zasad prostoliniowości mocowania, 

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, narażonych na 

wpływ czynników atmosferycznych. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

pokryje Wykonawca. 

 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą 

- Dokumentacją Projektową 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

spełniają wymogi ST. 

Odbiór robót. 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 

wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór ostateczny, 

- odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
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częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Szczegółowy opis robót, 

materiałów i urządzeń. 

Odbiór ostateczny. 

 

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót  

i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawa płatności. 

 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 

- Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 

- Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania wynika 

w trakcie realizacji zadania. 

 

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Przepisy związane. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 

zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych, 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

2. Instalacje elektryczne 
 

2.1. Montaż kabli elektrycznych, oprzyrządowania i sterowniczych 
 

Wykonawcza powinien prawidłowo zainstalować każdy kabel na drabince kablowej,  

w korytku lub w rurze ochronnej. 

Kable oprzyrządowania i sterownicze należy wiązać opaskami z czarnego tworzywa poliamidowego nie 

rzadziej niż co 1m na poziomej drabince kablowej i co 300mm na pionowej drabince kablowej. 

Każdy kabel powinien być oznaczony na obu końcach etykietą trwałą etykietą. 

Etykiety kablowe powinny być przymocowane do kabla za pomocą opasek kablowych z czarnego 

tworzywa poliamidowego. 

Etykiety kablowe oraz materiały do mocowania etykiet zostaną dostarczone przez wykonawcę. 

Kable niskonapięciowe, sterownicze, muszą być prowadzone na oddzielnych drabinkach kablowych w 

stosunku do kabli 230VAC i 400VAC. Jeżeli jest to Jeśli jest to niemożliwe, należy zastosować 

standardowe rozdzielacze drabin kablowych. Wykonawca może zastosować przegrody drabinki 

kablowej. 

Należy zachować odpowiednie promienie gięcia kabli zgodnie z zaleceniami producenta. W tym celu 

zaleca się stosowanie odpowiednich łuków i zakrętów przewidzianych przez producenta tras. 
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2.2. Podłączenie uziemień i połączenia wyrównawcze 
 

 

 

2.3. Połączenia kabli elektrycznych oprzyrządowania 
 

Każdy kabel powinien być podłączony na dwóch końcach do przyrządu i panelu sterowania zgodnie z 

dokumentacją elektryczną. 

Wszystkie wejścia kabli do urządzeń elektrycznych muszą być wykonane za pomocą peszli ochronnych, 

rur osłonowych. Wejście kabla do urządzenia, szafy powinno być przez dławik zabezpieczający 

dopasowany swą średnicą do średnicy kabla. Nie dopuszcza się wprowadzania większej ilości kabli 

przez jeden dławik. 

Każda żyła kabla powinna być zakończona końcówką kablową dopasowaną do przekroju oraz długości 

oskórowania. Niedopuszczalne jest podłączanie żył kabli oraz pojedynczych przewodów bez końcówek 

kablowych. Każda żyła powinna być oznaczona na obu końcach odpowiednim oznacznikiem kablowym. 

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 

lub zamienne, 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacją 

projektową. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

i dokumentacją projektową. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacją 

projektową. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących 

sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKONAPIĘCIOWE 

 

13 
 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

 

2.4. Oznakowanie elektrycznego sprzętu oprzyrządowania 
 

Każdy element wyposażenia powinien być oznakowany trwałą etykietą w celu identyfikacji zgodnie z 

dokumentacją. 

 

3. Obowiązujące przepisy i normy 

 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-HD 60364-1:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2009  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2013  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-442:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 

PN-HD 60364-4-443:2006  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 

PN-HD 60364-4-444:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi 

PN-IEC 60364-4-45:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 
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PN-IEC 60364-4-473:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-HD 60364-5-51:2011  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-523:2001  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-HD 60364-5-534:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- 
Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-54:2011  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne (oryg.) 

PN-HD 60364-5-551:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze (oryg.) 

PN-HD 60364-5-
551:2010/AC:2012  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze (oryg.) 

PN-HD 60364-5-559:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe (oryg.) 

PN-HD 60364-5-56:2013  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2008  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

PN-HD 60364-7-701:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 
prysznic 

PN-HD 60364-7-
701:2010/AC:2012  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczącespecjalnych 
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lubprysznic 

PN-HD 60364-7-702:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny (oryg.) 

PN-HD 60364-7-703:2007  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny 
zawierające ogrzewacze sauny 

PN-HD 60364-7-704:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-HD 60364-7-705:2007  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.) 

PN-HD 60364-7-
705:2007/AC:2012  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.) 

PN-HD 60364-7-706:2007  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające 
swobodę ruchu (oryg.) 
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PN-IEC 60364-7-707:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych 

PN-HD 60364-7-708:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz 
podobne lokalizacje (oryg.) 

PN-HD 60364-7-709:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne 
lokalizacje (oryg.) 

PN-HD 60364-7-
709:2010/AC:2012  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne 
lokalizacje (oryg.) 

PN-HD 60364-7-710:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne (oryg.) 

PN-HD 60364-7-712:2007  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania 

PN-HD 60364-7-714:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego (oryg.) 

PN-HD 60364-7-715:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-715: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim 
napięciu (oryg.) 

PN-HD 60364-7-717:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.) 

PN-HD 60364-7-721:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i 
pojazdach z przestrzenią mieszkalną (oryg.) 

PN-HD 60364-7-
721:2010/AC:2012  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach 
kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną (oryg.) 

PN-HD 60364-7-722:2012  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych (oryg.) 

PN-HD 60364-7-729:2010  
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru (oryg.) 

PN-HD 60364-7-740:2009  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje 
elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, 
wesołych miasteczek i cyrków 

PN-E-04700:1998  
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

PN-E-04700:1998 
/Az1:2000  

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- 
Wytyczneprzeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

PN-HD 384.7.711 S1:2005  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska 

PN-EN 12193:2008  Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie (oryg.) 

PN-EN 12464-1:2012  
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

PN-EN 12464-2:2008  
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz 

PN-EN 12464-
2:2008/Ap2:2010  

Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz 

PN-EN 12665:2011  
Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia (oryg.) 

PN-EN 12193:2008  Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie (oryg.) 
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PN-EN 12665:2008  
Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia 

PN-EN 13032-1:2010  
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i 
opraw oświetleniowych -- Część 1: Pomiar i format pliku 

PN-EN 13032-1+A1:2012  
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i 
opraw oświetleniowych -- Część 1: Pomiar i format pliku (oryg.) 

PN-EN 13032-2:2010  
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i 
opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz 
i na zewnątrz budynków 

PN-EN 13032-3:2010  
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i 
opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia 
awaryjnego miejsc pracy 

PKN-CEN/TR 13201-
1:2007  

Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia 

PN-EN 13201-2:2007  Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 

PN-EN 13201-3:2007  Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 

PN-EN 13201-4:2007  Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia 

PN-EN 50490:2009  

Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- 
Techniczne wymagania dotyczące systemów sterowania i monitorowania 
naziemnym oświetleniem lotniczym -- Jednostki do selektywnego włączania i 
monitorowania pojedynczych lamp (oryg.) 

PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

PN-EN 61140:2005  
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń 

PN-EN 
61140:2005/A1:2008  

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i 
urządzeń 

PN-EN 50274:2004  
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 
50274:2004/AC:2011  

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 61663-1:2002  
Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Część 1: Instalacje 
światłowodowe (oryg.) 

PN-EN 61663-2:2002  
Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Część 2: Linie wykonywane 
przewodami metalowymi (oryg.) 

PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne (oryg.) 

PN-EN 62305-2:2012  Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem (oryg.) 

PN-EN 62305-3:2011  
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia (oryg.) 

PN-EN 62305-4:2011  
Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach (oryg.) 
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