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1. WSTEP

1.1. OKreslenie przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycjg pod nazwa:

,Budowa dwoch zbiornikow wyréwnawczych wody pitnej: 2x1000m®> w Suchej Beskidzkiej

wraz z urzadzeniami towarzyszacymi na dz. nr: 9766/14” przy ulicy Zrédlane;.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

a) Zamawiajacy: Gmina Sucha Beskidzka, woj. Matopolskie reprezentowana przez Zaktad

Komunalny w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4

b) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Sucha Beskidzka i fundusze zewnetrzne.

c) Organ nadzoru budowlanego: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ul. Koscielna

5B 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33-875-78-00

d) Wykonawca: zostanie wyloniony na drodze przetargu.

1.3 Charakterystvka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe.

1.3.2  Ogolny zakres robét.

W zakres planowanego zamierzenia budowlanego wchodzi:

Zdjecie warstwy humusu o gr. 30cm 708,64 | m
Roboty ziemne (lgcznie z humusem) 2390,51 | m?
Rurociagi - kanalizacja 162,90 | mb
Rurociagi z PE 100RC DN200 24,00 | mb
Rurociagi z PE 100RC DN160 66,10 | mb
Komory zasuw m’
Drenaz opaskowy d=110mm z filtrem kokosowym 115,50 | mb
Zbiorniki z prefabrykatow cienkosciennych H=6,0m, V=1000m?, 20 elemen-

tow, z zadaszeniem, ociepleniem i obrobkami blacharskimi. Bezcisnieniowe, 2| szt
sterowane piezometrycznie, nadzorowane elektronicznie.

Utwardzenie terenu wokoét 1 pomiedzy zbiornikami + schody terenowe 62,91 | m?
Budowa instalacji elektrycznej, sterowniczej, monitoringu i nadzoru 1| kpl

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z

urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14




1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

c) obiekt matej architektury;

budynku-nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wy-
dzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i1 lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budyn-

ku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiek-

tem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci tech-
niczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skta-
dowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
cz¢s$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i1 innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgsci

przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczo-

ny do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i po-

wloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na prze-

budowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
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1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiek-
tem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu

sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.

1.4.11 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budow-

lane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut

prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot

budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpo-
czgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu bu-

dowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze¢sciowych i koncowych, w miarg po-
trzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiarow, a w przy-

padku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej-nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
przez wykonawce zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiara-
mi powykonawczymi.
1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach pra-
wa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
glych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Mi-

nistrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajg-

ca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w roz-

dziale 8.
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1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno-
$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw

wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. 22001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budo-

wlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ogranicze-

nia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzania niezbednych badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budow-

lanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roz-
ne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specy-

fikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmo-

wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem

dokumentacji projektowe;.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdol-
ng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przeka-

zania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach tech-

nicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bie-
rze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze insta-

lacji oraz urz. technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, prze-
gladow 1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. In-
strukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych

innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy europej-
skie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem pod-

staw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicz-

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14



10

nych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do ode-
brania pod wzgledem ilo$ci 1 wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien

scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot bu-
dowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtow-
nego oraz stownika uzupeiniajacego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpo-
rzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji

CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upo-
wazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w

przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SSTWiO, sztukg budowlang, polskimi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzem-
plarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SSTWiO.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca od-

tworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na do-

kumentacje projektowa:

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14
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- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST
Dokumentacja projektowa, SSTWiO oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznos$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymia-
réw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SSTWiO beda uwazane za wartosci docelo-
we, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
rialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SSTWiO i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materia-
ty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wyko-

nawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie utrzymy-
wac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt (namioty foliowe dla
ochrony przed deszczem robot ziemnych), ochrony mienia (np. w przypadku rozebrania na czas bu-

dowy ogrodzenia posesji), wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczo-

ny w cen¢ umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14
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W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) warstwa humusu zostanie zdjeta, spryzmowana i1 zabezpieczona przed rozmyciem a po zakoncze-
niu rob6t ziemnych przywrocona na swoje miejsce w nie zmienionej grubosci, bez gruzu, gliny i
kamieni,

c) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckow wodnych pytami, substancjami ropopochodnymi lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi prze-
pisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

W tym celu przed rozpoczeciem robdt ziemnych zapewni geodezyjne wytyczenie miejsc gdzie wystgpu-
je skrzyzowanie z obcymi urzadzeniami 1 pisemnie zawiadomi z tygodniowym wyprzedzeniem admini-
stratorow tych urzadzen o planowanym terminie rozpoczgcia prac, zlecajac jednoczesnie odptatne pet-
nienie nadzoru nad tymi robotami. Roboty ziemne w tych miejscach musza by¢ wykonywane recznie i z

duzg ostroznoscia.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi In-
spektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instala-

cji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,

materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ta-
dunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

W zakres kwestii dotyczacej bezpieczenstwa prowadzonych robot nalezy zaliczy¢ problem zasto-
sowanych maszyn i urzadzen na terenie o bardzo znacznych spadkach. Kazda maszyna (koparka,
dzwig samojezdny, agregat z zageszczarkg lub mlotem pneumatycznym, $srodek transportowy itp.)

muszg mie¢ dokument dopuszczajacy do pracy na wystepujacych tutaj spadkach terenu.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j

1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 po6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehie-
nie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie ze-

zwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SSTWiO w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SSTWiO w

czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Nor-
mami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych

(SSTWi0).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie mate-
riatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploata-
cji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
tow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe wa-
runkow umowy stanowig inacze;.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru

beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpo-
wiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow be-

dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$§¢ 1 whasciwos¢ do robot 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWiO przewidujag mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i na srodowisko naturalne i istniejacg infrastrukture
nadziemna (linie: 110kV i SN). Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SSTWiO, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiO i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Dotyczy to zwlaszcza zakresu robot znajdujacych si¢ w obszarze, gdzie
przy wadliwych dziataniach wykonawcy mozliwe sg ruchy warstw gruntu. Odcinki te musza by¢
wykonywane $cisle wg procedury opisanej w projekcie 1 pod nadzorem geologicznym, czyli poje-
dynczymi warstwami ze starannym zaggszczeniem i odbiorem kazdej warstwy! Warstwy te musza
by¢ wykonane przez jedng ekipe robocza w ciggu jednego dnia — poczawszy od ukopu, poprzez

odbiory czgsciowe robot zanikajacych (wykop, podsypka, kanat ze studzienkami, proba szczelno-

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14
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Sci, zasypka cienkimi warstwami z zaggszczeniem i uszczelnieniem gruntu w wykopie prowadzona
pod nadzorem geologicznym.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWiO przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materiatow i1 bezpieczen-
stwo obshugi 1 otoczenie. Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiO i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopusz-
czone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow kon-
strukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami In-
spektora Nadzoru.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng i geologiczng przy wykony-
waniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora Nadzoru, w tym roOwniez za wytyczenie miejsc skrzyzowania z uzbrojeniem

podziemnym, wykazanym na planie sytuacyjnym.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyko-
nywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe

z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez Inspek-
tora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wy-
konania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgod-
nie z dokumentacja projektowa, SSTWiO.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszcz. elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labora-

torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych (pomiary stopnia zaggszczenia
zasypki z kruszywa w strefie bezpieczefnstwa rury i wykopu gruntem rodzimym, wyniki badan probek
betonu), zapis pomiardow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-

gicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-

zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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- rodzaje 1 1los¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob 1 procedur¢ pomiarow i1 badan (rodzaj 1 czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materialoéw. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrze-
nie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz stopnia zagesz-
czenia gruntu. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgsto-
tliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej 1 SSTWiO.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonaw-
cy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wy-
niki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw 1 robot ponosi Wy-
konawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wyko-
nawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspek-

tora Nadzoru.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spo-

sob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiO, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie po-
miaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kon-
troli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate-
riatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i1 robot z wymaganiami SSTWiO na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowa 1 SSTWiO. W takim przypadku, catkowite koszty po-

wtérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SSTWiO.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SSTWiO, kazda ich par-
tia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej ce-

chy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wy-
konawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budo-
wy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramédw robot,
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecz-
nych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone In-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyje-

tych w kosztorysie lub w SSTWiO.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatoéw, orzeczenia o ja-
ko$ci materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w p-tach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot zanikowych i koncowe poszczegdlnych odcinkow,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspek-
tora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projek-
towa 1 SSTWiO, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SSTWiO nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z cz¢stosciag wymagang do celu miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i

przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTWiO, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi rur ochronnych na kablach i rurociagach,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego do-

konuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Nie dotyczy to robot na obszarze wymagajagcym specjalnego trybu
realizacji — tam wszystko co jest zwiane z danym odcinkiem robdt musi by¢ zaplanowane na jeden
dzien.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow za-
wierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary w kon-

frontacji z dokumentacja projektowa, SSTWiO i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosct) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SSTWiO.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakre-
sie wykonania rob6t uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczeg6dlnych asor-

tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SSTWiO z uwzglednie-
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niem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniej-

szong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalo-

nego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

NS AW

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

*®

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SSTWiO i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicz-
nej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekazania tych robot wiasci-
cielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiajg-
cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usu-
nigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SSTWiO i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowacg:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami, ©  koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

» koszty obstugi geodezyjnej i nadzoru geotechnicznego (koszt badan aparatem VSS podtoza pod

ptyty denne, koszty badan stopnia zageszczenia zasypki kanalow, koszty nadzoru geotechnicznego

1 badan powykonawczych kamera video).

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In-
spektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatel, (b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zama-

wiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy

-Ust. z dn.7.07.1994r.-Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z pdzn. zm.
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochr. p.poz. (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6z. 1229).
-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pdzn. zm.).
-Ust. z dn. 21.03. 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci wy-
roboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr209 poz. 1779

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu

1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogol-

nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczegdtowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowla-

nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. - w sprawie sposobdéw deklarowania wyroboéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arka-
dy, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warsza-
wa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14



27

SST-00.01

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU - CPV 45 112 00-5

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem i1 odtworzeniem warstwy humusu na trasie projektowanych
robot zwigzanych z budowa dwoéch zbiornikow wyréwnawcezych wody pitnej wraz z niezbedng infra-
strukturg.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych zamowieniami publicznymi.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych

polegajacych na zdjeciu warstwy humusu o grubosci 30cm, przechowywania w pryzmach zdjetej zie-
mi urodzajnej i odtworzeniem warstwy humusu po zakonczeniu robo6t ziemnych. Zakres robot obejmu-
je: zdjecie warstwy humusu o gr. jak wyzej z powierzchni 708,64m? i zdeponowanie go w miejscu
wskazanym przez Inwestora.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
— nie dotyczy
3. SPRZET i TRANSPORT
3.1. Sprzet do zdejmowania humusu.
Do zdejmowania warstwy humusu uzywac sprzetu mechanicznego lekkiego i recznego jak: spycharki,

koparki, rowniarki, topaty 1 szpadle.
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3.2. Transport
Wykonawca dokona doboru wlasciwego §rodka transportu stuzacego do przemieszczania na pryzmy
odspojonego humusu i jego transportu w chwili wbudowywania go z powrotem na swoje miejsce. Do-
bor sprzetu 1 sposobu skltadowania musi gwarantowac takie jego przemieszczanie i skladowanie aby
nie nastgpito jego zanieczyszczenie gruntem mineralnym.
4. WYKONANIE ROBOT
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdejmowac i gromadzi¢ czasowo w celu pdzniejszego wykorzystania
dla odtworzenia (rekultywacji) zniszczonych nawierzchni p6t uprawnych i trawnikow prywatnych.
Humus zdejmowac¢ na calym obszarze obj¢tym projektowanymi robotami inwestycyjnymi.
Humus zdejmowa¢ warstwa o grubosci 30cm. Robdt zwigzanych z humusem nie nalezy wykonywaé
w okresach intensywnych opadéw i tuz po nich. Nalezy odczeka¢ az grunt obeschnie. Humus po zdje-
ciu nalezy spryzmowa¢ w miejscach uzgodnionych z wiascicielami terenu 1 Zamawiajacym tak, aby
nie ulegl zniszczeniu przez opady deszczu i przejezdzajace samochody i inny sprzet mechaniczny.
5.Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci i poprawnos$ci usunigcia (rozscie-
lenia) humusu oraz jakos$ci i rozmieszczenia pryzm.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usuwaniem i rozplantowaniem humusu jest m? (metr
kwadratowy).
7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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SST-00.02
ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-1V KATEGORII - CPV 45 113 000-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych liniowych i obiektowych w gruntach I-IV kategorii dotyczacych budowy
dwoéch zbiornikéw wyréwnawczych wody pitnej w Suchej Beskidzkiej na terenie istniejacej pompow-
ni przy ul. Zrédlane;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w trybie zamowien publicznych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w cza-
sie budowy przedmiotowych zbiornikow wraz z infrastrukturg i obejmuja wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych (kat. [-IV) wraz z ich zasypaniem oraz uformowania zbrojonych nasypow wo-
kot obu zbiornikow 1 pod zbiornikiem nr Zb.1.
Wszystkie roboty dodatkowe nie opisane w niniejszym rozdziale musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
W zakres robot ziemnych wchodzi wykonanie wykopow i nasypow w ilosci tacznej 2390,51m?.
Zasypanie wykopow oraz formowanie nasypu pod zbiornikiem nr 1 realizowa¢ formujac ,,materace” o
max. grubosci 30cm zawinigte w geosyntetyk, ze starannym zageszczaniem kazdej warstwy do wyma-
ganego stopnia i no$no$ci wyznaczonego w projekcie konstrukcyjnym (rys. K.5).
Zageszcezenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nad-
mierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
Grunt z odktadu do zasypywania wykopoéw powinien mie¢ wilgotno$¢ optymalna, czyli dla glin ok.
13%.
Wszelkie roboty zwigzane z obsypywaniem zbiornikow (,,materacami”) i z formowaniem nasypu pod
zbiornikiem nr Zb.1 nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem geologicznym.
Po osiggnigciu rzednej posadowienia zbiornika w gruntach rodzimych, w dnie wykopu nalezy:

1. wykona¢ badania ptyta statyczng VSS, pozwalajace na weryfikacje cech odksztatceniowych 1 wy-

trzymato$ciowych warstwy podtoza gruntowego w odniesieniu do zatozen projektowych. W trakcie
badan nalezy wyznaczy¢ pierwotny modutu odksztalcenia EV1, wtorny modutu odksztatcenia EV2

oraz obliczy¢ wskaznik odksztalcenia gruntu lo.
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2. wykona¢ badanie korelacyjne plyta dynamiczna.

Wykonujac nasyp podbudowujacy dolny zbiornik nalezy doprowadzi¢ grunt nasypowy do parametréw
odpowiadajacych gruntowi rodzimemu zgodnie z wynikami badan ptyta VSS. W tym celu, w trakcie
formowania nasypu uzupeiniajacego, dla kazdej warstwy, o migzszosci nie wigkszej niz 30 cm nalezy
prowadzi¢ badanie plyta dynamiczng, a ich wyniki powinny by¢ tozsame z wynikami badan korela-
cyjnych w gruntach rodzimych.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich od-
spajania podano w tablicy 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objeto-
$ciowej gruntéw i materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypdéw podano rowniez w tablicy 1:

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow na kategorie:

Gesto$¢ objetosciowa | Przecigtne spulchnienie po odspoje-
w stanie naturalnym niu w % od pierwotnej objetosci”
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu kN/m?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezale 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami
drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez glazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6
17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna lub
glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objgtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Itotupek migkki 20,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie do 16,7 od 25 do 35
10 kg 19,6 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 17,7 od 30 do 45
5 ponad 50 kg
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 17,7 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
16,7
22,6 od 30 do 45
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Grunty z wykopu nalezy w maksymalnym stopniu uzy¢ do ich zasypki. Nadmiar nalezy odwiez¢ w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca musi dysponowac sprzetem do odspajania gruntu- koparki, zrywarki, fadowarki,
pity diamentowe do cigcia nawierzchni (wylamywanie bez obcigcia jest niedopuszczalne) oraz do jed-
noczesnego odspajania i przemieszczania gruntu — koparko-spycharki.
Wykonawca (nadzor geotechniczny) musi dysponowaé zestawem do szybkiego wyznaczania wilgot-
nosci gruntu i lekkg ptyte dynamiczng do szybkiego ustalania stopnia zageszczenia warstw gruntu.
Ostatnia warstwa — tuz pod podbudowg musi by¢ badana ptyta VSS-300-wiec wykonawca powinien
dysponowac¢ takim zestawem aby nie generowac kosztow zlecajac to zewngtrznemu laboratorium.
Musi ponadto dysponowaé odpowiednim sprzetem transportowym — samochody wywrotki, samocho-
dy skrzyniowe, taSmociagi i do zageszczania: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne. Wszystkie maszyny i
srodki transportowe musza mie¢ dopuszczenie do pracy na duzych spadkach terenu!!
Wykonawca musi réwniez dysponowa¢ kompletnym zestawem do mieszania gruntu z wapnem!
4. TRANSPORT
Wybor srodkow transportowych powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego ilosci i sposobu
odspajania a takze od przeznaczenia i nachylenia terenu. Cze$¢ gruntu pozostaje na miejscu na odkta-
dzie do zasypania wykopu po zakonczeniu montazu. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto-
$ci zatwierdzone przez Zamawiajacego nie mogg by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszenie odleglosci transportu nie zostaty zaakceptowane na
piSmie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania wykopu 1 jego zabezpieczenie powinny gwarantowacé jego stateczno$¢ w
calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztalto-
wania i1 zabezpieczenia wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej ob-
cigza Wykonawce robot ziemnych.
Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy uktada¢ na glebokosciach zgodnych z PN-92/B-01706
1z projektem.
Odleglos¢ od urzadzen obcych nie moze by¢ mniejsza jak:
-1,5m od przewoddéw gazowych 1 kanalizacyjnych,
-0,8m od kabli energetycznych,
-0,5m od kabli telekomunikacyjnych.
W przypadku skrzyzowania przewodu wodociggowego z przewodem kanalizacyjnym, jezeli odlegtos¢
przewodow jest mniejsza od 0,6m nalezy na wodociggu zatozy¢ rure¢ ochronng.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i BN-1/8976-47,
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Przed rozpoczeciem wykopow nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przy pomocy przekopoéw kontrolnych
poprzecznych rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego i w razie potrzeby dokona¢ odpowied-
nich korekt trasy tak, aby zachowa¢ wymagane odleglosci od obcego uzbrojenia.

Wrykonywanie wykopow bez upewnienia sie co do faktycznego przebiegu obcego uzbrojenia jest

niedopuszczalne!

Wykopy pod kable i rurociagi nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych.
Odkryte obce urzadzenia nalezy starannie zabezpieczy¢ przez podwieszenie 1 umocnienie belkami
drewnianymi lub stalowymi 1 wykonanie pewnych 1 stabilnych podpar¢.

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym za wyjatkiem miejsc kolizji z obcym uzbrojeniem pod-
ziemnym. W miejscach watpliwych roboty prowadzi¢ rowniez r¢cznie.

Dla utatwienia poprawnego uktadania kanatu, wykopy wykona¢ ptytsze o okoto 15 cm od zatozonej
w projekcie glebokosci. Réznice wybrac recznie podczas profilowania dna, tuz przed ulozeniem pod-
sypki 1 rurociagu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i odpowiednio oznakowa¢. W nocy barierki ochronne i teren robot
o$wietli¢. Nalezy pamigtac, ze sprawdzeniu podlega roéwniez zabezpieczenie obcych urzadzen (kabli,
gazociagu, kanalow) 1 stan odeskowan pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw i osoéb postron-
nych. W gruntach spoistych i suchych—a takie w tym wypadku wystepuja, nalezy wykonaé szalunki
azurowe.

Grunt z wykopu potrzebny do ponownego uzycia przy jego zasypywaniu nalezy sktada¢ wzdluz wy-
kopu lub na sktadowisku tymczasowym i odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoce-

niem.

5.2. Wymagania dotyczgce sposobu zageszczenia
Rurociag po probie szczelno$ci nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20cm ponad rurg. Zasypke

zageszezac ubijakami recznymi.

Powyzej tej warstwy zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami po 20-30cm starannie zageszczajac kazda
z nich ptyta wibracyjng a nastgpnie lekkim walcem wibracyjnym. Jednocze$nie z prowadzeniem za-
sypki i zageszczania wyjmowac szalunki. Roboty ziemne prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie i
utrzymujac optymalng wilgotno$¢ gruntu. Teren po zakonczeniu robot ziemnych przywréci¢ do stanu
pierwotnego przez jego staranne zrekultywowanie 1 odbudowanie nawierzchni.

5.3. Odwodnienie robdt ziemnych.

W zaleznosci od wymagan miejscowych wykonawca winien wykona¢ urzadzenia zapewniajace od-
prowadzenie wod gruntowych i powierzchniowych poza obszar rob6t ziemnych w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ odspojony grunt i wykop przed zalaniem i zawilgoceniem. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonaw-
ca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez

jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci.
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Odprowadzenie wod opadowych do istniejacych ciekéw musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z od-
powiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow.

Wykopy podczas realizacji wszystkich etapow budowy muszg by¢ odwodnione. W niniejszym przy-
padku role odwodnienia petnig spadki podtuzne i podsypka z grubego piasku. Wody opadowe z terenu

nalezy odprowadzi¢ rowkami poza obszar wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre-
slonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegol-
ng uwage nalezy zwrécié na:
a) odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznos$ci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszcezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* wykopow w gruntach I-IV kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze z odspojeniem i1 spryzmowaniem humusu,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemiesz-
czenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp, zageszczenie zasypki wykopu,
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— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techniczne;,
— rekultywacje terenu.
10. przepisy zwiazane

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST.
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SST-00.03

KANALIZACJA DESZCZOWA, TECHNOLOGICZNA I RUROCIAGI WODY PITNEJ

I.1. Kanalizacja deszczowa i technologiczna - kod CPV 45330000-9
I.2. Rurociagi technologiczne wody pitnej - kod CPV 45230000-8
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I.1. Kanalizacja deszczowa i technologiczna - kod CPV 45330000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robodt zwigzanych z budowg dwdch zbiornikéw wyréwnawczych wody pitnej z infrastrukturg towarzy-

szacg w Suchej Beskidzkie;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-

niem kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowe;j i technologicznej obejmuje

budowe:

— kanalizacji deszczowej — 162,90m

rurociggoéw technologicznych z rur PE 100RC DN200 — 24,00m

—  rurociggdéw technologicznych z rur PE 100RC DN160 — 66,1,00m

drenazu opaskowego zbiornikow — DN100 z filtrem kokosowym — 115,50m

— studzienek potaczeniowych z kregdéw betonowych dn 100cm -

Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejagcych nawierzchni, przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwod-
nieniem(w razie opadow),

— przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie instalacji kanalizacyjnej ttocznej i grawitacyjne;j

— wykonanie izolacji studzienek,

—  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opa-
dowych 1 wod technologicznych.
1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmnie;j
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.44.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata-
cyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kana-
lizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang ko-
mory roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy kanalizacji
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy eu-
ropejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do

budowy kanalow i ich odgal¢zien. Rury muszg by¢ zastosowane z rdzeniem litym!!

2.3. Studzienki kanalizacyjne prefabrvkowane

Dopuszcza si¢ zastosowanie dowolnych studzienek prefabrykowanych za zgoda Inwestora
(koszty!)

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatléw) powinna by¢ wykonana z krggdéw betonowych

lub zelbetowych odpowiadajagcych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotech-
nicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40MPa (N/mm?) lub alternatywnie z cegly

kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wlazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m

odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w

pkt 2.3.1.

2.3.4. Wlazy kanalowe
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Wtlazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpu-
sie drogi, z pokrywami.

2.3.5. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Ptyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica plyty

powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powi-

nien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C20/25 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowar-

stwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drew-
nianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli po-
wierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w
sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedyn-
czych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazy-
wany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedyn-
czych kregow.

2.7.3. Cegla kanalizacyjna
Cegtla kanalizacyjna, klinkierowa i1 bloczki betonowe moga by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni,

na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opado-

wych.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14



39

Elementy j/w w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposoéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwo$¢ przeliczenia. Cegly i bloczki powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wy-
sokosci nie przekraczajacej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysokos$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2m.

2.7.4. Wiazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

odwodniona.

2.7.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— wibromtotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zaggszcezania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozow.

— maszyna do przewiertow sterowanych wraz ze stacjg sitownikowa i sterownig.
— lekkiej ptyty dynamicznej do badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury kanalizacyjne PE i z PVC nalezy przewozi¢ w krytych lub otwartych $rodkach transportu w spo-
sob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rzucanie wyrobow j/w w czasie tadunku badz roztadunku jest niedopuszczalne.

Rury mozna pakowa¢ luzem badz przygotowac jednostki fadunkowe.

W pakowaniu luzem wyroby nalezy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, do wyso-
kosci §cian bocznych $rodka transportu, jednak nie wyzej niz 2m. Wyroby nalezy uklada¢ warstwami,
przy czym kielichy jednej warstwy powinny by¢ skierowane w t¢ samg strong. Wyroby nastepnej,
gbérnej warstwy powinny leze¢ w zaglebieniach warstwy dolnej i powinny by¢ skierowane kielichami

w odwrotng stron¢ w stosunku do warstwy poprzednie;.
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Rury moga by¢ rowniez dostarczane na plac budowy w wiazkach, a ksztattki w skrzyniach lub pacz-
kach powlekanych folig.

Rury o $rednicy do 250mm trzeba uktada¢ w pryzmach lub stosach krzyzowych do wysokos$ci nie
przekraczajacej 2,5m. Dolng warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ przez wiozenie
do podktadu drewnianego pretow stalowych badz klinbw z drewna.

W pryzmach wyroby kamionkowe uktada si¢ warstwami, w ktorych rury utozy¢ nalezy naprzemianle-
gle.

Rury kanalizacyjne nastepnej, gornej warstwy powinny leze¢ doktadnie rownolegle na rurach warstwy
dolnej kielichami odwréconymi w przeciwnym kierunku.

W stosach krzyzowych jedyna réznica polega na ulozeniu prostopadtym rur warstwy gornej w stosun-
ku do warstwy utozonej nizej.

Ksztattki, ztgczki rurowe, smar 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci w ciemnym 1 chtodnym miejscu.

W czasie mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, z wyjatkiem rur beto-
nowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0m, ktore nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 1 przetacza-
niem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielo-
warstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2m). Pierwszg warstwe rur kieli-
chowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po

ugnieceniu).

4.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztyw-
nienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i1 opuszczanie krggdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg mi-

nimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly klinkierowej i bloczkow.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tfadunko-

wych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na §rodkach transportu samochodowego w jed-

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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nej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.  Wysoko$§¢  tadunku
nie powinna przekracza¢ wysokos$ci burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek 1 wyta-
dunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomoc-

niczych.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, nato-

miast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10szt. i Iaczy¢ tasma stalowaq.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spo-
woduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przvgotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia 1 trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow §wiadkéw i1 kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzed-
nymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdow i ich rzgdne przekaze In-
spektora Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania

robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania

istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu: me-
chaniczne - powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiada-
nego sprzgtu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje si¢ obu-
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowied-
nie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15
m. Zdjgcie pozostatej warstwy 0,15m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonaw-
ca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i

rozluznieniem struktury gruntu.

5.3. Przvgotowanie podloza

a) W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, dobrze zageszczony.

b) W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robodt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm lacznie z ulozeniem rur drenarskich odwadniajacych,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

c) W gruntach gliniastych jak w tym przypadku nalezy wykona¢ podloze z piasku, odsiewek, drobnej
pospotki z piaskiem, lub drobnego niesort o grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny speinia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i
wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15%, za$ dla rur PVC 25%.

— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz

1,2 m (gleboko$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
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Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1. Kanaty
Montaz kanaléw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania mon-

tazowych robot kanalizacyjnych.

Przed rozpoczeciem robdt zabezpieczy¢ materialty niezbgdne do prowadzenia robot w roznych warun-
kach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czysta tkaning do czyszczenia ele-
mentoéw, pasy do opuszczania rur,

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki 1 glgbokosci posa-
dowienia kanaléw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Przewody kanalizacyjne nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735-Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw, a ewentualne zanieczyszczenia
usung¢ oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu badz sktadowania. Na
zmontowanych odcinkach, miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Po wykonaniu wykopu i roztozeniu warstwy podsypki, rury opusci¢ do wykopu na pasach no$nych
przy uzyciu koparki lub dzwigu. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do ich spadku.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ skracanie do dlugo$ci montazowych, wytacznie prostych odcinkow rur.

Potaczenia wykonane czesciowo, zabezpieczy¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych, otwarte
rurociagi zaslepi¢ odpowiednio dopasowanymi pokrywami.

Rury kamionkowe i PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnio-
nych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed montazem trzeba posmarowac kie-
lich 1 bosy koniec rury smarem, a nastgpnie wsuwajac jedng rur¢ w drugg przy pomocy tyzki dzwigu
lub przy pomocy draga metalowego sprawdza¢ osiowos¢ rurociagu.

Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych na kielich i uszczelke elastome-
rowa. Fragmenty kanatow z PE taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a z zasuwa laczy¢ przez zastoso-
wanie uniwersalnego tacznika kotierzowo-rurowego.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozo-

nego kanalu przed zamuleniem.
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Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw do-

ptywowego 1 odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kregdéw zelbetonowych nalezy wykonaé¢ o $rednicy

1,0m. Nie stosowac pierscienia odcigzajacego.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich

odlegtosciach (max. 50m) lub na zmianie kierunku kanatu,

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wy-

kopu,

studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko-
$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztat-
tek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej 3,0m z kregow
betonowych lub Zelbetowych o srednicy 0,80m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zel-
betowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o naj-
wiekszej powierzchni. W niniejszym przypadku nie wystepuje taka potrzeba!

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominoéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke witazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czg$ci (do wysoko$ci rownej polowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napet-
nienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kie-
runku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jed-
nego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dyna-
miczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rOwny, natomiast w trawnikach i zie-
lencach goérna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem tere-
nu. W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zta-

zowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.
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5.4.3. Izolacje
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwy-

ktej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO?2.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢ stoso-
wanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W §rodowisku stabo agre-
sywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izola-
cjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm. Material zasypkowy powi-

nien by¢ réwnomiernie uktadany i1 zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu i za-

praw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mi-
neralnego lub betonu, - badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i1 pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

(=)

.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-

nosi¢ wigcej niz = Scm,
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + Scm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powi-
nien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ Smm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji sanitarne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytyw-
ne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacvch zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem 1 drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgat¢zieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot, dostawe materialow,
— wykonanie robot przygotowawczych,

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14



47

— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podioza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie wiaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

Wymagania techn. COBRI INSTAL Zeszyt 9. War. Tech. Wyk. i odbioru sieci kanalizacyjnych—2003r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne.
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I[.2. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE WODY PITNEJ
kod CPV 45230000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rurociggdw technologicznych wody pitnej dla zbiornikow wyréwnawczych w Suchej Be-
skidzkie;j.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
przy przebudowie i budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres stosowania dotyczy budowy rurociggdéw technologicznych w obrgbie projektowanych zbiorni-
kéw wyrownawczych j/w.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

= wodociag z rur PE RC-100 PN10 do wody pitnej $200mm (odcinki zewn.).................. 24,00mb
= wodociag z rur PE RC-100 PN10 do wody pitnej $160mm (odcinki zewn.)...................... 66,10mb

= budowa i montaz komoér zasuw w wymiarach wewnetrznych 3,25x1,80m 1 1,50x1,40m...... 2 szt.

= montaz przepustnic DN 150 z napgdem elektrycznym 24V (w komorach)........................ 4kpl.
* montaz przepustnic DN 150 z napedem recznym (w komorach).............c.ooiiiiiiiiiii, 2kpl.
= montaz przepustnic DN 200 z napedem recznym (w komorach)...................oooviiiinn. 2kpl.
=  montaz zasuw w gruncie DN200 (1)1 150 (2) na rurociggach j/W.........cccovvieiiiiiiiiinnnn.. 3kpl.

Zakres robdt przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiodrki istniejacych nawierzchni, przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnie-
niem,

— przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury

— wykonanie blokéw podporowych pod armature

— wykonanie izolacji

—  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

— prace w komorze zasuw (przepustnic)
montaz rurociggow,
montaz armatury,
badania instalacji,
regulacja dziatania instalacji.
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1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Przewo6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodociag - zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wode,

— sie¢ wodociaggowa zewngtrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujagcy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowa-
dzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgatezien domowych i1 innych punktéw czerpalnych,

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-

01600.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy rurociggéw powinny od-
powiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy 1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Hi-

gieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania przedmiotowych rurociggéw technologicznych stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 1 ZAT/97-01-001,

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 1 PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armatur¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
— zasuwy z zeliwa sferoidalnego linowe, owalne kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem z obudowg i

skrzynka uliczng wg PN-83/M-74024 — 1 szt. DN200 i 2 szt. DN150 — w gruncie, oraz
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— Przepustnice m. kolierzowe DN150 z napedem 24V i recznym — 4szt. o charakterystyce:

— Napedy regulacyjne rezim pracy S4 (klasa C wg. EN 15714-2).

— Samohamowno$¢ poprzez hamulec sprezynowy podczas postoju napedu.

— Stopien ochrony minimum IP67 zgodnie z EN 60 529, zabezpieczenie antykorozyjne C5-M wg
ISO 12944-6.

— Naped powinien by¢ wyposazony w trwale pokretto do pracy recznej, ktore nie obraca si¢ pod-
czas pracy silnika.

— Zasilanie: 1ph/230V/50Hz lub 24VDC.

— Napedy wyposazone w integralny uktad sterowania zabudowany na nape¢dzie.

— Napedy wyposazone w modut komunikacji Bluetooth.

— Parametryzacja napedu mozliwa z poziomu urzadzen mobilnych takich jak komputer lub smart-
fon przy pomocy darmowego oprogramowania.

— Nastawialny czas zamknig¢cia armatury.

— Pomiar momentu na calej drodze, nastawialna warto§¢ momentu wylgczeniowego.

— Sygnalizacja §wietlna poprzez diod¢ LED oraz mozliwo$¢ lokalnego przesterowania elektrycz-
nego.

— Mechaniczny wskaznik polozenia.

— Trzy dowolnie programowalne wej$cia sterujace.

— Trzy dowolnie programowalne wyj$cia binarne do sygnalizacji stanu.

— Aktywny sygnat zwrotny 4-20mA w przypadku napedow wszystkich klas.

— Uklady elektroniczne napgdu bez dodatkowych wewnetrznych zrodet zasilania typu bateria lub
akumulator.

— Producent musi gwarantowac serwis wraz z magazynem czg¢sci zamiennych na terenie Polski.
— Przepustnice m. kolierzowe DN200 z napedem recznym — 2szt.

— Przepustnice m. kolierzowe DN150 z napedem rgcznym — 2szt.

— Zawory zwrotne kohierzowe ,,402” — 2 szt.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowa¢ uniwersalne zlgcza rurowo-kotnierzowe w wariancie z
zabezpieczeniem przed rozsuni¢ciem, DN 200 i DN150.

2.8. Komory zasuw.

2.8.1. Komory robocze
Komora robocza powinny by¢ wykonana z betonu hydrotechnicznego C20/25 jako obiekt jednobryto-

wy o wymiarach wewnetrznych: 3,25x1,80 1 1,50x1,40. Z zewnatrz powtoka gruntujgca bitumiczno-
kauczukowa 1 na nig powtoka ochronna bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym, trwale
plastyczna.

2.8.2. Komin wlazowy
Cokolik wtazowy jako zespolony z korpusem komory.

2.8.3. Dno studzienki
Dno komory wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w

pkt 2.3.1. ze spadkiem 1% w kierunku odptywu zaglebienia do odwadniania.

2.8.4. Wiazy
Witazy nalezy wykonywac jako stalowe, nierdzewne z ociepleniem, 700x700/600x600mm. z blokadg i

czujnikami otwarcia.

2.8.5. Stopnie ztazowe
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Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086 lub drabina wlazowa antyposli-
zgowa.

2.8.6. Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. wg projektu

konstrukcyjnego.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposdb gwarantu-
jacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkow
BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PEHD) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢
one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wyso-
kos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bez-
posrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie po-

winna przekracza¢ 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, przepustnice, ksztaltki )
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabez-

pieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej] wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajg-

ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dhuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawcezych i wykonczeniowych

W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprz¢t do wykonania rob6dt ziemnych i
wykonczeniowych:

— pile motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,25 m? do 0,40 m?,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,
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3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet monta-
ZOWY:

— samochod dostawezy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowoz 4 t,

— przyczepe dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciagarke reczng od 3 do 5 t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?

— maszyna do przewiertow sterowanych wraz ze stacjg sitownikowa i sterownig.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do technologii 1 wa-
runkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na bu-

dowie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury po-
winny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmio-
tami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz la-
dowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i1 kotnierzowych na-
lezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elemen-

tami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport armatury przemysloweij

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed prze-

mieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jed-
nostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie

sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja:
— segregacji sktadnikéw, - zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mie-

szanki.

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni

srodki transportowe w iloéci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw materiatow, w miarg postepu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przvgotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia rob6t 1 trwale oznaczy je w terenie za

pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej

ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢gdnymi sprawdzanymi przez

stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania

robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow atmos-

ferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawacé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przyle-
gajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wo-
dy poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usunigcie z pasa (montazowego) resztek starych budowli, chodnikow,
kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktoérych zostato to przewi-
dziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do powtérnego wy-
korzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach,
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjga Projektowa beda wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych

dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabez-
pieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczo-
ne przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregna-
cyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw mechaniczna czg¢sciowo na odktad (do zasypki) a czgsciowo na od-
woz. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesu-
wajac si¢ stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8m. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glgbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub bie-
gnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,

przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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Zdjecie pozostawionej warstwy (0,15m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem pod-
sypki 1 utozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob
uzgodniony z Nadzorem.

5.3. Przvgotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy 5.3.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucz-
nia lub zwiru z piaskiem o grubos$ci 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia drobnoziarnistego o
grubosci 15¢m zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

S.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,2%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych
podioze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gleboko$¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

— wstrefieohz=12m,hn=1,6 m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znaj-
duje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli po-

winna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugo-
$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury 1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztattki 1 rury zeliwne poprzez nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotierzy srubami z podktadka i nakretka w wykona-
niu odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu uszczelki

gumowej pomiedzy taczonymi kotierzami.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwoérni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu
rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokoéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powin-
no by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac:
przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opieral si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng §ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odleglos$¢ migdzy blokiem oporowym i §cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m.

Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzed-
nej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony prze-

wodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy 1 przepustnice) nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w Doku-
mentacji Projektowej. Przepustnice kotnierzowe, krotkie z zeliwa sferoidalnego DN150 z wyktadzing
elastomerowg (tzw. migkkie uszczelnienie zamknigcia).

Wewnatrz komoér nalezy stosowaé przepustnice j/w, lecz z napgdem elektrycznym 24V (opis j/w) - (4

sztuki). Przewidziane sg one do sterowania z szafy gtdwnej, umieszczonej w istniejgcej pompowni.

5.4.5. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubos$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamie-

ni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu

wzmocniong podbudowa drogi.

5.6.3. Komory zasuw.

Komory te posiadajg wymiary 3,25x1,80m. i 1,50x1,40m. Grubo$¢ plyty dennej 20cm, $cian 25cm.

Zbrojenie, izolacje 1 pozostate szczegodty jak w projekcie. Komora posiada wentylacje i odplyw przy

dnie z PVC160.

— Komore nalezy posadowi¢ na uprzednio wzmocnionym warstwa pospotki 0/31,5mm o gr. 15cm
dnie wykopu 1 warstwie wyréwnawczej z chudego betonu gr. 7cm.

— Roboty prowadzi¢ w wykopie umocnionym,

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 1,9 m. Zaprojektowana wysoko$¢ wynosi 2,0m —

czyli z zapasem na ocieplenie od strony sufitu.

Przejsécie rur przez $Sciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejscio-

wych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w od-

leglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola, pomiary 1 badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okres$lenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1 z

czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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6.

zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w do-
kumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza wzmocnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreslonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdéw, ewentualnie in-
nymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpie-
czenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw,

badanie szczelnosci catego przewodu, - badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia po-
szczegOlnych jego warstw.

1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-

nosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny prze-
kroczy¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla

przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciw -

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
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nego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powi-
nien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymie-
nione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— rozbiodrka starych przewodow w m, - rozbiorka nawierzchni w m?

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdbt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera

Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne

8.2. Odbior robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa Scian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i po-
prawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Dhugo$¢ odcinka robodt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugos$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot zani-

kajacych.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),
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— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w za-
kresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu, szczegoto-

wo omoOwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw ko-

misji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nale-

zy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego prze-

wodu) zostaty spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato

spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $§cian wykopu 1 jego odwodnie-
niem,

— przygotowanie podioza i fundamentu,

— ultozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1 | PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. | PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie

3. | PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania

4. | PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. | PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. | PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. | PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. | PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. | PN-86/H-74374 Potgczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. | PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

11. | PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne. Wymagania i badania

12. | PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. | PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
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14.

PN-EN 12201

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

15.

ZAT/97-01-001

Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach ci§nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i od-
bioru sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SST.-00.04. SZCZEG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBIORNIKI WYROWNAWCZE WODY PITNEJ, KOMORY ZASUW
45247270-3
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1. Informacje wstepne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa dwoéch zbiornikéw wyréwnawcezych wody pitnej (czy-
stej) o pojemnoéci jednostkowej 1000m* w Suchej Beskidzkiej wraz z budowa niezbednej infrastruk-
tury: kanalizacji odwadniajacej, rurociggoéw technologicznych, komor zasuw, drenazu opaskowego,

oraz instalacji elektrotechnicznej 1 sterowniczej zwigzanej z obu zbiornikami.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow zamowienia nale-

zy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t przedstawionych w pkt.1.1.

1.3. Podstawa opracowania

Niniejsza SST dotyczy projektu: " Rozbudowa sieci wodociaggowej. Budowa dwdch zbiornikow
wyréwnawczych wody pitnej: 2x1000m?® w Suchej Beskidzkiej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi

w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14".

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z dokumentacjg projektowa, szczegélowymi

specyfikacjami technicznymi SST. 01 "Wymagania ogdlne" oraz z odpowiednimi normami.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ i typ zasto-
sowanych materialdow. Odpowiedzialny jest ponadto za jako$¢ wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, niniejszymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Niniejsze specyfikacje precyzujg wymagania jakosciowe 1 funkcjonalne dla rozwigzan uje-
tych w dokumentacji wykonawczej, nie podwazajac i nie zmieniajgc istotnych parametréw technicz-

nych zawartych w projekcie.

3. Dane techniczne zbiornikow

Projekt przewiduje zastosowanie dwoch wolnostojacych, prefabrykowanych, zamknigtych ale bezci-
$nieniowych zbiornikéw wyréwnawczych wody pitnej w technologii cienko$ciennej (wymagany sto-
sunkowo bardzo maty ci¢zar jednostkowy elementdw i catosci zbiornikoéw).

Kazdy zbiornik zostanie zmontowany z 20 elementdéw $ciennych na gotowym, wczesniej wykonanym
fundamencie zelbetowym z gotowymi przejsciami szczelnymi w dnie. Elementy §cienne po ustawieniu
zostang sprezone specjalnymi splotami linowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie, w izolacji PP/PE,
nie wymagajacymi konserwacji w trakcie uzytkowania zbiornikow.

Zbiornik w momencie montazu musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng z Instytutu Ochrony $ro-
dowiska w Warszawie oraz aktualny Atest Panstwowego Zaktadu Higieny na dopuszczenie do kontak-
tu z Zywnoscig.

Z uwagi na typ $cian zewngtrznych nie zastosowano przej$¢ z rurociggami przez te §ciany w poziomie

zalania zbiornika tylko zastosowano przej$cia szczelne tancuchowe w dnie zbiornika.
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Potagczenie $cian prefabrykowanych z ptyta dennag realizowane jest poprzez zastosowanie opasek

uszczelniajacych z betonu C20/25.

Dostawca zbiornikow montuje je we wlasnym zakresie na przygotowanych wyprzedzajaco ptytach

dennych, spre¢za je i przykrywa stropem. Ocieplenie, obrobki blacharskie 1 pokrycie dachowe oraz wy-

posazenie wewnetrzne nie wchodzi w zakres dostawy wykonawcy zbiornikow lecz musi by¢ wyko-

nywane pod ich nadzorem i z ich akceptacja.

Pozostate wymagania i parametry techniczne:

- Projekt przewiduje wykonanie zbiornika typu lekkiego z prefabrykatow zelbetowych (beton 35/45,
stal XC2, XC4, XF1, XAl, ztozonego z 20 elementow $ciennych, ci¢zar elementu Sciennego — 4,5t.

- Spoiny mi¢dzy prefabrykatami wypetnione sg betonem ekspansywnym dla zapewnienia szczelnosci
potaczenia.

- Dach nalezy wykona¢ z lekkich prefabrykatow zelbetowych (ciezar 450-500 kg/m?) z betonu
C35/45, XC3, XF1. W dachu projekt przewiduje wykonanie 2 otworéw wlazowych o wymiarach
0.6x0.6m.

- Stal zbrojeniowa AIII 34GS, AIIIN St3S-b-500, lub BSt500S lub RB500W

- Ciegna sprezajace, siedmiodrutowe (o wytrzymatoéci 1860 N/mm?, procentowe wydhuzenie Agt (%)

>3.5,

- modut sprezystosci E(GPa) — 195), potrojne zabezpieczone antykorozyjne sktadajace si¢ z plaszcza

wykonanego z rury polietylenowej, smaru antykorozyjnego wypehiajacego przestrzen miedzy ptasz-

czem a ciggnem oraz ptynu antykorozyjnego, w ktdrym zanurzone sg ciggna &J12.7mm i J15.2mm.

4. Technologia wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa. Technologia wykonania winna by¢ kazdorazowo dostosowana do wymagan projektowych
1 technologiczno-uzytkowych.

Technologia wykonania robdt musi by¢ zgodna z polskimi i1 europejskimi normami oraz wytycznymi

producentéw zastosowanych komponentow.

5. Wykonanie rurociagow zewnetrznych.

5.1. Roboty ziemne.

Wykopy pod zbiorniki nalezy wykona¢ jako szerokoprzestrzenne, otwarte i ,,na rozkop”. Przewidywa-
ne nachylenie skarp wykopu roboczego — 70°. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Materiat ten bedzie uzyty do pdz-
niejszych robot zwigzanych z zasypaniem zbiornikow i z formowaniem nasypu pod zbiornik nr. Zb.1.
Zaleca sig¢, aby grunt z ukopu byt natychmiast wbudowywany w planowany nasyp pod zbiornik dolny.
Dzigki temu nie nastapi przesuszenie gruntu, niekorzystne z punktu widzenia zdolnosci do poprawne-
go zageszczania. Takie zsynchronizowane roboty ziemne realizowane pod nadzorem geologa byyby

najkorzystniejsze 1 najtansze.
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Z kolei wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robo-
cze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pod rurociagi w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowa-
na do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8m. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,15 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem prze-
wodow.

Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050, PN-B/03020, PN/B-10736, PN-
83/8836-02, PN-B-10725:1995, PN-92/B-10735 1 zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I "Budownictwo og6lne"

5.2. Przvgotowanie podloza

Zbiorniki z uwagi na uksztaltowanie terenu nie be¢da posadowione na tym samym poziomie. Pomimo
to pod cz¢$¢ zbiornika dolnego musi by¢ wykonany nasyp. Majac jeszcze na uwadze fakt, ze podtoze
gruntowe nie jest jednakowe generuje to konieczno$¢ takiego uksztaltowania i przegotowania podtoza,
aby na calej powierzchni pod kazdym zbiornikiem przygotowane podloze cechowato si¢ jednakowymi
parametrami i jednakowym osiadaniem dtugoterminowym.

Po osiggnieciu rzgdnej posadowienia zbiornika w gruntach rodzimych, w dnie wykopu nalezy:

1. wykona¢ badania ptytg statyczng VSS, pozwalajace na weryfikacje cech odksztatceniowych 1 wy-

trzymalo$ciowych warstwy podtoza gruntowego w odniesieniu do zatozen projektowych. W trakcie
badan nalezy wyznaczy¢ pierwotny modutu odksztalcenia EV1, wtorny modutu odksztatcenia EV2
oraz obliczy¢ wskaznik odksztatcenia gruntu Io.

2. wykona¢ badanie korelacyjne plyta dynamiczna.

Wykonujac nasyp podbudowujacy dolny zbiornik nalezy doprowadzi¢ grunt nasypowy do parametréw
odpowiadajacych gruntowi rodzimemu zgodnie z wynikami badan ptyta VSS. W tym celu, w trakcie
formowania nasypu uzupeiniajacego, dla kazdej warstwy, o migzszosci nie wigkszej niz 30 cm nalezy
prowadzi¢ badanie plyta dynamiczna, a ich wyniki powinny by¢ tozsame z wynikami badan korela-
cyjnych w gruntach rodzimych.

Po wykonaniu rob6t ziemnych pod zbiorniki nalezy dokona¢ odbioru technicznego podtoza naturalne-
go z udzialem geologa w celu okreslenia czy grunt jest taki jak zatozono na etapie projektowania. W
razie zaistnialych w miedzyczasie zmian nalezy zastosowa¢ odpowiednie (do sytuacji) zmiany w po-
sadowieniu.

Wymagania no$nosci gruntu w roznych miejscach ukazane sg na rys. K.5 projektu konstrukcyjnego.
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5.3. Rurociagi-obiekt.

5.3.1. Rurociagi wewnetrzne.

Jak czesci dotyczacej rurociggdw wodociggowych.

5.3.2. Drenaz.

Wykonany ma by¢ z rur drenazowych PVC d110mm w otulinie filtracyjnej z widkien kokosowych.
Drenaz nalezy uklada¢ w podsypce i obsypce ze zwirku niesortowanego. Dtugo$¢ drenazu: 115,50m.

Podtaczy¢ do planowanej kanalizacji deszczowej (odwadniajacej).

6. Materialy

Wymagania ogdlne
Wykonawca uzyje wytacznie materiatow wyszczegolnionych w Specyfikacji Technicznej 1 do limitow

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Inspektora Nadzoru na uzycie materiatow innych niz okre-
slone w Specyfikacjach Technicznych.

Uwaga: Inspektor Nadzoru ma obowigzek uzgadniania zmiany materialéw 1 typow urzadzen z Zama-
wiajacym. Materiaty nie zaakceptowane przez Zamawiajgcego nie moga by¢ uzyte.

Jesli Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna nie stawia innych wymagan, dla urzadzen i materialow
stosuje sie nastepujace wymagania ogolne:

Certyfikaty

Wszystkie dostarczone urzadzenia musza posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami obowigzujacymi w
krajach Unii Europejskiej lub zgodnymi z nimi Polskimi Normami.

Urzadzenia musza posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa i by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa,
jesli s wyrobami ujetymi na liScie Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji, opublikowane;j

20 maja 1994 r. (Monitor Polski nr 39 z 1994 r.)

Materialy i powloki zabezpieczajgce
Zastosowane materiaty dla urzadzen, instalacji i ich czgéci oraz powtloki zabezpieczajace powinny

zapewni¢ trwalos$¢ 1 fatwe utrzymanie w czystosci w warunkach wilgotnych, przy wptywie temperatu-
ry, zapylenia 1 innych mozliwych niekorzystnych warunkéw. Materiaty 1 powloki zabezpieczajace
nizszej jakosci od wymaganej nie beda akceptowane.

Polgczenia srubowe
Dopuszcza sie wytacznie $ruby, nakretki 1 podktadki ze stali nierdzewnej, odpornej na dziatanie wody

pitnej chlorowane;.
Czegsci ztaezne, 1aczace elementy ze stali nierdzewnej lub aluminium, powinny by¢ wykonane rowniez

ze stali nierdzewnej. Wymagania dotycza rowniez wszelkich sworzni jak rowniez $rub rozpreznych.

Roboty betonowe
Materiaty.
» cement wg PN — B/19705
» stal zbrojeniowa — wg PN- 91/S-10042 oraz PN- 91/S-10041, PN — 89/M-84023/06.
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Do betonu klasy C-25/30 (wg PN-B-03264:2002 z naniesionymi w 2004 r. poprawkami) za-
leca si¢ cement marki 35, do betonu klasy C-30/37 W6 zaleca sie cement marki 35.

Beton zwykty klasy C -25/30 1 C-30/37 musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10725
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu dostarczane na budowg¢ powinny mie¢ atest hutniczy.

vV VWV V¥V

7. Sprzet
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi okreslono w ST. 01. "Wymagania ogolne".

Sprzet do przygotowania matych ilo$ci mieszanki betonowej na budowie:

= Betoniarka, wiadra, topaty, taczki, sito

= ubijaki

= wibratory wglebne do zggszczania betonu
= plyty i walce wibracyjne

= szalunki systemowe

= Zuraw samobiezny

= pedzle

"  nozyce reczne

" noze

= packi

= pojemniki na wyprawy
= spawarki

= palniki, szlifierki, pity
"  nozyce

= szczotki druciane, szlifierki
= betoniarka, taczka, kielnie, wiadra
* milotek murarski, pion murarski, sznurek
= niwelator
Uwaga: Beton na ptyty denne pod zbiornikami i na opaski uszczelniajace powinien by¢ przygotowany

W Wytworni.

Dla kazdej partii wymagany jest atest. Z kazdej partii dostarczonego na budowe betonu wykonawca

sporzadzi po dwie probki cylindryczne zgodne z normg i przekaze je inwestorowi z datg wykonania,
do pdzniejszej kontroli 1 badan jakosciowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-

nego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

8. Transport
Ogo6lne wymagania stawiane srodkom transportu okreslono w SST. 01. "Wymagania ogo6lne".

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wyma-

ganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawil-
goceniem.

e Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08(24)

e Beton z wytworni przewozi¢ betoniarka samochodowa
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e Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac nalezy za pomocg pompy przystosowane;j
do podawania mieszanek plastycznych. Jednorodno$¢ mieszanki powinna by¢ kontrolowana w

czasie roztadunku.

9. Wykonanie robéot — zbiornik.

9.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne wymagania okreslono w SST. 01. Wymagania og6lne".
Montaz wyposazenia wykonac tak, aby speiniato przewidziane dla niego funkcje.

Wykonanie robot zgodnie z dokumentacja wykonawcza.

9.2. Wymagania szczegolowe

Glownym wymaganiem jest uzyskanie bezwzglednej szczelnosci zbiornika. Nieszczelnosci potencjal-
nie moga wystepowac w:

= plycie dennej - monolicie zelbetowym

* na przej$ciach szczelnych przez dno zbiornika

= na polaczeniu elementdw prefabrykowanych $cian.
Z tego wzgledu jest absolutnie niezbgdne przestrzeganie dalej opisanych zasad wykonawstwa, wynika-

jacych z technologii robot i z przyjetych rozwigzan.

9.3. Zakres robot

Szczegotowy zakres robdt nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja:
=  Wykopy i nasyp pod zbiorniki + odbior

= Sprawdzenie nosnosci podtoza naturalnego (E1 1 E2) 1 dogeszczenie do wymaganego stopnia

»  Wykonanie stabilizacji gruntu wg projektu + odbior.

= Ulozenie warstwy podbetonu i izolacji zgodnie z projektem + odbior

= Po catkowitym wyschnigciu obu warstw bitumicznych i po minimum 14 dniach wigzania mozna
wej$¢ ostroznie na podtoze i ustawi¢ zbrojenie (na podktadkach betonowych z drutem do wigzania
lub plastikowych z zatrzaskami o grubosci Scm. Odstgp pomiedzy podporkami okoto 1,5m-2,0m.
Pomigdzy siatke dolng a gérng wstawi¢ elementy profilowe utrzymujace calo§¢ w sztywnosci i w
odpowiednich dystansach.
W tym etapie prac wykona¢ docelowe szalunki wewngtrzne rzgpia (zagtebienia pod rurociag spu-
stowy ze zbiornika) i1 jego zbrojenie oraz pomiedzy szalunki zatozy¢ tuleje stalowe nierdzewne z
dwoma kotnierzami pod uszczelnienia tancuchowe. Srednice tych tulei dostosowaé do zakupio-
nych tancuchoéw!!

* Wykonanie szalunkow plyt dennych wraz z rzapiami i umiejscowienie tulei stalowych dwukolnie-
rzowych pod przejsécia szczelne + odbior

= Rozlozenie zbrojenia na podktadkach dystansowych wraz z odbiorem technicznym. Nie pomingé
przy zbrojeniu wstawienia wytykow pod opaski uszczelniajace i pod stup.

*  Wylanie betonu zgodnego z zaleceniami projektu, z uwzglednieniem zbrojenia rozproszonego
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Kazda plyta musi by¢ wylana i zaggszczona w cato$ci. Ptyty musza by¢ pielggnowane przez min. 7dni

nie pozwalajac na odparowanie wody z betonu. W okresach letnich nalezy zastosowa¢ powloke polie-

tylenowa. Stan betonu kontrolowa¢, utrzymujac jego powierzchni¢ stale mokra.

Kazda partia betonu musi posiadaé atest producenta betonu. 7 kazdej partii betonu wykona¢ probne

po dwa walce 1 pielegnowac wraz z plyta. Jedna probka musi by¢ zbadana w laboratorium od razu a

druga pozostaje zdeponowana u Inwestora wraz z opisem. Zachowac¢ $cisle narzucone nachylenie dol-

nej $cianki rzgpia — prostopadle do osi planowanego rurociggu. Nie jest dopuszczalna zadna odchytka!

Plyte denng wykona¢ z betonu o parametrach:
Beton klasy C30/37, wodoszczelny W8. Wskaznik w/c powinien by¢ <0,5. Konsystencja betonu

K4 lub K5 w zalezno$ci od sposobu uktadania ptyty. Uziarnienie kruszywa do 16mm. Stosowanie
(super) plastyfikatoréw jest obowigzkowe. Nie wolno jednak stosowac tych plastyfikatorow, przy
ktorych wydziela si¢ woda 1 mleczko cementowe — sg takie! Zastosowane dodatki muszg posiadac
atest PZH do stosowania w kontakcie z woda do picia.
Dobor uziarnienia kruszywa jak i sktadnikéw mieszanki betonowej musi gwarantowaé nie wyste-
powanie zjawiska wydzielania wody czy mleka cementowego w procesie uktadania betonu (roz-
ktadanie 1 zaggszczanie tzw. posadzki maszynowe).
Catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem ptyty w jej poszczegdlnych fazach musi by¢ w sposob
ciggly nadzorowana przez Inspektora Nadzoru.
Stal musi by¢ czysta, bez §ladéw korozji a proste odcinki muszg by¢ po prostu proste. Prety glow-
ne siatki dolnej 1 gérnej — jak na rysunku, tzn. stal AIIIN.
Prety gtéwne obwodowe opasek uszczelniajacych: AITIN
Strzemigczka opasek uszczelniajacych 1 wytyki stupa: stal AIIIN.
Przy wykonywaniu wszystkich etapow realizacji ptyty dennej nalezy mie¢ na uwadze, ze rownole-
gle z ptyta nalezy wykonywa¢ w dnie przejscia szczelne pod rurociagi:

» Spustowy PE 100RC — ¢$160mm.

» Przelewowy PE 100RC — ¢160mm.

» Napelniajacy PE 100RC — ¢160mm.
» Czerpny (na pompy) PE 100RC — ¢160mm.

Uszczelnienia musza by¢ pewne, roztaczne w razie konieczno$ci wymiany rurociggu i gwaranto-
wac szczelnos¢ do 0,25MPa stupa wody. Projekt preferuje uszczelnienia tancuchowe LU dobiera-
ne pod zadang $rednice.

Sciany zbiornika.
Sciana wykonana bedzie z cienko$ciennych, zebrowanych prefabrykatow zelbetowych. Wymagane

jest, aby prefabrykaty posiadaty stosowng aktualng Aprobat¢ Techniczng oraz Atest Higieniczny
PZH.
Zastosowane prefabrykaty Scienne nie bedg wymagaly stosowania wewnetrznej izolacji antykoro-

zyjnej. Spoiny miedzy prefabrykatami beda wypelnione betonem ekspansywnym co gwarantuje
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absolutng szczelnos$¢ potaczenia. Potaczenie $ciany z dnem stanowi opaska zelbetowa z betonu
C20/25.

= Po osiggnigciu przez beton opaski 1 spoin wymagane] wytrzymatosci $ciana zbiornika zostanie
sprezona.

» Do spregzenia beda uzyte kable sprezajace prowadzone w rurkach polietylenowych wypelionych
specjalnym smarem o dziataniu antykorozyjnym (parametry j/w).

= Zbrojenie elementéw prefabrykowanych $cian oraz sprezenie konstrukcji zostanie okreslone przez

producenta systemu prefabrykatow.

Shup i konsola.

» Kolejnym etapem jest postawienie stupa z konsola. Jego waga wynosi ~3,1 tony. Stup zlokalizo-
wany jest w centrum zbiornika, w miejscu gdzie przygotowano wczesniej specjalne wytyki stalowe

do jego obetonowania cokotem.

Zadaszenie.

Zaprojektowano dach z plyt prefabrykowanych zelbetowych opartych na obwodzie na $cianach zbior-
nika i na konsoli stupa w cz¢sci centralnej . Plyty prefabrykowane maja ksztalt wycinka kota 1 wyko-
nan¢ beda z betonu C35/45 XC3,XF1. Spoiny migdzy ptytami wypelnione zostang zaprawa cemento-
wa. Poszczegdlne warstwy izolacji zadaszenia wg cz¢$ci rysunkowe;:

» 2xpapa nawierzchniowa termozgrzewalna,

» Podktad gruntujacy pod papy termozgrzewalne,

» wylewka betonowa zbrojona widknami rozproszonymi gr. 7cm,

» pianka PU — (ZK) - natrysk — gr.100mm,

» plyty zelbetowe stropu z betonu C35/45 XC3.XFI1.

» powloka przeciwwilgociowa (emulsja)
Wokot gzymsu na zamocowanych pod ociepleniem z PU wasach i cokolikach z blachy ocynkowane;j

zamontowa¢ rynny d=110mm. i rury spustowe d=100mm.

Zabezpieczenie antvkorozyjne

Zastosowano ochrong¢ materialowo konstrukcyjna:
- dla $ciany: beton C35/45 na cemencie portlandzkim bez dodatkéw lub na cemencie hutniczym, otulina
25mm, dopuszczalna rysa od wewnatrz 0,1mm !!!.

- dla ciegien spr¢zajacych: zastosowano zewnetrzne ciggna sprezajace, ktore nie sg chronione betonem
konstrukcji (dlatego do betonu $ciany nalezy stosowac kryteria jak dla konstrukcji zelbetowej a nie spre-
zonej), natomiast posiadaja wlasne zabezpieczenie antykorozyjne.

Potréjne zabezpieczenie antykorozyjne ciggien sklada si¢ z ptaszcza z rurki polietylenowej, smaru anty-
korozyjnego wypehiajacego przestrzen miedzy plaszczem a ciggnem oraz plynu antykorozyjnego, w

ktérym zanurzone jest ciegno,

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14



71

- dla zadaszenia: beton C35/45 na cemencie portlandzkim bez dodatkoéw lub na cemencie hutniczym,
otulina 25mm.
- Zastosowane zabezpieczenie antykorozyjne spetnia warunki oraz jest wystarczajgce dla wymagan klasy

warunkéw srodowiskowych XC3, ponadto elementy $cienne spetniajg warunki XF1 1 XAl.

Materialy konstrukcyjne
» Beton spoin C20/25 z dodatkiem ekspandujagcym
» Beton prefabrykatéw $ciennych C35/45, XC2,XC4,XF1,XAl

» Beton prefabrykatéw dachowych C35/45 XC3,XF1

» Stal zbrojeniowa AIIIN i ciggna sprezajace wielodrutowe &12.7mm 1 J15.2mm.

Ocieplenie i wykonczenie Scian.
= Montaz izolacji zewnetrznej do $cian z elementow prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z

wytycznymi producenta prefabrykatow. Sruby mocujacych blaszany ruszt przytrzymujacy izolacje
1 okladziny zewng¢trzne z blachy sg przykrecane do gotowych tulei wpuszczanych w beton na eta-
pie prefabrykacji. Owiercanie na budowie nie jest wymagane.

» [zolacja $cian wykonana ma by¢ natryskowo z pianki PU gr. 100mm.(lambda=0,023)

= Bezposrednio na projektowanej ptycie dennej nalezy postawi¢ $ciank¢ z bloczkéw betonowych B-
20 a na niej $cianke z cegiet klinkierowych na zaprawie wodoodpornej o grubosci 12cm 1 wypro-
wadzi¢ ja 0,5m ponad planowany poziom terenu. Od géry korong $cianki przykry¢ daszkiem z bla-
chy ocynkowanej wpuszczonej powyzej pod zewnetrzna warstwe izolacji. Scianka ta ponizej pla-
nowanego poziomu terenu jest zaglgbiona na 1,20m. Pomiedzy nig a $ciang zbiornika znajduje si¢
ocieplenie z pianki PU j/w.

= Teren wokot zbiornika ksztattowac tak, aby naturalnej skarpie terenu towarzyszyta przeciwskarpa
od strony zbiornika zakonczona korytkiem betonowym t. ogrodowego na tawie cementowo-
piaskowej. Woda sptywajaca po terenie nie powinna sptywac na zbiornik.

Wilazy, pomosty i drabiny wewnetrzne.
= W miejscach pokazanych na rysunkach wykonane bgdg na prefabrykacji cokoliki pod wtazy ocie-

plane ze stali nierdzewnej z wentylacja wyposazone w filtr weglowy - zawor oddechowy zbiornika.
Wiazy musza by¢ wyposazone czujnik otwarcia dajacy sygnal do systemu monitoringu. Pod wia-
zem zamontowana bedzie drabina ze stali nierdzewnej ze stopniami antyposlizgowymi, dwucze-
Sciowa oraz pomost roboczy w odlegto$ci minimum 1,9m od sufitu. Usytuowanie pomostu jest za-
planowane tak, aby umozliwi¢ kontrole leja przelewowego i leja wyptywowego oraz czujnikow ul-
tradzwickowych zamontowanych w tym miejscu na suficie.

= Pomosty robocze nalezy mocowac wspornikowo do §cian zbiornika i sufitu wykorzystujac w tym
celu wstawione marki ze stali nierdzewnej. Zejscie z pomostu na dno zbiornika drugg czescia dra-
biny, mocowang do pomostu i opartg o ptyt¢ denna.

=  Wejscie na dach zbiornikéw bedzie mozliwe planowanymi drabinami ze stali nierdzewnej zabez-

pieczonymi od wysokosci 3m nad terenem kabtakami.
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Stopnie musza by¢ antyposlizgowe. Drabiny nalezy zamowi¢ u producenta gdyz muszg posiadac

odpowiednie atesty i stwierdzenie zgodno$ci z normami.

» Obrecze kosza ochronnego co 80 cm

= Szeroko$¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm

* Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm
»  Przekr6j podtuznicy 58 x 25 mm

» Uchwyty standardowe dtugosci 16 cm

= Shupek zejscia prosty

» Szybki montaz dzieki potaczeniom srubowym.

Beton spadkowy.
Po zakonczeniu montazu zbiornika wykona¢ wewnatrz beton spadkowy z betonu klasy C12/15,

wodoszczelnego W8, zbrojonego wtdknami PP w iloéci 0,9kg/m? betonu (Scisle wg instrukcji pro-
ducenta).

Cata kompozycja betonu ze zbrojeniem rozproszonym musi by¢ sporzadzona na betoniarni, ktora
musi wyda¢ odpowiednie atesty, zwtaszcza na wodoszczelnosc.

Z poszczeg6lnych partii betonu zostang pobrane probki (obowigzek inspektora nadzoru i Inwesto-
ra) 1 przekazane do badania w akredytowanym laboratorium. Uwaga dotyczy rowniez betonu uzy-
tego na ptyte denna.

Beton po kilku dniach sprawdzi¢ w zakresie rownosci i spadkow.

Caly czas od utozenia 1 zageszczenia pielegnowac utrzymujac powierzchnie w stanie wilgotnym
przez minimum 7 dni.

Po zakonczeniu procesu wigzania (lub wg instrukcji producenta) dla ptyty dennej i opaski we-
wnetrznej zastosowac¢ dwie warstwy $rodka gruntujgcego i gwarantujacego dodatkowo (poza sa-
mym betonem) wodoszczelnoéé. Srodek ten musi mie¢ atest PZH i atest Instytutu Techniki Bu-
dowlanej potwierdzajacy jego walory w zakresie wodoszczelnosci oraz musi posiada¢ nastgpujace
cechy uzytkowe i parametry techniczne:

Istota: mineralny, krystalizujacy materiat uszczelniajacy powodujacy zamknigcie porow, dobra
przyczepnos¢ do podioza.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (po 28 dniach).......... > 35 N/mm?
Wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach)............ > 5,0 N/mm?
B PIZYCZEPNOSE. .o, > 1,5 N/mm?
=  Odpornos¢ na cisnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej)....do 13 bar
= Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego.......................... 60
B Czas ObrObKi......coviiiiiii i ok. 2 godz.
=  Mozliwo$¢ wchodzenia..........oovviiiiiiiiiiiiiiin., po ok. 2 dniach
= Pelneobcigzenie...........cooiiiiiiiiiii po ok. 2 tygodniach

Kolorystyka.

Kolorystyka zbiornika: kolor niebieski — RAL 5010 - uzgodniony z Uzytkownikiem.

10. Kontrola jakosci robot

Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z doku -
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mentacja projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN -88/B-06250 i PN -63/B-06251.

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie szalunkow, zbrojenia, osadzenie elementow ze stali profilowe;j i
rur ochronnych dla przej$¢ technologicznych, betonowania, roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu,

proby szczelnosci.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych:

Warunki kontroli i badan w trakcie robét konstrukcyjno - budowlanych.

Badania i kontrole konstrukcji betonowych.

Badania w czasie budowy:

Badania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na biezagcym, w
miar¢ postepu robdt sprawdzenia jako$ci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy osta-
tecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wy-
niki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

a) Sprawdzenie Materiatow polega na stwierdzeniu czy gatunki ich sa zgodne z Dokumentacja Projek-
towa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i czy sg zgodne ze $wiadec-
twami jakosci 1 dokumentami odbiorczymi.

c¢) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, fatg i poréwnanie
z Dokumentacja Projektowa, SST oraz PN-63/B-06251.

d) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tas§ma, poziomica, suwmiarkg i po-
rownanie z Dokumentacja Projektowa, SST, oraz PN-63/B-06251.

e) Sprawdzenie wodoszczelnosci komory zelbetowej wykonuje sie wg PN-B-10702.

Badania i kontrole konstrukcji stalowych:

a) przed wykonaniem konstrukcji dokona¢ odbioru profili stalowych,

b) po wykonaniu elementéw konstrukcyjnych dokona¢ ich odbioru,

c) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania spoin i otworéw montazowych,
d) Dokona¢ odbioru jako$ci malowania warsztatowego.

Badania i kontrole zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych

Dokona¢ odbioru jako$ci malowania zgodnie z PN-71/H-97053 1 PN-79/H-97070

11. Obmiar robot

11.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot rozbiérkowych podano w ST. 01. "Wymagania ogoélne". Podczas obmiaru
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robdt ziemnych zastosowanie beda mialty zasady okre§lone w normie PN-68/B-06050 (Roboty ziemne.
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru) oraz BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty

ziemne. Wymagania i proby odbiorowi).

11.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru robot jest:

e dla betonu — 1m? betonu: z doktadnoscia do 0,1. Placi sie za wykonana i faktycznie wbudowang
ilo$¢ betonu.

e dladcian - 1szt.- zbiornik montowany jest z segmentow prefabrykowanych i przywiezionych z
wytworni na budowe.

e dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg z doktadno$cia do 1,0 (lub odpowiednio: 1t - z doktadnos$cia do
0,1). Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie ilo§¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i
zmontowanego zbrojenia tj. tgczna dlugos$¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowied-
nio przez ich ci¢zar jednostkowy w kg/m. nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pre-
tow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ci¢zar wynika-
jacy z Dokumentacji Projektowej bez spawdow.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i

pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

-dla izolacji poziome;j i pionowej — 1m? zaizolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 1,0. Ilo§¢ wy-
konanych robot, ktéra stanowi podstawe platnosci, okresla sie jako faktycznie zaizolowana po-
wierzchnie, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru. Wymiary powierzchni przyj-
muje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw,
stupow, pilastrow itp. wieksze od 1m?.

Izolacje na powierzchniach krzywych oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu.

12. Odbidr robot

Ogodlne wymagania odnos$nie odbioru robdt okreslono w ST.01. "Wymagania ogdlne".

W trakcie odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajagcym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakos$ci Materiatéw 1 wyrobow uzytych do robot oraz wynikéw pomiaréw i1 badan.

Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j.

Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych robot, dokonaé szczegotowych
ogledzin robot.

Préby szczelnosci zbiornika nalezy wykona¢ zgodnie z PN-85/B-10702 ,,Zbiorniki. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze”. W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot po-
prawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt 1 w terminie uzgodnionym z

Inspektorem Nadzoru.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14
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Odbior robodt zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,

aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

13. Podstawa platnos$ci

13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01. "Wymagania ogdlne".
Ryczaltowy, umowny sposob ptatnosci obejmuje caly zakres czynnosci zwigzanych z uzyskaniem
umownego efektu koncowego wraz z niezb¢dnymi badaniami laboratoryjnymi dotyczacymi gruntu,

betonu i pozostatych komponentow.

14. Przepisy zwiazane

[1] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-88/B-02650 - Beton - wtasciwosci, wykonanie, uktadanie i kryteria zgodnosci.

[4] PN-65/B- 14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

[5] PN-90/M 47850 - Deskowanie uniwersalne, terminologie, podziat i gtdowne elementy sktadowe.

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwéch zbiornikéw wyréwnawczych wody pitnej: 2x1000m® w Suchej Beskidzkiej wrazz
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14
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SST-00.05S ROBOTY DROGOWE, CHODNIK i SCHODY TERENOWE
CPV: 45233222-1, 34928300-1

Rozbudowa sieci wodociggowej. Budowa dwoch zbiornikdw wyrownawczych wody pitnej: 2x1000m? w Suchej Beskidzkiej wraz z
urzadzeniami towarzyszacymi w Suchej Beskidzkiej na dz. nr: 9766/14
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru opa-
sek i placyku pomigdzy zbiornikami ponad komora Kz2, schody terenowe i barierka ochronna nad
stromymi skarpami przy budowie zbiornikdw wyréwnawczych wody pitnej w Suchej Beskidzkie;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot

w/w.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa

(opis, rysunki).

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.T. sg zgodne z obowigzujagcymi normami i SST

zawartymi w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.

"Wymagania ogo6lne".

2. Materialy
Materiaty uzyte do budowy powinny spetlnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmio-

towych. Do wykonania rob6t w/w nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

piasek 1 zwir zwykly na podsypki

piasek do betonow

cement portlandzki 35

cement portlandzki zwykty

korytka betonowe odwadniajace typ ogrodowy szer. 25cm.

kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm

beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 pod korytka i na stupki barierowe.
deski iglaste obrzynane 25 mm ki III

krawedziaki iglaste k1 11

woda przemystowa

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST.00. ,,Wymagania og6élne".

Do wykonania robo6t drogowych nalezy uzy¢ sprzgtu:

walec wibracyjny samojezdny
wibrator powierzchniowy
samochdd dostawczy do 0,9 t
samochod samowytadowczy do 5 t
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4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST.00. ,,Wymagania og6lne". Do transportu

materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

samochdd skrzyniowy
samochdd samowyladowczy
samochdd dostawczy

5. Wykonanie robot

5.1.0go6Ine warunki
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST.00. ,,Wymagania ogolne”

5.1.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne dotycza wykonania i wyprofilowania koryta pod $ciek korytkowy, podbudowe pod
utwardzenia, pod pecki (fundamenty punktowe barierki ochronnej) oraz pod $cianki policzkowe scho-
dow terenowych.

5.1.2.Podbudowy

Droga.
Droga dojazdowa istniejaca, jej ewentualne poszerzenie i wzmocnienie na czas budowy nie wchodzi w

zakres opracowania.

Chodniki.

Utwardzenia przewidziano na powierchni 62,91m?. Nalezy je wykona¢ wylacznie jako opaski wokot

zbiornikow o szerokosci 0,5m. z zewnetrznym $ciekiem z betonowych korytek ogrodowych o szero-

ko$ci 25cm. 1 25¢cm poboczem w przypadku skarp nasypdéw i Scm przy skarpach wykopow.

Projektowana jest nastgpujaca konstrukcja:

» Kostka betonowa szara grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4,0 cm

» Betonowy $ciek (korytko) t. ogrodowy o szer. 25cm

» GWP o gr. 15cm z kruszywa famanego 16/63mm.

» Lawa z betonu C16/20 (dawne B20) gr. 10cm z obustronnymi oporami pod korytkami odwadniaja-
cymi.

Schody terenowe.

Stopnie schodow z kostki betonowej wibroprasowanej 6x10x20cm. Wymiar stopni 0,3x1,0m.
Podstopnice z palisady betonowej 10x10x30cm na tawie betonowej z oporem (0,15m?/1mb). Policzki
z palisady 16,5x16,5x100cm na tawie betonowej z oporem (0,16m?/1mb). Dtugos¢ schodow 1,50m.

Barierka ochronna.

Ponad stromymi skarpami gdy réznica wysokosci przekracza 1,0m nalezy zamontowac¢ barierki
ochronne z rur stalowych DN50mm na Peckach betonowych 0,3x0,3x1,0m. Dtugo$¢ pojedynczego
segmentu 2,50m. wysokos$¢ 1,20m.

Dtugo$¢ barierki ustalono 50,00m. Calo$¢ po wykonaniu wyszczotkowac 1 pomalowaé czerwong farbg

antykorozyjna oraz natozy¢ dwie warstwy farby chlorokauczukowe;j.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00. ,,Wymagania ogolne".

6.1.Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej 1 SST oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje

Inspektora Nadzoru.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
SST. i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- warstwy podbudowy i1 nawierzchni chodnika

- liniowosci 1 prawidtowosci ustawienia korytek

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano ST.00. ,,Wymagania ogolne". Jednostkami obmiaru sg:

- m?: utozenia nawierzchni, podtoza i podbudowy

- mb: ustawienia korytek 1 barierek

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST.00. ,,Wymagania ogo6lne". Odbiorowi podlega
wykonanie podsypki, podbudowy nawierzchni drég. Odbior robot zanikajacych, nalezy zglasza¢ In-
spektorowi z wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbioru robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazo-

wych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Platno$ci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionych w S.T. w opar-

ciu o faktyczny odbior zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakos$ci uzytych

materiatow. Cena wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- zakup 1 dowiezienie materiatdéw na miejsce robot

- wbudowanie materiatow z zaggszczeniem i ubiciem

- transport wewnetrzny w obrebie budowy

utrzymanie nawierzchni droég tymczasowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i1 badan

- uporzadkowanie miejsca robot
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10. Przepisy zwiazane

PN-84/B-04111

Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-88/B-06250

Beton zwykty

PN-B-6712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 197-1:2002

Cement. Czgs¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow po-
wszechnego uzytku

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1
obrzeza

PN - 75/S- 96015

Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego
Elementy nawierzchni drog, ulic

BN - 80/6775 -03-03

Krawezniki i obrzeza chodnikowe

PN - 84/S- 96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa z nawierzchnig z thucznia kamiennego
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SST-00-00.07
ZBIORNIKI WYROWNAWCZE w SUCHEJ BESKIDZKIEJ
CPV 45311200-2
Roboty instalacyjne elektryczne i sterowanie

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i1 sterowniczych na zadaniu j/w.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych i sterowania na budowie zbiornikow wyréwnawczych jak w p-cie 1.1.
Potaczenie projektowanego w niniejszym opracowaniu (4,0mb) odcinka zasilania przewiduje si¢ jako
odcinek od istniejacej szafy przylaczeniowej na zewnetrznej $cianie budynku pompowni do projekto-
wanej szafy zasilajaco-sterujacej Szs0.

Od tej szafy, poczatkowo po $cianie i na korytkach a nastepnie w gruncie prowadzone sg kable prado-
we o napieciu 24V do komory Kz1, Kz2 oraz do zbiornikw Zb.1 i Zb.2. Zasilanie jest prowadzone do
czterech napedow przepustnic oraz do wtazow na zbiornikach gdzie znajdujg si¢ rygle zamykajace.
Kable pradowe prowadzi¢ bezposrednio w gruncie. Kable sygnalizacyjne, sterujace i sygnatowe w
rurze ochronnej karbowanej z PVC.

Kazdy zbiornik posiada obudowe blaszang ktérg nalezy w czterech punktach podiaczy¢ bednarka do
pretow stalowych pomiedziowanych o dt. 3,0m kazdy. Wszystkie elementy obudowy blaszanej musza
by¢ elektrycznie potaczone.

Nalezy rowniez wykona¢ uziemienie tablicy zasilajaco sterujacej aby rezystancja uziemienia nie prze-
kraczata 30Q. Uziemienie o takiej wartosci nalezy uzyska¢ prowadzac dodatkowy kabel DY o prze-
kroju min. 4mm?.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i SST-00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z Dokumenta-

cjg Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i sztukg budowlang.
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Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w SST-00 "Wymagania ogolne”

1.6 Kody robot objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi
Roboty instalacyjne elektryczne - kod: 45310000-3

2. Materialy
Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem

technicznym i rysunkami.

Materiatami sg:

e przewody i kable jedno 1 wielozytowe - pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. Wszystkie

kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. Izolacja zewnetrzna kabli powinna zapewnia¢ wilasciwg

odpornos¢ kabla na zagrozenia wystepujace w miejscu jego potozenia - np. bariery przeciwwilgocio-

we, powtoki gryzonio-odporne, itp.;

e korytka i kanaly kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki ocynkowane;
urzadzenia i aparatura;

e rozdzielnice nn;

e czujniki poziomu,

e przewody uziemiajace;

e bednarka Fe/Zn 25x4

e kolki rozporowe, wkrety 1 inne materiaty pomocnicze;

Materiaty powinny byc¢ takie jak okreslono w dokumentacji badz inne, o ile zatwierdzone zostang

przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

3. Sprzet

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych beda wykonywane r¢cznie 1 przy uzyciu narzedzi

zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kot-

koéw 1 gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrobki kabli i przewodéw o matych przekrojach (od

1,5mm? do 4,0 mm?). Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowacé

sprzgtem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robdt. Roboty ziemne wykonywane w

poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winne by¢ wykonywane rgcznie. Sprzetem do takich robot

jest:

- spawarka elektryczna transformatorowa;

- spawarka elektryczna wirujaca;

- samochod dostawczy do 0,9¢;

- samochdd samowyladowczy do 5t;

- fadowarka jednonaczyniowa;

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru.
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4. Transport
Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow dtugich nalezy stosowac przyczepy dtuzy-
cowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz prze-
suwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transpor-
tu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elek-
trycznych i elektronicznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych
urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen nale-
zy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢
przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W przy-
padku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu najbar-
dziej wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

Srodki transportu przewidziane do stosowania :

- samochod dostawczy do 0,9t

Transport powinien by¢ jak okreslono w kosztorysie przedmiarowym, badz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonywanie robét

5.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 .”Wymagania og6lne”, oraz w Wa-

runkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje Elek-
tryczne oraz ,,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Polaczenia elektryczne przewodow
e powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalo-

wych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ 1 wygtadzic.

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowa lub gal-
waniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

e powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasows.

e polaczenia przewodoé6w wykonaé za posrednictwem puszek lub skrzynek przytaczeniowych.

e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng.
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e polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania, np. pota-
czenie bednarek uziemiajacych szafy sterownicze ; wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi za-
bezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasmg.

e 7yly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych;
oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej wiek-
szej ok. 5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konce zyt przystosowane do podiaczenia pod srube z koncowka kablowa, koncéwke
faczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowa do lutowania lub
zaprasowania.

e 7yly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem do-
brze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy za-
ciski nie pozwalaja na zastosowanie koncoéwki lub tulejki;

z koncowka kablowg podiaczane pod $rubg; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie
lub spawanie ;
z tulejka (koncodwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

S.1.1 Sruby i wkrety w polaczeniach
Sruby 1 wkrety do taczenia przewodow powinny mie¢ takg dlugos¢, aby po skreceniu polaczenia wy-

stawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow, nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytwoérce wraz

z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ §ruby ok. 2-3mm wystajacej poza nakretke.

5.1.2 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu
- montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu

tych urzadzen.

- kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje¢ 1 tatwy dostep.

- dla podlaczenia kabli nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem metrycznym i tbem sze$ciokat-
nym.

- najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowywac zgodnie z przepisami.

- stosowac system oznaczen 1 oznacznikoOw kabli, przewodow, aparatow i urzadzen oraz potaczen
wewnatrz rozdzielnic 1 szaf.

5.1.3 Szafy rozdzielcze niskiego napie¢cia
Szafy rozdzielcze i1 sterownicze niskonapigciowe pragdu przemiennego powinny by¢ zespotami podda-

nymi probom typu i spelniajacymi zalecenia:
PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane w pelnym i nie-

pelnym zakresie badan.
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Znamionowe napigcie robocze nie moze by¢ nizsze niz 440 V, a znamionowe napig¢cie izolacji nie
moze by¢ nizsze od 660 V.

Przewody miedzy gtownymi szynami zbiorczymi a strong zasilania poszczegolnych zespotow funk-
cjonalnych powinny by¢ mozliwie jak najkrétsze i o odpowiednim przekroju poprzecznym, aby za-
pewni¢ najwyzszy mozliwie stopien zabezpieczenia pracownikow przed zwarciem na zaciskach zasi-
lania tych zespotow.

Warunki robocze wymagaja maksymalnej cigglosci zasilania. Wykonawca powinien zapewni¢ peing
selektywno$¢ catego systemu zabezpieczen. Awaria jednego z zespoléw funkcjonalnych nie moze
wplynaé na dziatanie Zadnego innego zespotu.

Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty nastepujacych prob homologacyjnych, zgodnie z norma
PN-EN 60439-1:2002:

- ograniczenia przyrostu temperatury,

- wlasciwosci dielektryczne,

- wytrzymato$¢ zwarciowa,

- skuteczno$¢ obwoddéw zabezpieczajacych.

Proba ta musi by¢ certyfikowana przez uprawniong instytucje, zgodnie z obowigzujacg Polskg Norma.
Certyfikaty prob wytrzymalo$ci zwarciowej powinny obejmowaé proby zwarciowe na wyjsciowych
zaciskach zespotow funkcjonalnych kazdego typu oprocz zwaré¢ na szynach.

Wszystkie szafy rozdzielcze 1 sterownicze niskiego napigcia powinny by¢ zbudowane zgodnie z naste-
pujacymi normami:

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane w pelnym i nie-
pelnym zakresie badan

PN-EN 60947-1:2002 Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza niskonapigeciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych PN-EN 13602:
2002 Miedz w zastosowaniach elektrycznych

Dostep w celu kontroli wedlug wymagan normy PN-EN 60439-1:2002, powinien ograniczac¢ si¢ do:

- ogledzin przewodu ochronnego 1 wszystkich zaciskow zewngtrznych przewoddéw ochronnych,

- wymiany lampek sygnalizacyjnych.

Wykonawca winien zapewni¢ mozliwo$¢ zablokowania roztacznika izolacyjnego w potozeniu otwar-
tym za pomocg ktodki, aby uniemozliwi¢ jego dzialanie podczas konserwacji aparatury zewnetrznej.
W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od dotu, zgodnie z PN-EN 60947-1:2002,
pokrywy z wejsciami kabli powinny posiada¢ uszczelnienie o odpowiednim stopniu ochrony.

W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od gory, pokrywy z wejsciami kabli
powinny posiada¢ uszczelnienie zapewniajgce co najmniej stopien zabezpieczenia podany w Wyma-

ganiach Zamawiajacego.



86

Konstrukcja nosna powinna by¢ wykonana z blachy stalowej o grubosci co najmniej 2 mm i uformo-
wana na ksztatt obudowy — oprocz drzwiczek i pokryw, ktére powinny by¢ sktadane.

Naktadajace si¢ powierzchnie blachy powinny by¢ zamknigte przez spawanie. Wszystkie spawy wi-
doczne po otwarciu drzwiczek powinny by¢ wyréwnane i wyszlifowane, aby wygladaly estetycznie.
Alternatywnie, naktadajace si¢ powierzchnie moga by¢ po pomalowaniu potaczone nie korodujacymi
nitami lub $rubami, ktére nie powinny by¢ widoczne po zamontowaniu pokryw i drzwiczek. Kon-
strukcja no$na powinna by¢ ocynkowana, a pokrywy — pomalowane farbg pétmatowa o odpowiednim
kolorze. Czgs$ci konstrukeji nie zastonigte pokrywami powinny by¢ pomalowane takg samg farbg w
celu uzyskania jednolitego wygladu. Wewnetrzne tablice montazowe i ramy powinny by¢ réwniez
ocynkowane i pomalowane. Wszystkie powtoki ochronne wymagaja zatwierdzenia. Wszystkie prze-
wody ochronne powinny by¢ wykonane z miedzi i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13602:2002.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ obrobione, co ma zapewni¢ przewodzenie pradu podczas eksploat-
acji.

Szafa rozdzielcza i sterownicze powinna spetnia¢ nastgpujace normy:

PN-EN 60947-1:2002 Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza niskonapigeciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 60947-5:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Aparaty i taczniki ste-
rownicze - Elektromechaniczne aparaty sterownicze

PN-EN 60947-7:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Wyposazenie pomocni-
cze

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewo-
doéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 60715:2002 Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapigciowa - Montaz aparatury roz-
dzielczej 1 sterowniczej na wspornikach szynowych - Wymiary

PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi PN-
HD 603 S1:2002 Kable rozdzielcze na napigcie znamionowe 0,6kV/1kV

Kazdy element urzadzen na zewngtrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien posia-
da¢ opis podajacy jego funkcj¢. Kazda taka etykieta powinna by¢ wykonana z bezbarwnej plastykowe;j
folii grubos$ci co najmniej 3 mm. Etykiety powinny by¢ przymocowane z zewngtrznej strony pokryw i
drzwiczek przez zacisnigcie pod ramkami urzadzenia lub za pomoca wkretow, nitow itp. Kazdy ele-
ment urzgdzenia zamontowany wewnatrz obudowy powinien posiada¢ opis zawierajacy jego numer
zgodny z oznaczeniem na schemacie potaczen oraz warto$¢ pradu znamionowego wszystkich bez-
piecznikow. Kazda taka etykieta powinna mie¢ czarne litery wygrawerowane na bialym plastykowym

materiale, przymocowanym za pomocg wkretow lub nitow.
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Wszystkie potaczenia obwodu zasilania powinny posiada¢ opisane ponizej bloki zaciskow, umiesz-
czone wewnatrz szafki w celu podiaczenia kabli zasilania.

Wykonawca winien wykona¢ wszystkie potagczenia obwoddéw pomocniczych, wraz z potgczeniami
mi¢dzy zespotami funkcyjnymi. Potaczenia migdzy jednostkami transportowymi Wykonawca winien
wykona¢ za pomocg blokow zaciskow z etykietami ostrzegawczymi w miejscu polaczenia.

Potaczenia z zewnetrznymi urzadzeniami sterujgcymi powinny by¢ wykonane w blokach zaciskow,
aby ulatwi¢ poprowadzenie kabli na miejscu montazu. Jesli bloki zaciskow znajdujg si¢ we wspolnej
przegrodzie, kazda grupa zespotow funkcyjnych powinna by¢ oddzielona melaminowymi $ciankami i
oznaczona etykietami ostrzegawczymi i symbolami grupy.

Drzwiczki wszystkich szaf powinny by¢ zamykane za pomoca odpowiednich chromowanych klamek,
zapewniajacych rownomierne obcigzenie uszczelek.

Wszystkie taczniki zewnetrzne, takie jak zawiasy drzwiczek i1 klamki oraz wkrgty mocujace pokryw,
powinny mie¢ wykonczenie antykorozyjne odpowiedniego typu, zapewniajace estetyczny wyglad ca-
tosci. Nie wolno uzywaé wkretow samogwintujacych.

Wylaczniki

Wylaczniki powinny by¢ skonstruowane zgodnie z odpowiedniag normg. Parametry dziatania wytacz-
nikow powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 60947-2:2001. Proby fabryczne wytacznikow montowa-
nych w szafie rozdzielczej 1 sterowniczej powinny obejmowac¢ badania wylacznika z przekaznikiem
zabezpieczajacym.

Rozlaczniki
Rozlaczniki izolacyjne powinny by¢ mechanicznymi urzadzeniami wnetrzowymi, powietrznymi, spet-

niajacymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2002.

Znamionowe napigcie izolacji nie moze by¢ nizsze niz 660 V~, a znamionowe napigcie robocze nie
moze by¢ nizsze od 440 V~.

Znamionowa moc robocza przy 380 V dla ciaglej pracy i kategorii uzytkowania AC-22B powinna by¢
zgodna ze Wymaganiami Zamawiajgcego. Prad cieplny umowny lacznika w powietrzu (Ith) i prad
odpowiadajacy (Ithe) po zamontowaniu w szafie rozdzielczej powinien by¢ podany w danych tech-
nicznych.

Znamionowy prad krétkotrwaty wytrzymywany i1 znamionowy zdolnos$¢ zatgczania zwarciowego po-
winny by¢ zgodne z warunkami zwarciowymi.

Operacje zamykania i otwierania powinny by¢ niezaleznie wykonywane r¢cznie.

Wszystkie state styki powinny by¢ oslonigte, aby unikna¢ przypadkowego dotknigcia przez osoby do-
konujace konserwacji.

Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty prob homologacyjnych 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 PN-EN 60947-
3:2002. Proba 8.3.5 powinna by¢ certyfikowana przez uprawniong instytucje, zgodnie z obowigzujaca

Polska Norma.
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Rutynowe proby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny by¢ przeprowadzone dla
wszystkich roztgcznikéw izolacyjnych. Wymagane jest dostarczenie certyfikatow tych prob.

Styczniki

Styczniki powinny by¢ mechanicznymi urzadzeniami elektromagnetycznymi, wng¢trzowymi, po-
wietrznymi, spetniajgcymi nastepujace normy:

PN-EN 60947-4-1:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 4-1: Styczniki 1
rozruszniki do silnikow - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikéw PN-EN 61095:2002
Styczniki elektromechaniczne do uzytku domowego i podobnych zastosowan PN-EN 60445:2002 Za-
sady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfi-
kacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i1 zakonczen zyt przewodow oraz ogo6lne zasady
systemu alfanumerycznego.

Wszystkie styczniki powinny by¢ przystosowane do ciagtej pracy i do pracy przerywanej klasy 12 ze
wspotczynnikiem obcigzenia 60% 1 kategoria uzytkowania AC-3.

Znamionowy prad roboczy nie moze by¢ nizszy od znamionowego pradu roboczego rozrusznika.
Wszystkie styczniki powinny mie¢ konstrukcje blokowsa utatwiajacg wymiane cewek i zestykow. W
polozeniu spoczynkowym stycznik powinien by¢ otwarty 1 zapewnia¢ wydajno$¢ znamionowg w kaz-
dym potozeniu montazowym. Wszystkie zaciski powinny by¢ dostepne od przodu.

Rozlaczniki bezpiecznikowe
Roztaczniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych powinny by¢ urzadzeniami mechanicznymi,

wnetrzowymi, powietrznymi, spetniajagcymi wymagania normy PN-EN 60947- 3:2002.

Znamionowe napigcie izolacji nie moze by¢ nizsze niz 660 V ~, a znamionowe napi¢cie robocze nie
moze by¢ nizsze od 440 V~.

Znamionowy prad roboczy dla pracy ciagtej i kategorii uzytkowania AC-23B powinien by¢ zgodny z
Wymaganiami Zamawiajacego. Prad cieplny umowny tacznika w powietrzu (Ith) i prad odpowiadaja-
cy (Ithe) po zamontowaniu w szafie rozdzielczej powinien by¢ podany w danych technicznych.
Znamionowy prad zwarciowy powinien odpowiada¢ warunkom zwarciowym.

Operacje otwierania i zamykania powinny by¢ niezaleznie wykonywane r¢cznie.

Wszystkie styki stale powinny by¢ ostoniete, aby unikna¢ przypadkowego dotknigcia przez osoby wy-
konujace konserwacje.

Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty prob homologacyjnych 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6 PN-EN 60947-
3:2002. Proba 8.3.6 powinna by¢ certyfikowana przez uprawniong instytucje, zgodnie z obowigzujaca
Polska Norma.

Rutynowe préby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny by¢ przeprowadzone dla
wszystkich roztgcznikdéw izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty tych prob.
Roztaczniki bezpiecznikowe w obwodach silnikéw pradu przemiennego powinny by¢ urzadzeniami

mechanicznymi wnetrzowymi, spetniajagcymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2002. Znamionowe
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napigcie izolacji nie moze by¢ nizsze niz 660 V~, a znamionowe napiecie robocze nie moze by¢ nizsze
od 440 V~. Znamionowa moc robocza przy 380 V dla ciagtej pracy i kategorii uzytkowania AC-23B
nie moze by¢ nizsza od mocy znamionowej silnika. Prad cieplny umowny }acznika w powietrzu (Ith) i
prad odpowiadajacy (Ithe) po zamontowaniu w szafie sterowniczej powinien by¢ podany w danych
technicznych.

Znamionowy prad zwarciowy dla maksymalnych warto$ci znamionowych powinien odpowiada¢ po-
danym warunkom zwarciowym. Operacje zamykania 1 otwierania powinny by¢ niezaleznie wykony-
wane recznie. Wszystkie styki state powinny by¢ ostonigte, aby unikng¢ przypadkowego dotknigcia
przez osoby wykonujace konserwacje. Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty prob homologacyj-
nych 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6 PN-EN 60947-3:2002. Proba 8.3.6 powinna by¢ certyfikowana przez upraw-
niong instytucje, zgodnie z obowigzujacag Polska Norma.

Rutynowe préby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny by¢ przeprowadzone dla
wszystkich roztacznikdéw izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty tych prob.
Bezpieczniki

Wszystkie bezpieczniki niskonapieciowe pradu przemiennego, potaczone bezposrednio z obwodami
sterowania, powinny by¢ urzadzeniami og6lnego przeznaczenia o napi¢ciu znamionowym nie nizszym
niz 400 V, spelniajacymi nastepujace normy:

PN-EN 60269-1:2001 Bezpieczniki topikowe niskonapi¢ciowe - Wymagania ogélne

PN-HD 630.2.1 S4:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Czes¢ 2-1: Wymagania dodatkowe
dotyczace bezpiecznikow przeznaczonych do stosowania przez osoby upowaznione (bezpieczniki
gtownie do stosowania w przemysle) Sekcje od I do V: Przyktady typowych bezpiecznikow znormali-
zowanych przeznaczonych do stosowania przez osoby upowaznione Wktadki bezpiecznikowe obwo-
dow silnikow mogg by¢ przystosowane do dwoch pradow: pradu znamionowego ciggtego oraz pradu
znamionowego, na ktorym oparta jest charakterystyka czasowo-pradowa i odcigcia (np. 100M160).
Wkiadki bezpiecznikowe z charakterystyka czasowo-pradowa typu ‘gG’ powinny wypadaé w odpo-
wiedniej strefie czasowo - pragdowej, wedlug obowigzujacej Polskiej Normy.

Oprawki 1 podstawy bezpiecznikow, uzywane w obwodach silnikoéw, powinny mie¢ zdolnos¢ wyta-
czania rOwng najwyzszej warto$ci znamionowej pradu bezpiecznika silnika, jaki mozna zastosowac.
Zgodnie z normg PN-EN 60269-1:2001 Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty préb homologacyj-
nych. Proby zwarciowe powinny by¢ certyfikowane przez uprawniong instytucje¢, zgodnie z obowigzu-
jaca Polska Norma.

5.1.4 Proby pomontazowe
Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowa-

dzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z do-
konaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, szaf ste-

rowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Poda¢ napigcia zasilania.
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Proby pomontazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowni-
czego 1 sygnalizacyjnego grupa montazowa powinna przedstawi¢ protokét stwierdzajacy poprawnosc
wykonanych potaczen.

Dostarczenie tych protokoldw przez Wykonawce do Inwestora jest warunkiem rozpoczecia rozruchu
danej czesci instalacji.

We wszystkich instalacjach stosowa¢ przewody z izolacja na napigcie 750V.

5.1.5 Instalacja ochrony od porazen.
Dla ochrony od porazen poszczegdlnych obiektéw zastosowano w instalacjach nn szybkie wytaczenie

zasilania.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego szybkiego wylaczenia jest realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi, bezpieczniki z
wkladkami topikowymi),

- wytaczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong objeto: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trdjfazowe, przepustnice, metalowe wytaczni-
ki, korytka 1 oprawy o$wietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami robo-
czymi. Przewodow ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé wytacznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe stosowaé typu 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne powinny by¢
koloru z6tto-zielonego. Przewod ochronny PE z gtownych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do gtownego
potaczenia wyrownawczego.

Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

5.1.6 Instalacja polaczen wyréwnawczych.
Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych

warunkach srodowiskowych napig¢ wystepujacych pomiedzy réznymi cze¢sciami przewodzacymi.
Potaczeniami objete sg wszystkie metalowe cze$ci w komorach zasuw jak: obudowy rozdzielnic, me-
talowe czg$ci przepustnic, oprawy oswietleniowe, rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli 1 prze-
wodow oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej. Polaczenia wykona¢ szczegdlnie starannie
stosujac przewody z zylami miedzianymi oraz bednarke Fe/Zn. Polaczenia wyréwnawcze wykonaé
jako state przez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub docisk srubowy (minimum M8).
Wszystkie potaczenia sprowadzi¢ do gléwnej szyny wyréwnawczej wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4

mm pomalowanej w zo6tto-zielone pasy.

5.2 Warunki szczegélowe wykonania robot

Stan istniejacy.
Dziatki inwestycyjne stanowig czynny zaktad. Jest to pompownia strefowa w Suchej Beskidzkie;.

Stan projektowany.
W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ wytacznie przedtuzenie o 4,0 metry zasilania energe-

tycznego 400V.
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5.3. Nadzor i sterowanie.

5.3.1. Zalozenia ogolne.
W ramach niniejszego projektu dla projektowanych zbiornikow przewiduje si¢ nast¢pujace scenariusze

eksploatacyjne:

,»stan 0” — zbiorniki sg nieczynne, woda z istniejgcej sieci zasila wylacznie dwa istniejgce zbiorniki.
,stan AB” — oba zbiorniki pracujg, sg napetniane pod dyktando zaworéw napetiajgcych sterowanych
piezometrycznie (bezpradowo) czyli stupem wody w zbiornikach.

»stan A lub B” — w zalezno$ci od Zyczenia nadzoru czyli aktualnych potrzeb technologicznych - pra-
cuje tylko jeden zbiornik i w dodatku poziom napelnianie moze by¢ w trakcie eksploatacji modyfiko-
wany przez obstuge z panelu sterowniczego.

Kontrola pozioméw wody w zbiornikach i osiggni¢cia stanu awaryjnego bedzie realizowana za pomo-
cg sond hydrostatycznych, po dwie na kazdy zbiornik.

Sygnaty wraz z wizualizacja beda przekazywane do gltéwnej centralki sterujacej umieszczonej w bu-
dynku pompowni (nadzér 1 manipulacja dorazna na miejscu) i dalej poprzez modem na teren stacji
uzdatniania wody.

System musi pozwala¢ nie tylko na kontrolowanie stanu systemu ale réwniez na zamykanie/otwieranie
poszczegolnych przepustnic oraz wybieranie opcji pracy zbiornikow.

Stan otwarcia wtazow do zbiornikow sygnalizowany bedzie za pomocg mikroczujnikéw kontaktrono-
wych umieszczonych pod kazdym wiazem (po dwa na kazdym zbiorniku. Wtazy beda zaopatrzone
ponadto w zamek elektryczny z blokada — otwierany po zblizeniu do czytnika karty identyfikacyjne;j.
W ten sposob pracownik otworzy sobie wlaz a system zapisze w pamigci kto i kiedy wchodzit do

srodka.

5.3.2. System.
Dla przypadku begdacego tematem niniejszego opracowania zastosowano zintegrowany system stero-

wania zbiornikami.
Wszystkie funkcje tego systemu realizowane beda przez sterownik swobodnie programowalny klasy

S7-1500 np. firmy Siemens lub wyzszy. Zaprojektowany sterownik przewidziano w wersji Safety
umozliwiajac realizacje funkcji bezpieczenstwa. Sterowanie odbywa si¢ przy wykorzystaniu receptur
obejmujacych godzinowy uktad konfigurowalny. Przy uzyciu panelu dotykowego TFT 77 uzytkownik
parametryzuje godzinowe karty receptur, ktore wywotywane sg zgodnie z wbudowanym kalendarzem
sprzezonym z serwerem czasu rzeczywistego. System posiada dodatkowo procedury zabezpieczajace
wykrywajace nieprawidtowosci pracy urzadzen pomiarowych, pracy urzadzen wykonawczych oraz
omytkowa parametryzacjg receptur.

Wilazy do zbiornikow i1 do komor zabezpieczone zamkami elektrycznymi z czytnikiem kart dostepu
czyli elektroniczny system nadzoru i kontroli dostgpu zostanie rowniez podtagczony do gtownego ste-
rownika systemowego umozliwiajac dostep do wnetrza tylko uprawnionym osobom 1 rejestracj¢ ma-

gnetyczna zdarzen dostepu z identyfikacjg personalng.
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5.3.3. Technologia.
Uzytkownik systemu definiuje procentowe wypehienie kazdego ze zbiornikow w okreslonych godzi-

nach doby, oraz ewentualnie maksymalny i minimalny przeptyw, a takze graniczne wartosci technolo-
giczne. Zaleznie od aktualnych parametréw poziomu sterownik uruchamia tryb napelniania, opréznia-
nia lub oczekiwania dla kazdego ze zbiornikdw. Sterowanie przepustnicami odbywa si¢ poprzez nape-
dy elektryczne o napigciu bezpiecznym 24V. Do instalacji wlaczony jest akumulator pozwalajacy na
dziatanie napgedéw w razie chwilowego zaniku pradu. Aktualne potozenie przepustnic monitorowane
jest przez zainstalowane taczniki potozen skrajnych przepustnic (catkowicie otwarta, catkowicie za-
mknigta).

5.3.4. Integracija.

System ZSSZ zostat zbudowany z myslg o integracji z uktadem sterowania stacjg poboru i uzdatniania
wody. W przypadku uszkodzenia lub braku systemu nadrzednego lub utraty komunikacji ZSSZ bedzie
realizowal zadania integralnie wykonujac zaprogramowane procedury, oraz kontrolujagc funkcje bez-
pieczenstwa.

Podstawowym protokotem dostepnym w komunikacji z systemami nadrzednymi jest bezpieczny pro-
tokot oparty o sie¢ Ethernet kablowa, $wiattowodowa lub WiFi SGHz.

5.3.5. Komunikacja.

Obsluga lokalna
Dla potrzeb obstugi lokalnej w glownej rozdzielnicy przewidziano dotykowy panel HMI umozliwiajg-

cy podglad aktualnych stanéw elementoéw systemu, identyfikacja alarmow i zdarzen oraz reczne ste-
rowanie systemem.

Obsluga mobilna

System wyposazono w router WiFI 2,4 GHz umozliwiajacy obstuge elementow systemu (identyczng
jak z poziomu panelu HMI) za pomoca urzadzen mobilnych z systemem Android lub iOS.
Obstuga jest mozliwa z dowolnego miejsca w zasiggu lokalnej sieci WiFi.

Obstuga zdalna

SystemControl moze zosta¢ podlaczany do centralnego systemu nadzoru za posrednictwem podwojnie
szyfrowanego potaczenia VPN i/lub centralnego systemu klienta. Podlaczenie do istniejacego central-
nego systemu umozliwia minimalne zaangazowanie klienta w proces eksploatacji systemu. Poczatko-
wy etap eksploatacji dodatkowo jest w specjalny sposdb nadzorowany i wszystkie niezbgdne korekty
oprogramowania, ustawien oraz technologii sg realizowanie natychmiast online. Polaczenie zdalne
umozliwia réwniez korzystanie z tacza przy uzyciu urzadzen mobilnych. System zarzadzania techno-
logia projektowanych zbiornikéw oparty zostanie o sterownik swobodnieprogramowalny klasy S7-
1500 lub wyzszej wraz z niezbednymi rozszerzeniami. Panel operatora stanowi¢bedzie urzadzanie

HMI z ekranem dotykowym o przekatnej 7”.
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Kontrola dostgpu (na wtazach do zbiornikéw) realizowana za pomoca systemu RFID (standard kart
dostepu) z czytnikiem kart RFID.

Kontrola poziomu w zbiornikach realizowana zostanie za pomocg radarowych lub hydrostatycznych
przetwornikow poziomu oraz dwdch tacznikow ptywakowych poziomu minimalnego oraz poziomu
przepehienia. W zalezno$ci od wybranej sekwencji napelniania/oprézniania zbiornikow system reali-
zowacbedzie odpowiednig sekwencje zamykania i otwierania zaworéw w komorze zasuw.

5.3.6. System monitoringu wizyvjnego

Gltowne cechy.

Zestaw do monitoringu sktadajacy si¢ z:

e Rejestrator klasy [P DAHUA NVR4108-4KS2/L lub wyzszej

e 6x Kamera klasy IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S3 z funkcja Starlight lub wyzszg - technologia
pracy przy niskim poziomie o$wietlenia. Widoczno$¢ w nocy nawet do 30 metrow

e Detekcja ruchu

e Podglad przez internet na komputerze, komorce, tablecie

e Obsluga P2P(chmura) - funkcja pozwalajaca na zdalny dostep bez przekierowania portow i pu-
blicznego adresu IP

e Aplikacja z dostepem zdalnym, dostepna na urzgdzeniach mobilnych z systemem Android / 10S
oraz aplikacja SmartPSS na komputery stacjonarne.

e Dysk 1TB

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 .”Wymagania ogo6lne”, oraz w Warunkach

Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V

6.1 Kontrola jakosci materialow
Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wia-

dectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w

jezyku polskim.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

e zgodnosci z dokumentacja i przepisami

poprawnego montazu

kompletnosci wyposazenia

poprawnosci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen

nalezytego stanu izolacji

skuteczno$ci ochrony od porazen

poprawnosci dziatania algorytméw sterowania-nie dotyczy,

poprawnosci wskazan urzadzen pomiarowych w mozliwie najwickszym projektowanym zakresie
pomiarowym. Jezeli to mozliwe w petnym zakresie pomiarowym, poprawnosci dziatania algoryt-
moéw zgodnie z wytycznymi technologicznymi

6.3. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ proby napigciowe i badania kabli elektroenergetycznych na re-

zystancje izolacji, zachowania cigglosci zyl roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak row-

niez pomiary rezystancji uziomow i napi¢¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen.



94

Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potaczen dla obwodéw pomiarowych, sterowniczych i sygnaliza-
cyjnych. Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ potaczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych.

Wyniki badan i pomiaro6w nalezy poda¢ w protokotach. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano
w ST-00. Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji-zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.7.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 :Wymagania ogolne".

Jednostka obmiaru jest:

mb montazu korytek kablowych i1 drabinek ocynkowanych na konstrukeji na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaru w terenie,

mb utozenia przewodow i kabli na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

szt wyltacznikow, osprzetu na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w terenie,

ukl czujnikéw, aparatury kontrolnej i pomiarowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie, kpl przetwornikow, szaf sterowniczych, czujnikOw oraz aparatury na podstawie Dokumen-
tacji Projektowej 1 pomiaru w terenie.

8. Odbior robot
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Bu-

dowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone

nastgpujace dokumenty:

= dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania ro-
bot

= dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

= dziennik budowy

= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

= protokoly czesciowych odbiorow robot zanikajacych i zakrytych

= protokotly i za§wiadczenia z dokonanych prob montazowych

= protokoly pomiardw i badan

= S$wiadectwa jakos$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materialow

= dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

= instrukcja obstugi poszczegolnych obiektow w zakresie instalacji AKPiA.

9. Podstawa platnoS$ci

9.1 Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST "Wymagania og6élne".
9.2 Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST.
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Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw

1 badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanvch robot obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

e przygotowanie podtoza, uchwytow itp.
e wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadze-
nia gniazd, puszek instalacyjnych itp.
e montaz listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych
e montaz rur ochronnych oraz niezb¢dnych przepustow
e wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek, skrzynek,
e zakup kompletu materialow, urzadzen, aparatury i wszystkich prefabrykatow oraz transport
na miejsce wbudowania
Wykonanie robot montazowych
Wykonanie podiaczenia urzagdzen
e zarobienie i podtgczenie kabli 1 przewodow jedno- 1 wielozytowych
e montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,
Wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan
e koszty uruchomienia, regulacji aparatow i urzadzen
e proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnos$ci uktadow
e dobor nastaw i strojenie uktadow automatycznej regulacji,
e wykonanie niezb¢dnej dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiardéw, odbioréw,
e prace porzadkowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy
PN-IEC 60354 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanalach kablowych oraz w ziemi.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa
PN-76/E90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napi¢cie znamionowe nie
przekraczajace 20/40 kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o powto-
ce olowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 20/40kV.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych,
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 15/30 kV. Ogdlne wymagania i1 badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce poliwi-
nylowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 60947-1:2002 Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 1: Post. ogolne
PN-EN 13602:2002 Miedz w zastosowaniach elektrycznych PN-EN 60947-1:2002 Aparatura roz-

dzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne
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PN-EN 60947-5:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Aparaty i faczniki ste-

rownicze - Elektromechaniczne aparaty sterownicze

10.2 Inne
e Ustawa Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 DzU 8/95 z p6zniejszymi zmianami.

e Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U 209/02. W sprawie systemow oce-

ny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.



