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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną wykonane w 
ramach realizacji : 
 „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wolnostojących wraz z 
infrastrukturą zewnętrzną” 
Podstawą opracowania jest: 
Projekt Architektoniczno – Budowlany opracowany przez: 
Pracownia Projektowa „PIK” s.c. 44-240 Żory, ul. Szeroka 24 
 
Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
CPV - 45113000-2  Roboty na placu budowy 
CPV - 45112600-1  Wycinanie i napełnianie 
CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe 
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie 
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 
CPV - 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne 
CPV - 45321000-3 - Izolacja cieplna 
CPV - 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
CPV - 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
CPV - 45442100-8  Roboty malarskie 
CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
CPV - 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV - 45233222-1  Roboty w zakresie placów i chodników 
CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
CPV -  77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zieleni  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie określonych, 
lub spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, są obowiązujące przepisy 
prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 
w punkcie 1.1. przedmiotu. 
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1.4. Określenia podstawowe 
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę 
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 
 
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
 
- właściwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego, nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
 
- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
 
- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 
- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
- istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
- normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
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- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
 
- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
 
- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podstawą wykonania robót jest Projekt Architektoniczno–Budowlany opisany w punkcie 1.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i Inspektora Nadzoru. Niezależnie od postanowień Warunków 
Szczególnych - normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji i harmonogram robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru., który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
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Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na 
koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
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otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do prac budowlanych. 
 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla  których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do wykonywania 
prac  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych pracach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
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Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte  
 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wysokości, wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, oraz sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i  wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach, 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
wykonywania robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu prac. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania Terenu Budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 
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(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością umożliwiającą miesięczną płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnętrznych ramy w cm,  
b) powierzchnie stropodachu jako sumę poszczególnych połaci po obrysie zewnętrznym 
minus kominy, 
c) powierzchnie ścian zewnętrznych i piwnicznych, jako łączną powierzchnię ściany 
z otworami pomniejszoną o łączną powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, 
d) roboty towarzyszące - wg obmiarów rzeczywistych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 
Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi  ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny, 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r., 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r., 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia  
5 sierpnia 1998 r., 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 – Roboty na placu budowy 
CPV 45112600-1  Wycinanie i napełnianie 
 
Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi:  
- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń   przed dostępem osób niepowołanych 
z jednoznaczną    informacją    o  pracach  budowlanych  i  niebezpieczeństwem  wejścia  na  
teren budowy  
- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.  
- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich   
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ  
- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym  
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów  
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych,  
- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze szczególnym 
uwzględnieniem drzew  
- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę    
- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 
- wycinka kolidujących drzew i krzewów 
 
2. ROBOTY POMIAROWE 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

2.1 Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Roboty pomiarowe objęte specyfikacją obejmują wstępne sprawdzenie zgodności 
zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót w czasie 
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktów lub przebiegu osi należy umieszczać co 
najmniej 0,5 m poza krawędziami skarp wykopu zabezpieczając je przed odchyleniem w czasie 
wykonywania robót. Do wyznaczania osi między przeciwległymi ławami należy używać dobrze 
napiętego drutu stalowego. Nie wolno używać sznurów lub żyłek. Do wyznaczania punktów 
przecięcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji należy używać pionów geodezyjnych. 
Poziom wysokościowy odniesienia należy utrwalić na reperach. Repery należy umocować 
poza obrębem prowadzonych robót w miejscach nie narażonych na osiadanie - takich jak 
ściany sąsiednich budynków, słupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy 
drewniane lub betonowe wkopane w ziemię albo zabetonowane na głębokość większą od 
głębokości przemarzania. Nie wolno reperów mocować na drzewach. Z wykonanych prac 
należy sporządzić dokumentację w formie szkicu. 
 
2.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 ha. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni. 
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. 
Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki. 
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Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
Wykonanie pomiarów przejściowych. 
Wznowienie siatki po zakończeniu robót. 
Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 
 
3. ROBOTY ZIEMNE 

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
 

3.1. Zdjęcie humusu 

3.1.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Składowana 
warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. Humus 
należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z 
powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej 
warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
 
3.1.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 . Cena jednostkowa obejmuje: 
Przemieszczenie ziemi roślinnej spycharką na odległość do 30 m i ręczne podgarnięcie 
humusu na hałdzie. 
 
3.2. Wykopy 
3.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
3.2.1.1. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania 
jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w 
robotach ziemnych musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora  
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn 
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o odpowiedniej wydajności. Muszą one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. 
Sprzęt musi być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy 
sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom sformułowanym 
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Należy stosować koparki 
o stosunkowo wysokich wydajnościach, spycharki i zagęszczarki. Do urobku gruntu 
słabonośnego należy stosować sprzęt lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzęt 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zależności od organizacji robót przyjętej przez 
Wykonawcę. 
 
3.2.1.2. Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu musi być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu musi być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do robót gruntu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 
z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie strefy robót, jak i poza nią. 
Środki transportowe poruszające się po drogach poza strefą robót ziemnych muszą spełniać 
odpowiednia wymagania w zakresie parametrów technicznych charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 
oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.2.1.3. Odwodnienie. 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych 
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonać urządzenia które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wód nie może stwarzać szkód 
w terenach przyległych ani nawadniać sąsiednich odcinków robót. Podczas wykonania 
wykopów poleca się Wykonawcy takie kształtowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie 
uległ on nadmiernemu zawilgoceniu uniemożliwiającego jego użycie. Jeżeli w trakcie 
wykonania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane 
w dokumentacji projektowej wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
 
3.2.1.4.Wykonanie wykopów. 
Wykopy muszą być wykonane w takim okresie aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania kolejnych robót. W przypadku zamarzniętego gruntu można go 
odspajać tylko do głębokości 0,5m powyżej podłoża gruntowego. Wykop systemem 
mechanicznym przy pomocy spycharek należy wykonać do poziomu 30cm ponad planowaną 
rzędną robót ziemnych. Pozostałą warstwę należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem 
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zagęszczeniu podłoża sposobem 
ręcznym przy małych powierzchniach albo spycharkami lub równiarkami przy powierzchniach 
większych ( ponad 500m2 ). 
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3.2.1.5. Zagęszczenie. 
Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej 
gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg 
PN-88/B-04481. Badania zagęszczenia i nośności mogą być przeprowadzone zgodnie z PN-S-
02205:1998 przy użyciu płyty o średnicy D = 300mm.Miarą zagęszczenia jest wskaźnik 
odkształcenia Io jako stosunek uzyskanych wartości modułu odkształcenia wtórnego E2 do 
modułu odkształcenia pierwotnego E1 , a nośność określona jest na podstawie otrzymanej 
wartości wtórnego modułu odkształcenia E2. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach 
zerowych robót ziemnych musi spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), i powinien wynosić 0,97. 
 
3.2.1.6. Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż 
±15cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać  
±5 cm. 
 
3.2.1.7. Urządzenie odkładu. 
Miejsce odkładu, dostosowane do zakresu robót, określa Wykonawca, który musi uzyskać 
pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Odkład należy wykonywać warstwami grubości 0,5m 
po oczyszczeniu podłoża z roślinności i humusu. Powierzchnie odkładu należy wykonać ze 
spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego odpływu wody. O ile to konieczne odkład należy 
odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Po wykonaniu robót kubaturowych dla celów 
zasypki należy zebrać częściowo ziemię z odkładu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy 
odkład należy przywrócić do stanu pierwotnego tzn. wyplantować teren, odwodnić go i 
zahumusować warstwą grubości 5cm z obsianiem. Jeżeli odkład jest zlokalizowany na zboczu, 
nie może on naruszać stateczności zbocza. Otoczenie i skarpy odkładu po zakończeniu robót 
doprowadzić - wyrównać do stanu pierwotnego. 
 
3.2.1.8 Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykopu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące:  

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas wykonywania, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- urządzenie, zagospodarowanie i rekultywację terenu odkładu 
- prace odbiorcze 
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3.2.1.9. Przepisy związane. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik 
techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. 
 
4. ROBOTY MUROWE 

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie 
 
4.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
 
4.1.1. Wymagania materiałowe. 
Cegły ceramiczne pełne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996; 
Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002 
Cegły ceramiczne kratówki - PN-B-12011:1997; 
Elementy z bloczków betonowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997 
Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane),  
PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betonów i 
zapraw). 
Dostarczoną na budowę partię cegieł, pustaków ceramicznych i bloczków należy poddać 
badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się 
jakiekolwiek wątpliwości co do jej właściwości technicznych. 
 
4.1.2. Wykonywanie robót  
Konstrukcje murowe należy wykonywać zgodnie z PN-B-03002:1999. 
Zaprawy murarskie należy wykonywać zgodnie z PN-90/B-14501. 
Przy wykonywanie ścian z bloczków betonowych należy używać kompletnego zestawu 
materiałów dostarczanych przez producenta. 
 
4.1.3. Odbiór konstrukcji 
Odbiór robót murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów dla murów: 
 
 
 

Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki 

dopuszczalnej w mm 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów 

- na długości 1m 

- na całej powierzchni ściany 

 

±3 

±10 
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Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi 

-na wysokości 1m 

-na wysokości 1 kondygnacji 

-na całej wysokości ściany 

 

±3 

±5 

±15 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 

warstwy muru 

 - na długości 1m 

- na całej długości budynku 

 

 

±1 

±10 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej 

warstwy muru 

- na długości 1m 

- n całej długości budynku 

 

 

±1 

±10 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od  kąta 

przewidzianego w projekcie  

- na długości 1 m 

 

 

±3 

 
 
4.1.4. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest dla ścian jest 1 m2 wymurowanej ściany. Cena jednostkowa 
obejmuje: 
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
- wymurowanie ścian 
- ustawianie, przenoszenie i demontaż rusztowań 
 
4.1.5. Przepisy związane. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, 
transport. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
utoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 
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5. ROBOTY ŻELBETOWE 

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 
 
5.1. Deskowanie konstrukcji żelbetowych 
5.1.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
5.1.1.1. Wymagania materiałowe 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13].  
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 
 
5.1.1.2. Odbiory deskowań. 
Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do odbioru 
deskowań musi być przedłożona dokumentacja techniczna. Badania materiałów stosowanych 
do wykonania deskowań powinny być wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas 
odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się na podstawie zgromadzonych na ten 
temat dokumentów. Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 
- szczelność deskowania, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 
- czystość deskowań. 
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Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. 
 

Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki 

dopuszczalnej w mm 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania 

i w odległości miedzy rusztowań: 

- na długości 1m do: 

- na całe przęsło nie więcej niż: 

 

Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przecięcia się: 

- na 1 m szerokości nie więcej niż:  

- na całej wysokości konstrukcji nie więcej niż: 

- w ścianach i słupach do wysokości 5 m podtrzymujących stropy 

monolityczne: 

- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m: 

- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych z belkami: 

- w belkach i łukach:  

 

 

±25 

±75 

 

 

±5 

±20 

 

±10 

±15 

±10 

±75 

Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego położenia nie 

więcej niż: 

- w fundamentach: 

- w ścianach, słupach, belkach, podciągach, łukach: 

- w odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian: 

 

 

±15 

±10 

±5 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony 

stykania się z betonem (przy sprawdzeniu łatą o długości 2 m) 

 

±3 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 

- na całą płaszczyznę: 

 

±5 

±15 

Odchylenie w długości lub rozpiętości elementów: ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±8 
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Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych: 

- w długości i szerokości do 1 m: 

- w długości i szerokości do 1-3 m: 

- w długości i szerokości do 3-5 m: 

- ponad 5 m: 

- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych: 

- grubości dwóch sąsiednich desek struganych: 

- rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty: 

 

±2 

±4 

±6 

±10 

±2 

±0.5 

±2 

 

5.1.1.3. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie i ustawienie stemplowania 
- przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 
- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 
- rozebranie stemplowania 
- rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub ułożenie w stosy 

 
5.1.1.4. Przepisy związane. 
PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podział i główne elementy 
składowe. 
Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
 

5.2. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
5.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
5.2.1.1. Wymagania materiałowe. 
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w  
PN-H-93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz 
PN-822/H-93215. 
Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia 
zaświadczenie o jakości. Każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na 
zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji 
jakości. Dostarczoną na budowę partię stali należy poddać badaniu laboratoryjnemu w 
przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości co 
do jej właściwości technicznych. 
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5.2.1.2. Odbiory zbrojenia. 
Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu 
podlega zgodność ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone 
zostaną wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
położenie złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy 
odnotować w dzienniku budowy. 
 
5.2.1.3. Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych zbrojenia. 

 
Określenie wymiaru Dopuszczalna odchyłka 

od wymiaru w mm 
Wymiar siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych przy 

wymiarze do 1 m: 

- długość elementu: 

- szerokość (wysokość) elementu: 

Przy wymiarze powyżej 1 m: 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 

- przy średnicy poniżej 20 mm: 

- przy średnicy większej lub równej 20 mm: 

W położeniu odgięć prętów: 

W grubości warstwy otulającej: 

W położeniu połączeń (styków) prętów: 

 

 

±10 

±5 

±10 

 

±10 

±0.5 x śr. 

±2.0 x śr. 

±10 

±25 

 
5.3. Betonowanie konstrukcji żelbetowych 
5.3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
5.3.1.1. Wymagania materiałowe. 
Do konstrukcji żelbetowych określonych w projekcie należy stosować beton zwykły wg  
PN-B- 06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg  
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250  
i PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to 
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom  
PN-B-06250. 
 
5.3.1.2. Przerwy robocze. 
W konstrukcjach można stosować przerwy robocze: 
- w belkach i w podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane  
monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 h 
od zabetonowania tych słupów lub ścian, 
- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber na których opiera się płyta. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnię tę należy dokładnie 
oczyścić i przepłukać wodą. 
 
5.3.1.3. Pielęgnacja betonu. 
Powierzchnię betonu dojrzewającego należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi  
i utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego szybko 
twardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy użyto cementu 
hutniczego 
i innych. Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 
ułożenia. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5 stopni C betonu nie polewa się. 
 
5.3.1.4. Odbiór konstrukcji 
Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 
b) dziennik budowy 
b) wyniki badań kontrolnych betonu 
c) protokoły z odbioru robót zanikających 
d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie, 
b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad  
i uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 
1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu, zbrojenie 
główne nie może być odsłonięte. 
 
5.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 
 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 
od wymiaru w mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia 

- na 1 m wysokości: 

- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach: 

- w ścianach i słupach podtrzymujących stropy monolityczne 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 

- na całą płaszczyznę: 

Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu łatą 

długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 

- powierzchni bocznych i spodnich: 

 

 

5 

2 

1 

 

5 

15 

 

 

1 
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- powierzchni górnych: 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 

- odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów: 

5 

 

4 

8 

 
 
5.3.1.6. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie, ułożenie i zagęszczenie betonu 
- obetonowanie elementów stalowych 
- wyrównanie powierzchni 
- przekładanie pomostów roboczych 
- pielęgnację betonu 
 
5.4. Przepisy związane. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych PNB-
06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 
 
6. POKRYCIE  I KONSTRUKCJA DACHU  

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 
6.1. Materiały  
Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć   dachowych  powinny  odpowiada   wymaganiom 
zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały stosowane do wykonywania pokryć 
dachowych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm        
   polskich, – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca   obowiązany   jest   posiadać   na   budowie   pełną   
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 

 
6.1.1. Membrana EPDM: 
Membrana dachowa EPDM zbrojona gr. 1,5 mm spełniająca poniższe wymagania techniczne 
Membrana Metoda Wynik Jednostka 
Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311.2 >8 N/mm2 
Wydłużenie EN 12311.2 >400 % 
Elastyczność w niskich temperaturach ASTM D 746 -45 °C 

Odporność na UV Test QUV, UVB 313 ASTM  
G 53-84 brak spękań po 4000 godzin - 

Odporność na ozon ASTM D 1149 brak spękań - 
Paroprzepuszczalność (m) - 58.000  

 
6.1.2.  Blacha: 
blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,70 mm, arkusze  
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Masa 1 m blachy ~4,0-4,8 kg.  

 
6.1.3. Papa: 
Papa podkładowa asfaltowa modyfikowana , na osnowie z włókniny poliestrowej, wierzchnia 
strona papy pokryta włókniną polipropylenową stabilizacyjną, strona spodnia wykończona 
jest włókniną polipropylenową stabilizacyjną. 
Mocowanie mechaniczne oraz łączenie na zakładach, których szerokość powinna wynosić 8 
do10 cm dla zakładów wzdłużnych oraz 12 do 15 cm dla zakładów czołowych. 
Papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na 
osnowie z włókniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą 
posypką, zabezpieczona folią z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z 
tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe 
-gramatura osnowy – 250g/m2 
-grubość – 5,2 + 0,2 
- papa modyfikowana SBS, podkładowa o grubości 4 mm.  
Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 
bez wypełniaczy wynosi 3000 g/m2, siły zrywające 1600/1400 N, wydłużenie 10/10 %, 
stabilność wymiarów 0,0 %, giętkość - brak rys i pęknięć w temp. - 20 *C,   
- roztwór asfaltowy wg normy PN-74/B-24622 
-izokliny wykonane z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10*10 cm.   
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
Papa powinna mieć jednolite ubarwienie. 
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6.1.4. Drewno: 
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w 
PN82/D09421, PN EN 518 lub PNEN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 
przyjmować zgodnie z PNEN338.  Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  
b)  23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.    
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami 
PN82/D94021 Klasy wytrzymałości drewna, system klas wytrzymałości łączy grupy klasy 
jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa 
system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków drewna iglastego i liściastego 
nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 1 
normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów sprężystości oraz 
gęstości. Klasy dla gatunków iglastych  i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych 
literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na 
zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o 
wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm². Zakwalifikowanie danej 
populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z 
wymaganiami PNEN 518), albo na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub 
kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana 
maszynowo powinna spełniać wymagania PNEN 519. Wartości charakterystyczne powinny 
być oznaczone zgodnie z PNEN 384. Przez populację drewna rozumie się materiał, którego 
dotyczą określone wartości charakterystyczne.  
Populację drewna określają:  
gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne 
wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla 
populacji drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, 
to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. Według PNB03150:2000 w konstrukcjach 
drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie innych gatunków drewna 
dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w załączniku Z2.2.3 
normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości 
dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. 
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna 
dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność 
drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w 
konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na 
otwartym powietrzu.  
 
6.2. Sprzęt  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
6.3. Transport  
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwości przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i 



Pracownia Projektowa „PIK” s.c. 
 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Budowa trzech budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu.                                                                               Strona 30 z 68 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
 
6.4. Wykonanie robót  
6.4.1. Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
-pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
-równość powierzchni deskowania (płyty OSB 22mm) powinna być taka, aby prześwit 
pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm 
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku (pochylenia połaci dachowej),  
-równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
-podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20-40 mm, a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  
-w podkładzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej.  
 
6.4.2. Kładzenie papy asfaltowej zgrzewalnej 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch 
jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasad: 
palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże              i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej, w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie 
płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany 
w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, 
prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie 
powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach.  
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Wloty wpustów 
dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na 
wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyną niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych i wpustów dachowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi. 
 
6.4.3. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Pasy podrynnowe należy 
zamocować pod papę podkładową, obróbki boczne należ zamocować na papę Pasy winny być 
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min 15 cm szerokości Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 mm 
do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać  
o konieczności wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone  
w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
6.4.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury 
spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001,  
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999  
Konieczne jest zachowanie spadków w kierunku lejów spustowych wg dokumentacji  
 
6.4.5. 8.5. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania  pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
 
6.4.6. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru:  
1.W odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) - podczas wykonywania 
prac pokrywczych,  
2.W odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
3.Kontrolę miedzy operacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm:  
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,  
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
4.Uznaje się ,że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości  materiałów  
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
6.5. Obmiar robót  
 Jednostką obmiarową  robót jest:  
-dla robót Krycie dachu blachą - m  pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki, wyłazy itp. o ile  powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m ,  
-dla robót obróbki blacharskie - 1 m wykonanych obróbek.  
-dla robót rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian  



Pracownia Projektowa „PIK” s.c. 
 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Budowa trzech budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu.                                                                               Strona 32 z 68 

 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze.  
 
6.6. Odbiór robót  
Podstawą do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi  
w dokumentacji powykonawczej.  
 
6.6.1. Odbiór podkładu  
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości 
powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku.  
 
6.6.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podkładu,  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania pokrycia,  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawą 
do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,  
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją , 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań  
-poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
-w przypadku, gdy nie jest możliwe poprawienie pokrycie należy rozebrać (w całości lub 
miejscowo) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
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6.6.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować :  
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wywietrzników, 
włazów itp.  
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
 
6.6.3. Zakończenie odbioru  
Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
6.7.  Podstawa płatności  
6.7.1. Pokrycie dachu papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- pokrycie dachu papą, łącznie z przycięciem płyt i obróbek na dany wymiar, umocowanie za 
pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz 
uszczelnienie kalenicy i okapu,  
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
 
6.7.2. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie,  
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
6.7.3. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie,  
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
6.8. Przepisy związane  
-PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
-PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
-PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
-PN-91/B-27618      Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny  
                                szklanej  i welonu szklanego. 
-PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
-PN-89/B-27617      Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN  505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
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płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  
-PN-EN  508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję . Cz 1: Stal. 
-PN--B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
-PN-EN  612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
-Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz C: zabezpieczenia  
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
 
7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
7.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 
budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być sucha, równa (bez wgłębień, 
wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw 
sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich 
okruchów. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone (wyoblone) 
promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45 stopni. Spadki warstwy 
podkładowej w balkonach i tarasach powinny wynosić co najmniej 2%. 
Izolacje wodochronne powinny być układane: 
- podczas bezdeszczowej pogody, 
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 
- przy temperaturze powyżej 5 stopni C (chyba że są podane odrębne wymagania przez 
producentów). 
Materiały rolowe i lepiki należy przechowywać w temperaturze 20 stopni C do czasu ich 
rozwinięcia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego 
podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez 
warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody 
między tymi przewodami lub elementami a izolacją. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych 
i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Szczególnie izolacje poziome są narażone na uszkodzenia. Izolacje podlegają odbiorowi jako 
roboty zanikające. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: 
- ciągłość powłoki izolacyjnej równość nawierzchni 
- mocowanie do podłoża 
 
7.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 izolacji. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie podłoża 
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
- wykonanie izolacji 
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7.3. Przepisy związane. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I – Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd.II, 
- PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części 

budowli przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970, 
- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB. Warszawa 1972, 
- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974, 
- Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temp. do – 

15 st C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB. Warszawa 1973, 
- Wytyczne wykonywania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlanej. 

Katowice 1974, 
- Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych 

POLKIT i OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych  
z polichlorku winylu. ITB. Warszawa 1973,  

- Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów 
butadieno-styrenowych wykonywane metodą natryskową, 

 
8. OCIEPLENIA, ELEWACJE  

CPV - 45321000-3 - Izolacja cieplna 
CPV - 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
8.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
 
Płyty styropianowe: samogasnące, frezowane o gęstości objętościowej min. 15 kg/m (EPS 70 
038 ) zgodne z PN-EN 13163, Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 
- wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm, 
- powierzchnie - szorstka po krojenia z bloków, płaska, 
- krawędzie - ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości), 
- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, 
- stabilizacja wymiarów ±1,0% 
Łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z talerzykami; głębokość 
zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. 
 
Płyt z wełny mineralnej : 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym : > 50 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni : > 15 kPa 
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu : < 1,0 kg/m² 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  : < 3,0 kg/m² 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mmdla grub. 80-200 
mm : > 500N 
Deklarowany współczynnik przenikania ciepła dla grub. 80-200 mm      = 0,033 W/mK 
Klasa reakcji na ogień : A1 – wyrób niepalny 
 
Siatka z włókna szklanego: 
- rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek, 
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia, 
- wymiary: szerokość nie mniej niż 100 cm, długość nie mniej niż 50 m, 
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- wymiary oczek: nie mniej niż 3 mm, 
- masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m , 
- strata prażenia w temperaturze 625oC - 10-25% masy, 
- siła zrywająca nie mniej niż 1500N 
       
8.2. Wykonywanie robót. 

 
8.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio oczyszczone 
z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 
osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 
dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą wełny mineralnej. Wszystkie 
ściany należy przygotować do przyklejenia izolacji, najpierw przez oczyszczenie mechaniczne 
i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. 
 

8.2.2. Mocowanie płyt styropianowych oraz płyt z wełny mineralnej. 
Płyty należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do płyt styropianowych. Przygotowanie 
kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody 
(około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. 
W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy 
pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub 
wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową 
ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża 
powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo 
przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt 
ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie 
wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na 
narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach 
podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 
wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 
 
Dach windy ocieplony płytami styropianowymi ułożonymi luzem jako warstwa 
termomoizolacyjna. Powierzchnia pod wełną powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. 
Płyty na styk w taki sposób, aby po ułożeniu powierzchnia była równa. Płyty kotwić do podłoża 
łącznikami mechanicznymi – dyblami systemowymi poprzez warstwę papy podkładowej. 
Warstwę wierzchnią papy zagrzewać z warstwą podkładową, tak aby przylegała szczelnie do 
całej powierzchni, tworzyła równa i gładką płaszczyznę. 
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej  PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego 
krycia  i 4,2 mm papa podkładowa. Przy attykach ponad dachem należy przed wykonaniem 
pokrycia z papy zamontować izolacyjne kliny systemowe. 
 

8.2.3. Prace dodatkowe: 
Wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy 
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 
(min.25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych 
otworów elewacji. wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 
osadzając aluminiowy kątownik ochronny. 
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8.2.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej: 

Warstwą zbrojoną stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatka z włókna 
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed 
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od 
wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt. Po przeszpachlowaniu 
powierzchni płyt zaprawą naciągamy tą samą zaprawę na ścianę pacą zębatą. Nałożony klej 
zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić  
i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 
poziomo z zakładem szerokości min. 10cm, zaś na narożnikach min. 15 mm. Minimalne 
otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez 
otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania 
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy 
zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. 
 

8.2.5. Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych  
i wynosi od 4 do 6 godzin. 
 

8.2.6. Nakładanie tynków szlachetnych: 
Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej, 
każdorazowo tej samej ilości wody i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym 
do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i 
ponownym przemieszaniu. Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych mogą 
być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże 
rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 
Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje się on do 
dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki  
o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka 
wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do 
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 
ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i 
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych 
cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 

8.2.7. Odbiór robót. 
Podczas odbioru sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową 
- jakość zastosowanych materiałów, 
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- prawidłowość montażu płyt 
- wielkość odchyłek tj. dopuszczalne odchylenie płaszczyzny płyt w poziomie -2 mm/ 2mb  

i nie więcej niż 10 mm na całości, 
- estetyka wykonania, 
-dokładność szczegółów i detali. 
 
9. ROBOTY TYNKARSKIE 
  
CPV - 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 

9.1. Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są:  

 Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach  
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  

nie zawierać domieszek organicznych o mieć frakcje różnych wymiarów a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

 przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o  
średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu, do  
spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw 
wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm  

 Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i 
spełniać w szczególności następujące wymagania:  

 Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) –  
nie mniej niż 5 MPa  

 Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej ni8 2% masy spoiwa,  
a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%  

 Początek wiązania po 30-60 min.  
 Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata –  

nie więcej ni8 0,5 g  
 Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 

od wymagań normy  
 Woda zarobowa, która powinna spełniać wymagania podane w normie  
 Podkładowa masa tynkarska  
 Siatka z włókna szklanego  
 Sucha mieszanka tynkarska  
 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla  
lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura  
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otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub  gaszone  
w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  
tworzyć jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  
obcych. Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
9.2. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- mieszarki do zapraw. 
- agregatu tynkarskiego.  
- betoniarki wolno spadowej. 
- pompy do zapraw,  
- przenośnych zbiorników na wodę 
 
9.3. Transport 
 
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08.  
Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement 
i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub    
pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych  
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej  

 są właściwie oznakowane i opakowane  
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia   
 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  
przygotowanych  mieszanek tynkarskich - karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych  
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  
dziennika budowy.  
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Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych  
Wszystkie  wyroby  do  robót  tynkowych  pakowane  w  worki  powinny  być  przechowywane  
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  
suche  i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Cement  i  wapno  sucho gaszone  luzem  należy  przechowywać  w  zasobnikach  
(zbiornikach)  do cementu.  
Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w  
warunkach zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  
asortymentami  lub  frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). Gotowe  mieszanki  tynkarskie  dostarczane  w  fabrycznie  
zamkniętych  pojemnikach  powinny  być transportowane  i  składowane  w  sposób  
uniemożliwiający  przemarzanie  zawartości  w  okresach niskich temperatur.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
9.4. Wymagania dotyczące robót tynkarskich 
 

 Zalecenia ogólne  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi  spadek  poniżej  0  ºC.W  niższych  temperaturach  
można  wykonywać  tynki  jedynie  przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  
dni  przed  nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 
1 tygodnia zwilżane woda.  

 Zakres robót przygotowawczych  
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 
podłoża:  
W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  
usunąć  
plamy z rdzy i substancji tłustych  
  Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć woda  
Zakres robót zasadniczych  
Układanie różnego rodzaju tynków składa sie z kilku faz:  
  Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa sie pionu, sznura i gwoździ, które 
wbija  
sie co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje sie 
placki  
z zaprawy i wygładza je równo z główka gwoździ. Następnie miedzy plackami narzuca sie 
pasy  
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z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają role prowadnic przy  
narzucaniu  i  wyrównaniu  warstwy  tynku.  Zamiast  pasów  prowadzących  można  używac  
prowadnice drewniane lub stalowe.  
  Wykonania  obrzutki.  Obrzutkę  wykonuje  sie  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o  grubości  
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej  
lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.  
  Wykonania  narzutu.  Narzut  stanowi  druga  warstwę  tynku  wykonywana  po  lekkim  
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a  
gęstość  zaprawy  nie  powinna  przekraczać  9  cm  zanurzenia  stożka.  Po  naniesieniu  
narzutu  
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje sie za pomocą pac w  
kształcie kątownika.  
  Wykonania gładzi. Gładź wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym 
przez  
sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i  
mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca sie ręcznie i rozprowadza paca. Po stężeniu gładzi  
zaciera sie ja packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku.  
W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go woda za pomocą pędzla. Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót     Strona | 6  
Tynki – ST 01.01  
W  przypadku  tynków  kat.  II  narzut  powinien  być  wyrównany  i  zatarty  jednolicie  na  
ostro,  w  
przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 
obrzutkę.  
W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić  odpowiednią,  
swobodną  
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę 
powyżej + 5  
ºC.  Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w  zależności  od  warunków  
pogodowych)  
można  powierzchnie  tynku  poddać  dalszej  obróbce:  malować,  tapetować,  okładać  
różnymi  
okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że 
powierzchnia tynku  
powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez 
producenta tynku)  
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  
 

 Gładź gipsowa  
Gładzi  gipsowych  nie  należy  stosować  w  pomieszczeniach,  w  których  wilgotność  
względna powietrza jest większa niż 75%.  
Gips  szpachlowy  stosowany  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać  
wymaganiom aktualnej normy państwowej.  
Technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta.  
Każdorazowo należy przygotować taka ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do  
czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30 min.  
Do  przygotowanego  zaczynu  gipsowego  nie  należy  dolewać  wody  ani  dodawać  gipsu;  
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w przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do użycia, należy go usunąć.  
Niedopuszczalne  jest  mieszanie  twardniejącego  zaczynu  ze  swieżym,  ani  
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniałego już 
gipsu.  
Zaczyn  z  gipsu  szpachlowego  należy  nakładać  kielnia  na  pace  stalową  lub  winidurową,  
a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go 
na podłoże w kierunku od podłogi do sufitu.  
Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia.  
Pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze 
wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna 
być niższa niż +5°C, ani nie wyższa ni8 +18°C.  
Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  gotowych  powierzchniach  następujących  wad  i  
usterek:  
o  prześwitów  podłoża,  rdzawych  plam  świadczących  o  niedokładnym  lub  o  braku  
zabezpieczenia  stali w miejscach  kontaktu  ze stała, nie  mogą  również  występować  
wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne są pęknięcia na  
powierzchni wykonanych gładzi.  
 

 Nakładanie tynków z gotowych mieszanek  
Podłoże  musi  być  nośne,  suche  czyste  oraz  pozbawione  środków  pogarszających  
przyczepność kolejnych warstw. Nierówności i ubytki w podłożach mineralnych należy 
wyrównać lub uzupełnić np. przy  pomocy  szpachlówki.  Stare  powłoki  malarskie  o  niskiej  
wytrzymałości,  tapety  lub  wszelkie zabrudzenia należy usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy 
zagruntować. Napór wilgoci od strony podłoża może  spowodować  uszkodzenie  wyprawy,  
dlatego  należy  upewnić  się  czy  w  pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe 
zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające. Bezpośrednio  przed  użyciem  
przemieszać  zawartość  pojemnika  wiertarką  wolnoobrotową  z mieszadłem koszykowym 
do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie i intensywne mieszanie może 
spowodować odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, można dodać 
niewielką ilość czystej wody (nie przekraczając 250 ml na 25 kg tynku) i ponownie 
wymieszać. Zbyt duży dodatek wody uniemożliwia stosowanie materiału. Masę tynkarską 
nakładać pacą ze stali nierdzewnej  równomiernie  warstwą  o  grubości  min.  1,5  razy  
grubszą  niż  grubość  ziarna.  Kolejne warstwy nakładać metodą „mokre na mokre” i 
wygładzić. Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać! Na jednej  płaszczyźnie  pracować  bez  
przerw  technologicznych,  zachowując  jednakową  konsystencję materiału.  W  przypadku  
konieczności  przerwania  pracy,  należy  wzdłuż  wyznaczonej  linii  przykleić samoprzylepną  
taśmę,  nałożyć  masę,  wygładzić,  a  następnie  zerwać  taśmę  z  resztkami  świeżego  
materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź 
nałożonego wcześniej tynku można  zabezpieczyć  taśmą samoprzylepną.  Narzędzia  i  
świeże  zabrudzenia  należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. 
 
9.5. Kontrola jakości robót 
 

 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  
wapna  oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do  akceptacji.  Badania  te powinny obejmować wszystkie  
właściwości  cementu,  wapna,  wody  oraz kruszywa.  
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 Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". Wyniki  badań  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

 Badania w czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów.  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
- przyczepności tynków do podłoża,  
- grubości tynku,  
- wyglądu powierzchni tynku.  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku.  
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
9.6. Obmiar robót 
 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją   
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  
dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  6,  dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  tynk  nie  powinien  być  
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałość  
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
-  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  usunąć  tynk  i  ponownie  
wykonać roboty tynkowe.  
 

 Odbiór podłoża  
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą.  
 

 Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
-  pionowego  -  nie  mogą  być  większe  niż  2  mm  na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  
mm  w pomieszczeniu,  
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-  poziomego  -  nie  mogą  być  większe  niż  3  mm    na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  
mm  na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
-  wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
-  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
Odbiór  gotowych  tynków  powinien  być  potwierdzony  protokołem,  który  powinien  
zawierać:  
- ocenę wyników badań, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.7. Dokumenty odniesienia 
 
Najważniejsze normy i dokumenty:  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze  
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie 
hydraulicznym  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki  i  zaprawy  budowlane  Masy  tynkarskie  do  wypraw  
pocienionych (Zmiana Az1)  
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych  
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych. (Zmiana Az1)  
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
PN-EN  13914-1:2005  (U)  Projektowanie,  przygotowanie  i  zastosowanie  tynków  
zewnętrznych  i wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 

 
10. ROBOTY MALARSKIE  

 
CPV - 45442100-8  Roboty malarskie 
 
10.1. Roboty malarskie 
Rodzaj powłoki malarskiej oraz kolorystyka być zgodne z projektem. Prace malarskie można 
wykonywać na właściwie przygotowanym podłożu. Podłoże musi być przygotowane zgodnie  
z instrukcją producenta farby. Wszelkie nierówności i ubytki podłoża należy wyszpachlować. 
Badanie i ocenę przygotowania podłoża należy przeprowadzić po jego ostatecznym związaniu. 
W przypadku betonów i tynków jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu 
wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidłowej przyczepności farby, 
wilgotność powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie może być większa 
niż 4%. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 stopni 
Celsjusza i nie wyższej niż 22 stopnie C. Przed przystąpieniem do malowania należy 
zamocować i wbudować wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na wszystkich 
rodzajach podłoży farbę można nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub urządzenia 
natryskowego. Każde podłoże wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania). 
Można do tego celu użyć rozcieńczonej farby lub gotowej emulsji gruntującej. Powłoki 
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malarskie należy nanosić co najmniej w dwóch operacjach, przy czym każda kolejna warstwa 
farby powinna być nanoszona w kierunku prostopadłym do poprzedniej i zawsze po jej 
wyschnięciu. Badania i ocenę powłok malarskich przeprowadza się po 7 dniach od ich 
wykonania. 
 
10.2. Odbiór robót 
Odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania, dokładności szczegółów i detali.  
W trakcie odbioru ocenia się: 
- wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania - powłoka powinna być jednolita, bez plam, 

smug, zacieków i pęcherzy. Wszystkie elementy nie objęte malowaniem  powinny być 
wyczyszczone, i umyte. 

- zgodność rodzaju wykonanych powłok z dokumentacją ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.) 
- zgodność  kolorystyki powłok z dokumentacją i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
11. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

 
CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
11.1. Podłoża i podkłady pod posadzki. 
Warstwy podłoży i podkładów pod posadzki muszą być zgodne co do rodzaju i grubości  
z projektem. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  
i cieplnych. Izolacje te muszą być wykonane w sposób szczelny, ciągły oraz przy użyciu 
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiałów. Podkład podłogowy powinien być 
odpowiednio równy, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nierówności 
podkładów przy pomiarze łatą dwumetrową nie powinny przekraczać 5 mm. Odchylenie 
podkładu od płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2 mm/m, a na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do równości podkładów podłogowych oraz 
podłoży podano w tabeli: 
 

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielkość 

prześwitów przy pomiarze 

łatą między dwoma 

punktami podparcia 

oddalonymi o 1 m 

Dopuszczalna wielkość 

prześwitów przy 

pomiarze 

łatą między dwoma 

punktami podparcia 

oddalonymi o 2 m 

Surowe powierzchnie stropów 

lub podłoża na gruncie (np. dla 

podkładów związanych)  

15 mm 17 mm 

Powierzchnia stropów lub 

podłoży o podwyższonych 

wymaganiach równości (np. dla 

8 mm 9 mm 
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układania posadzek i podkładów 

pływających) 

Powierzchnie gotowe podkładów 

i posadzek 

3 mm 5 mm 

Powierzchnie podkładów o 

podwyższonych wymaganiach 

równości, np. z mas 

samopoziomujących 

1 mm 2 mm 

 
 
Odbiory należy wykonywać zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega każda warstwa 
podkładu, podłoża bądź izolacji. 
 

11.2. Okładziny i posadzki z płytek. 
Należy stosować płytki zgodnie z Projektem. Zastosowane płytki muszą mieć parametry 
odpowiednie do warunków ich eksploatacji - w zakresie nasiąkliwości i ścieralności (zgodnie  
z PN EN 87). Każdorazowo, dla każdej posadzki Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) próbki płytek oraz cokolików wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich parametry. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie 
pisemnej akceptację dla wybranych płytek, cokolików, zaprawy spoinującej oraz listew 
wykańczających. Do mocowania (klejenia) płytek Wykonawca użyje dopuszczonych do obrotu 
w budownictwie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. Należy używać kompletnego 
systemu (zaprawy wyrównujące, kleje, emulsje gruntujące, materiały pielęgnacyjno -
wykończeniowe) danego producenta. Należy zwrócić uwagę na miejsce układania posadzek i 
wpływ warunków zewnętrznych na eksploatację nawierzchni. 
 
11.2.1. Układanie płytek. 
Płytki można układać na odpowiednio przygotowane podłoże. Przed układaniem płytek należy 
sprawdzić nośność podłoża oraz dokładnie oczyścić go z kurzu, brudu, wszelkich 
zanieczyszczeń i luźnych, słabo trzymających się pozostałości farb, klejów i lakieru. Dla 
każdego rodzaju układanej nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym (Inspektorem 
Nadzoru): rodzaj płytek, rozmiar pojedynczej płytki, kolorystykę i wzór płytek grubość spoiny, 
kolorystykę zaprawy spoinującej, rodzaj listew wykańczających sposób układania płytek, 
ewentualne wzory i miejsca użycia dekorów, miejsce będące początkiem układania płytek. 
Prace okładzinowe można wykonywać w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza. 
Fugowanie i użytkowanie okładzin może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach. Pełną 
wytrzymałość okładziny uzyskuje się dopiero po 3 dniach. 
 
11.3. Posadzki z wykładzin 
Należy stosować wykładziny zgodnie z projektem. Zastosowane wykładziny muszą mieć 
parametry odpowiednie do warunków ich eksploatacji Każdorazowo, dla każdej posadzki 
Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) próbki 
wykładzin wraz z dokumentami potwierdzającymi ich parametry. Zamawiający (Inspektor 
Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje przewidziane do wbudowania materiały. 
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Do mocowania (klejenia)wykładzin Wykonawca użyje dopuszczonych do obrotu  
w budownictwie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. Należy używać kompletnego 
systemu danego producenta.  
 
11.3.1. Układanie wykładzin. 
Wykładziny można układać na odpowiednio przygotowane podłoże. Przed układaniem 
wykładzin należy sprawdzić nośność podłoża oraz dokładnie oczyścić go z kurzu, brudu, 
wszelkich zanieczyszczeń i luźnych, słabo trzymających się pozostałości farb, klejów i lakieru. 
 
11.4. Odbiór okładzin. 
Odbiory zgodne z materiałami instruktażowymi producentów. Odbiorowi podlega 
przygotowanie podłoża, ułożenie płytek lub wykładzin. Odbiór z uwzględnieniem estetyki 
wykonania, dokładności szczegółów i detali. Wymagana zgodność rodzaju użytych materiałów 
oraz sposobu ich układania  z projektem.  
 
12. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

 
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
12.1. Wymagania materiałowe. 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów określa dokumentacja projektowa.  
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego 
dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej  
i przedstawić zamawiającemu do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją. 
 
12.1.1. Sprzęt do osadzania stolarki 
Wykonawca przystępujący do osadzania stolarki, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
12.1.2. Transport stolarki 
W zależności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania na czas 
transportu i sposobu transportowania szczegółowe wymagania określa norm.PN-B-
05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem, 
- czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu, 
 -płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych) nie powinny mieć wystających gwoździ 

oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów. 
 
12.1.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki 
Stolarkę (uprzednio ofoliowaną, z narożnikami zabezpieczonymi w koperty) należy ustawiać 
pionowo. Wyroby winne być wyposażone w nalepki lub przywieszki zawierające następujące 
dane: 
- nazwa i adres producenta, 
- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób, 
- symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, 

itp.),znak kontroli jakości. 
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Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następujące warunki: 
- magazyny półotwarte lub zamknięte, suche i przewiewne, zabezpieczające przed opadami 

atmosferycznymi, 
- podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa, 
- w odległości min. 1m od urządzeń grzewczych. 
 
12.2. Wykonanie robót 
12.2.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do osadzenia ościeżnic powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Ościeża powinny być równe, 
gładkie i oczyszczone z pyłu. Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie 
ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone 
taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
 
12.2.2. Montaż stolarki 
Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który 
winien wskazać miejsca ich przymocowania. Styk ościeżnicy z ościeżami należy wypełnić 
pianką poliuretanową. Skrzydła powinny szczelnie przylegać do ościeżnicy. W razie 
konieczności, wykorzystując odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, należy 
dokonać ich regulacji zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę. 
 
12.2.3. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, 
- sprawdzenie kompletności dokumentów, 
- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na 1m ościeżnicy, ale 

nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła okienne nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać 

lub zamykać, 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami  

i płaszczyznami. 
- parapety zewnętrzne muszą mieć spadek „ od okna” i miejsce ich styku z oknem winno zostać 

uszczelnione silikonem. 
 
12.3. Obmiar robót   
Powierzchnię okien oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku 
braku ościeżnic - w świetle murów. 
Ilości robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
12.4. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie zostały spełnione wszystkie wymagania przy 
odbiorze. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 „Okna i drzwi z drewna, 
materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu 
podlega: 
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- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć. 
 
12.5. Przepisy związane 
Normy 
PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do 

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań 
 
13. KORYTO WRAZ Z PROFIOLWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placów i chodników 
 
13.1. Materiały 
 Nie występują. 
13.2. Sprzęt 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
13.3. Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
13.4. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie 
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palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc 
należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie 
wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inżyniera. 
13.5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 Minimalna wartość Is dla: 
Górna warstwa o grubości 20 cm   1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

   
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
13.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie.  Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 
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13.7. Kontrola jakości robót 
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne 

wysokościowe 
 co 100 m  

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 100 m  

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%.  
13.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
13.9. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
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13.10. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
13.11. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i 
rozplantowaniem, załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i 
odwiezienie na odkład lub nasyp, profilowanie dna koryta lub podłoża, zagęszczenie, 
utrzymanie koryta lub podłoża, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
wymaganych w specyfikacji technicznej. 
13.12. Przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
14. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
 
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placów i chodników 
 
14.1. Materiały 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
14.2. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
Równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych 
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14.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. Materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
14.4. Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST  „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwa wymiany gruntu powinna być wytyczona 
w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami 
określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi 
i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy odsączającej 
Maksymalna grubość warstwy odsączającej po zagęszczeniu nie może przekraczać 15 cm. 
Pospółka po rozłożeniu powinien być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie warstw o 
przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową warstwę wymiany gruntu do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania warstwy wymiany gruntu obciąża Wykonawcę robót. 
14.5. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości łupków określone w pkt 2.3 i tablicach 
1 i 2 niniejszych SST. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy wymiany gruntu   podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
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pomiarów 
1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m  
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 100 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność  w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odsączajacej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności 
nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy wymiany gruntu na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż   5 cm  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 
grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co 
najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien 
być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 
2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
14.6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego. 
14.7. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
14.8. Podstawa płatności 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy wymiany gruntu na Pospółkę: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
rozłożenie pospółki, 
zagęszczenie warstw , 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
14.9. Przepisy związane 
10.1. Normy 

  
1. 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

  
2. 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

  
3. 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  
4. 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  
5. 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  
6. 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

  
7. 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles 

  
8. 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 

  
9. 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia kamiennego 

10
. 

BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

11
. 

BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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15. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
 
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placów i chodników 
 
15.1. Materiały 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. Materiałami stosowanymi przy 
wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], woda do skropienia podczas 
wałowania i klinowania. 
Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 
[8]: 
tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 
gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

L
p
. 

Właściwości Klasa 
II 

Klasa 
III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy 
w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż:   

  
  
35 
40 
  
30 

  
  
50 
50 
  
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie 
więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  
2,0 
3,0 

  
3,0 
5,0 
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3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-
19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

  
  
4,0 
5,0 

  
  
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-
B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, 
nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

  
  
  
30 
nie 
bada 
się 

  
  
  
nie 
bada 
się 
nie 
bada 
się 

 
 
 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, 
wg PN-B-11112 [8] 

  
Lp. 

  
Właściwości 

Podbudow
a 
jednowarst
wowa lub 
podbudow
a 
zasadnicza 

  
Podbudo
wa 
pomocnic
za 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej 
niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 

  
  
  
3 
4 

  
  
  
4 
5 

  b) zawartość frakcji podstawowej, % 
m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
  
75 

  
  
65 

  c) zawartość podziarna, % m/m, nie 
więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
15 

  
25 

  d) zawartość nadziarna, % m/m, nie 
więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

  
15 

  
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg 
PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie więcej 
niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

  
  
0,2 

  
  
0,3 
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3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg 
PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie więcej 
niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

  
  
40 
nie bada się 

  
  
45 
nie bada 
się 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, barwa cieczy wg PN-B-
06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy 
nie ciemniejsza  
   niż: 

  
  
  
wzorcowa 

 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna 
lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
15.2. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 
grubego klińcem, 
szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
15.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. Materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
15.4. Wykonanie robót 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem 
podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:  
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gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
odsączającej, 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna 
tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża 
gruntowego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 m. 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy 
po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o 
jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 
walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. 
Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 
kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, 
operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

1 5

8 5

1 5
D

d

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utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
15.5. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w tablicach 1 i 2 
niniejszych SST. 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

    Częstotliwo
ść badań 

 

Lp Wyszczególnienie badań Minimalne 
ilości badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 
dowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie 

  
2 

  
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie 
mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych 

6000 
i przy 
każdej 
zmianie 
źródła 
pobierania 
materiałów 

 

 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki 
do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
Inżyniera. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
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4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:w 3 

punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w 3 
punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 
m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -
5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5 %. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 
5. 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

  
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł 
odkształcenia 
mierzony przy 
użyciu płyty o 
średnicy 30 cm   
(MPa) 

 

  Pierwotny M  Wtórny M  I
E

II
E
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Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 
30 cm, powinien być większy od 50 MPa. 
 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu odkształcenia M do pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy od 2,2. 

   
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy 
i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli szerokość 
podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu 
(lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy.  
15.6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego. 
15.7. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
15.8. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
rozłożenie kruszywa, 
zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
15.9. Przepisy związane 
10.1. Normy 

  
1. 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

II
E

I
E

I
E

II
E

M

M



Pracownia Projektowa „PIK” s.c. 
 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Budowa trzech budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu.                                                                               Strona 63 z 68 

2. ziarnowego 
  
3. 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  
4. 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  
5. 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  
6. 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

  
7. 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles 

  
8. 

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 

  
9. 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia kamiennego 

10
. 

BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

11
. 

BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

 
16.  CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placów i chodników 
 
16.1. Materiały 
16.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
16.1.1.1.  Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
16.1.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
 
16.1.1.3. Kształt, wymiary kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm. 
- na grubości ± 5 mm. 
 
16.2. Wykonanie robót 
16.2.1. Korytowanie 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi. 
 
16.2.2. Podsypka 
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Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki 
cementowo – piaskowej ilość zastosowanego cementu nie powinna być mniejsza niż 15% 
masy podsypki. 
 
16.2.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
16.3. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
betonowych polega na sprawdzeniu: 
- równość nawierzchni (dopuszczalny prześwit pod łatą długości 4 m nie powinien przekraczać 

1,0 cm.) 
- kierunków spadków nawierzchni 
- wartości spadków nawierzchni 
- szerokości spoin i sposobu ich wypełnienia 
- prawidłowości ubijania (wibrowania) 
- koloru i kształtu użytej kostki. 
 
17. RUSZTOWANIA 
 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 
całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. 
a) sprawdzenie stanu podłoża - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne 
c) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyłek 
d) sprawdzenie stężeń - oględziny zewnętrzne 
e) sprawdzenie zakotwień - próba wyrywania z siłą 0,30 kN 
f) sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - oględziny zewnętrzne 
g) sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji - oględziny zewnętrzne, obciążenie próbne 

200 daN 
h) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - pomiar oporności 
i) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996 
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j) sprawdzenie zabezpieczeń - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
k) odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrządami pomiarowymi 
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania 
pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Z przeprowadzonych badań 
(odbioru) należy sporządzić protokół. 
 
18.  NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 
 
CPV 77310000-6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zieleni  
 

18.1. Materiały 
 

1. Ziemia urodzajna (humus)  Ziemia urodzajna dowieziona z innego miejsca poza placem 
budowy powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinna być wilgotna  i 
pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W 
przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań  w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada właściwym kryteriom.  

2. Kompost z kory  Do ściółkowania gleby w misach przy drzewach oraz pod grupami 
krzewów należy stosować kompost z kory drzewnej. Kompost z kory może być 
zastąpiony zrębkami.  

3. Nawozy mineralne  Gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych dla roślin 
ozdobnych. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem 
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Wskazane jest zastosowanie 
nawozów otoczkowanych wolno działających. W przypadku nawozów „6M”po 
zastosowaniu nawozu wczesną wiosną składniki mineralne są uwalniane stopniowo 
przez cały okres wegetacyjny w odpowiedniej ilości i kolejności. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

4. Szczepionka mykoryzowa  Szczepionka mykoryzowa to preparat zawierający zarodniki 
grzybów saprofitycznych , zwiększających zdolności roślin do pobierania wody  i 
składników mineralnych z podłoża. Jeśli zakupiono sadzonki nie zaszczepione grzybnią 
mykoryzową, należy je zaszczepić przed sadzeniem. Produkowane są szczepionki 
mykoryzowe przeznaczone dla różnych rodzajów i gatunków roślin. Należy wybrać 
odpowiedni preparat. Zastosowanie preparatu zgodnie  z zaleceniem producenta. 
Preparat należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem  i przegrzaniem w czasie transportu i 
przechowywania.  bryłą korzeniową - uprawianych w pojemnikach lub szkółkowanych z 
bryłą korzeniową zabezpieczoną 

5. Materiał roślinny  Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami, właściwie 
oznaczone, tzn. musza mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, polska, 
forma, wybór, wysokość pnia. Gatunki drzew i krzewów musza być zgodne  z 
Dokumentacja Projektowa. Szczegółowe wymagania podano w wykazie materiału 
roślinnego. Wielkości sadzonek drzew liściastych form piennych - obwód pnia co 
najmniej 25 cm mierzony na wysokości 1,0 m, wysokość pnia co najmniej 2,2 m. Drzewa 
liściaste form naturalnych o wysokości minimum 4,0 m , iglaste o wysokości minimum 
2,0 m. Sadzonki krzewów 3-4 letnie, wielkość jest zależna od siły wzrostu danego 
gatunku i odmiany. Ilosc pędów szkieletowych krzewów - co najmniej 3 szt. o długości 
minimum 30 cm. Drzewa i krzewy należy zakupywać w szkółkach zlokalizowanych w tej 
samej strefie klimatycznej roślin. W razie braku możliwości zakupu, w szkółkach 
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położonych w sąsiedniej strefie klimatycznej, możliwie najbliżej miejsca sadzenia. 
Projektuje się sadzenie drzew  i krzewów z juta. Wszelkie zmiany powinny być 
zatwierdzone przez Inżyniera w uzgodnieniu z Projektantem.  Sadzonki drzew i krzewów 
powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:   

 - asortyment drzew jednego gatunku i odmiany musi być jednorodny, tzn. wyrównany 
pod względem wymiarów, pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie 
uformowany, a przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać 
przewodnik,  system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 
korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin 
sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 
nie uszkodzona, pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, pędy boczne korony 
drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  przewodnik powinien być praktycznie 
prosty,  blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,   
Wady niedopuszczalne:  
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.  ślady żerowania i szkodników, oznaki 
chorobowe, zwiędnięcie  pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
martwice  i pęknięcia kory,  uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe 
korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  
Materiały dodatkowe  Przy sadzeniu drzew występują materiały dodatkowe :  
- paliki drewniane, dł. ok. 2,5 m, ø min. 5 cm w przekroju okrągły, impregnowany,  wiązanie 
ogrodnicze - taśma o szer. min. 2 cm o miękkich brzegach nie powodująca uszkodzeń 
korowiny na pniu.   
 

18.2. Sprzęt 
 
Sprzęt do wykonania nasadzenń 
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki). 

 
18.3. Transport 
 

Transport materiału roślinnego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i 
krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej, korzeni i pędów 
oraz przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 
opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.  Drzewa i krzewy po dostarczeniu 
na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 
należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.   
Transport pozostałych materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 
też nie pogorszy ich jakości. 

 
18.4. Wykonanie robót 
 
Przed wykonaniem robót należy sprawdzić miejsca sadzenia z inwentaryzacja 
powykonawcza budowanego uzbrojenia terenu.  
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 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów   
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: pora sadzenia - 
jesień lub wiosna, w przypadku drzew lub krzewów liściastych bez bryły korzeniowej 
cały okres wegetacji oprócz pory upałów w przypadku roślin z bryłą korzeniową 
miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie  z dokumentacją 
projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w 
dokumentacji projektowej i być zaprawione ziemią urodzajną, przy sadzeniu roślin z 
bryła korzeniowa zaprawienie dołów do połowy głębokości,  w celu uzyskania 
powiązania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym należy spodnią warstwę gleby na 
głębokość 10-15 cm intensywnie przemieszać, roślina  w miejscu sadzenia powinna 
znaleźć się na tej samej głębokości, jak rosła  w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie 
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, elementy zabezpieczające bryłę 
korzeniową powinny być usunięte, korzenie złamane i uszkodzone należy przed 
sadzeniem przyciąć, korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo 
ubić, uformować miskę  i podlać, pędy krzewów po posadzeniu należy skrócić min. o 
1⁄3 długości, co zapewni prawidłowe rozkrzewienie rośliny, cięcie powinno być 
wykonywane na każdym krzewie osobno, misy przy drzewach oraz powierzchnię pod 
krzewami należy ściółkować kompostem z kory warstwą grubości średnio 5 cm. 
Warstwa kory powinna być grubsza w zewnętrznej części misy i coraz cieńsza w 
kierunku pnia drzewa. Ściółka nie może bezpośrednio dotykać do pnia. Do 
ściółkowania powierzchni nie wolno używać świeżej kory.  Drzewa liściaste należy 
zabezpieczyć trzema palikami trwale połączonymi  w dolnej i górnej części, drzewo 
należy przywiązać do palików w sposób zapewniający stabilność, drzewa liściaste form 
naturalnych oraz drzewa iglaste powinny być zabezpieczone jednym palikiem w celu 
stabilizacji.  

 Pielęgnacja po posadzeniu  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu trzech lat po posadzeniu) polega na:  
podlewaniu w miarę potrzeb, korzystnie rzadziej, dużymi dawkami wody  
odchwaszczaniu co najmniej czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym  nawożeniu 
zgodnie z rodzajem zastosowanych nawozów  usuwaniu odrostów korzeniowych,  
uzupełniania ściółkowania mis i powierzchni terenu pod krzewami  wymianie 
zniszczonych palików i wiązadeł,  wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew lub 
krzewów, przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia 
pielęgnacyjne i formujące)   
 

18.5. Kontrola jakości robót 
 

 Drzewa i krzewy Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew lub krzewów 
polega na sprawdzeniu:   
wielkości dołków pod drzewka i krzewy,  zaprawienia dołków ziemią urodzajną,  
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,  materiału roślinnego w 
zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,  
jednorodności materiału roślinnego w obrębie jednego gatunku,  opakowania, 
przechowywania i transportu materiału roślinnego,  odpowiednich terminów 
sadzenia,  wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i 
ściółkowaniu,  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew lub 
krzewów,  zasilania nawozami mineralnymi. 
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 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew lub krzewów dotyczy:  

zgodności realizacji Zamawiającego  obsadzenia z wykonania misek przy drzewach i 
krzewach,  - prawidłowego wykonania zabezpieczeń  jakości posadzonego materiału.  
dokumentacją projektową 6.2. Odbiór robót zanikających  Odbiór robót zanikających 
(ulęgających zatarciu) dotyczy: wykonania dołów pod drzewa i krzewy   
 

18.6. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową jest:  - szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu   
 

18.7. Odbiór robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie 
pomiary i oględziny dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali 
zakres wykonania robót poprawkowych lub zleci wymianę wadliwie wykonanych prac, według 
zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.   
 
18.8. Podstawa płatności 
 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:  
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,  
- wykopanie  i zaprawienie dołków z dowozem ziemi, zakup i dostarczenie materiału 
roślinnego,  
- posadzenie materiału roślinnego i ściółkowanie terenu kompostem z kory, wykonanie 
zabezpieczeń,   
- pielęgnację przez trzy lata od odbioru tj. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie 
uzupełnianie, ściółkowania, cięcia pielęgnacyjne i formujące, wymianę roślin obumarłych 
wraz z materiałem, poprawianie zabezpieczeń 
 
18.9. Przepisy związane 
 
Zalecenia jakościowe opracowane i wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich  
KNR Nr 2-21 Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny Zieleni 
 


