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A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu zabezpieczajgcego
zabytkowego budynku oranzerii usytuowanego na dzialce nr 9421/10 w Suche;j
Beskidzkiej przy ulicy Zamkowej 1.

Niniejsze opracowanie jest dokumentacjg opracowang w celu i zakresie
niezbednym do wystgpienia o uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego oraz
pozwolenia na budowe, a nast¢pnie, jako opracowanie sluzace wytycznymi do
prowadzenia prac budowlanych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

a) Umowa na wykonanie opracowania projektu  budowlanego  prac
zabezpieczajacych dla budynku oranzerii w Zespole Zamkowo - Parkowym w
Suchej Beskidzkie;j.

b) ,Ekspertyza konstrukcyjna dotyczaca oceny stanu technicznego budynku
oranzerii potozonego w parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej” wykonana przez
KB-projekty Konstrukcyjne w maju 2017 r.

c)  Materiaty udostgpnione przez Zleceniodawce w postaci:
-,,Analiza historyczno-konserwatorska. Studium historyczne i uwarunkowan
konserwatorskich dla rewaloryzacji parku zamkowego w Suchej Beskidzkiej”
opracowana przez dr hab. inz. arch. Zbigniewa Myczkowskiego oraz mgr Romana
Marcinka w 2016r,
- ,.Ekspertyza konstrukcyjna oranzerii zamku w Suchej” opracowana przez
Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie w 1972r.

d)  Archiwalne materiaty autoréw opracowania.

e)  Uzgodnienia migdzybranzowe oraz ustalenia z Inwestorem.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym znajduje si¢ na dzialce nr 9421/10
w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Zamkowe;j 1.

W poéinocnej czesci dzialki usytuowany jest budynek zamku, ktéry zostal
wzniesiony w XVI wieku przez Kaspra Suskiego, jako drewniano - kamienny dwor
obronny. W latach p6zniejszych obiekt byt wielokrotnie przebudowywany i
rozbudowany, oraz powigkszony o zalozenie parkowo — zamkowe z obiektami
towarzyszacymi.

Budynek oranzerii bedacy elementem zagospodarowania zespotu zamkowo —
parkowego zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej cze¢sci terendw zamkowych.
Obiekt wzniesiony zostal na niewielkiej skarpie u podnéza goéry Jasien 1 jest
zorientowany traktem w kierunku potnoc-potudnie. Park zamkowy w Suchej
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Beskidzkiej zlokalizowany jest u podnézy goéry Jasien, na lewym brzegu Skawy, w
poblizu ujScia rzeki Stryszawki. Centrum miasta z rynkiem zlokalizowane jest od strony
potludniowej oranzerii.

Budynek oranzerii to obiekt o charakterze jednoprzestrzennego podiuznego
pawilonu. Budynek oranzerii ma ksztatt wydluzonego prostokata i miesci si¢ w rzucie o
wymiarach zewnetrznych okoto 50,40 x 8,35 m.

Oranzeria posiada jedna kondygnacje. Kubature ksztaltuje jedna nawa
ograniczona dwoma $cianami podtuznymi oraz dwoma $cianami szczytowymi. Sciana
elewacyjna potudniowa jest Sciang z szerokimi otworami okiennymi eksponowanymi na
obszar parku. Nad obiektem znajduje si¢ dach jednospadowy o konstrukcji dachu
pulpitowego i kacie nachylenia ok. 21° pokrytego papa. Odprowadza on wod¢ w czg$¢
tylng — w kierunku przyleglego wzniesienia.

Teren obejmujacy przedmiotowa dziatk¢ wokot budynku oranzerii posiada
nieznaczne spodki 1 uskoki, co jest wynikiem uksztattowania terenu do funkcji parkowe;j
z wykorzystaniem miejscowego waloru krajobrazowego.

Dziatka posiada podziemne uzbrojenie w postaci sieci wodociggowe],
kanalizacyjnej, gazowej a takze przylacz elektryczny oraz oswietlenie uliczne.

Istniejagce zagospodarowanie terenu objetego projektem jest utrzymane i
zachowane w stanie zadowalajacym pod wzgledem uzytkowym oraz konserwatorskim.
Wymaga natomiast wykonania niezbednych prac dazacych do udroznienia istniejacych
drenazy majacych na celu ochroni¢ budynku oranzerii przed destrukcyjnym dziataniem
wod opadowych.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki
4.1. Uklad funkcjonalny i przestrzenny

Projekt nie zmienia ukladu funkcjonalnego oraz przestrzennego
zagospodarowania terenu dziatki.

4.2. Uksztaltowanie terenu

Projekt nie ma na celu zmiany w istniejgcym uksztaltowaniu terenu. Po
wykonaniu niezbednych prac ziemnych nalezy przywroci¢ ksztalt terenu do
pierwotnego stanu.

4.3. Wykonanie systemu odwodnienia

W celu zabezpieczenia fundamentéw i $cian budynku przed szkodliwym
dziataniem wod pochodzenia opadowego sptywajacych z géry Jasien u podnéza, ktorej
znajduje si¢ istniejgcy budynek oranzerii zaleca si¢ udroznienie istniejgcego drenazu.
Dotyczy to strony péinocnej budynku. Elementy te nalezy wykona¢ wg zataczonego
rysunku zabezpieczenia posadowienia obiektu.

Opask¢ odwadniajgca wokoét oranzerii nalezy wykona¢ z uformowaniem
wierzchniej warstwy filtracyjnej z drobnego piasku z domieszka humusu
umozliwiajgcego wegetacje trawy lub w formie zasypu zwirowego.
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5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy — bez zmian.

Powierzchnia drég i placow — bez zmian.
Powierzchnia terenéw zielonych — bez zmian.

6. Ochrona konserwatorska
Budynek oranzerii potozony w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej
Beskidzkiej jest objety wpisem do rejestru zabytkéw dla wojewddztwa matopolskiego

pod numerem A-1041/M w zwigzku z tym podlega catkowitej ochronie
konserwatorskiej.

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ksztalt architektoniczny budynku
oranzerii oraz jego otoczenia nalezy zachowa¢ w oryginalnej formie.

7. Zabezpieczenie na wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie wymaga zabezpieczen na wptywy eksploatacji goérnicze;j.

8. Strefa oddzialywania obiektu
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu obejmuje swym zakresem prace
remontowo-zabezpieczajace wewnatrz budynku oraz przy zewnetrznym licu.
Granice oddzialywania inwestycji mieszczg si¢ w granicach dziatki objetej
inwestycja.
9. Inne dane
Inwestycja nie koliduje z istniejacymi instalacjami podziemnymi oraz zielenig
wysoka.
10. Spis rysunkow

PB.Z - 01 Zagospodarowanie terenu
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B. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
ORANZERII

1. Ogolny opis stanu istniejacego

Budynek oranzerii zlokalizowany jest w poludniowo-zachodniej cze$ci
terendw zamkowych. Obiekt wzniesiony zostal na niewielkiej skarpie u podnéza goéry
Jasien i jest zorientowany traktem w kierunku péinoc-potudnie.

Park zamkowy w Suchej Beskidzkiej zlokalizowany jest u podndzy goéry
Jasief, na lewym brzegu Skawy, w poblizu ujscia rzeki Stryszawki. Centrum miasta z
rynkiem zlokalizowane jest od strony potudniowej oranzerii.
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Fot.1.Lokalizacja zamku w Suchej Beskidzkiej.

Budynek oranzerii jest jednotraktowy, jednokondygnacyjny, prawdopodobnie
niepodpiwniczony. Od strony pdéinocnej w poziomie terenu sg widoczne w dwdch
miejscach na dlugosci budynku fragmenty goérne nadprozy w postaci sklepien
ceglanych. Na podstawie przestanek historycznych i pierwotnej funkcji budynku mozna
przypuszczaé, ze s3 to dawne wejscia (obecnie zamurowane) do podziemnych kottowni,
ktére stuzyty do ogrzewania oranzerii w okresie zimowym. Wejscie gtéwne do budynku
znajduje si¢ od strony potudniowej. W Scianach bocznych od wschodu i1 zachodu
znajdujg si¢ wejscia dodatkowe, jedno wychodzi na zamek a drugie na dawny budynek
szklarni.

Scianami konstrukcyjnymi sa $ciany podtuzne zewnetrzne, na ktérych opiera
sie konstrukcja stropu i wiezby dachowej, w maju 2018 roku czes¢ sklepienia od stropu
wschodniej ulegla awarii pozostaly jedynie belki stalowe stropu. Nad wszystkimi
pomieszczeniami wykonano ceglane sklepienie odcinkowe, oparte na stalowych
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dzwigarach. Sklepienie jest nachylone w kierunku elewacji pdtnocnej (spadek okoto
10%). Dach pulpitowy, jednospadowy o nachyleniu okoto 210 w kierunku elewacji
p6inocnej. Krycie dachu i wiezyczek papa na deskowaniu. Dostep do poddasza klapg w
potaci dachowe;.

Elewacja frontowa potudniowa o powtarzajagcym si¢ dziesi¢ciokrotnie rytmie
podobnych do siebie elementéw wystroju architektonicznego o neogotyckim
charakterze, posiada duze okna ze stolarkg okienng drewniang. Na $cianie potudniowe;j
oraz na scianach bocznych wsparty jest mur attyki, ktory jest oddzielony gzymsem. W
murze attyki od strony frontowej znajduja si¢ otwory w ksztatcie rombu, ktére stanowig
doswietlenie poddasza. Elewacje frontowa 1 dwie boczne sa tynkowane. Elewacja tylna
(p6tnocna) pozbawiona jest otworéw okiennych i drzwiowych i nie jest tynkowana —
nie ma charakteru reprezentatywnego. Jednak podczas kolejnych prac adaptacyjnych
wykonano w $cianie tylnej liczne otwory instalacyjne.

Przy elewacji péinocnej od strony zachodniej przylegaja ruiny wybudowane;j
na poczatku XX w. szklarni.

Budynek oranzerii ma ksztalt wydtuzonego prostokata i miesci si¢ w rzucie o
wymiarach zewnetrznych okoto 50,40 x 8,35 m. Posadowienie obiektu to $ciany
fundamentowe murowane. Mury sa mieszane z kamienia, z kamienia i cegly lub z samej
cegly o grubosci okoto 120cm w przypadku $ciany tylnej — péinocnej i okoto 170cm
pod filarami ceglanymi S$ciany frontowej. Izolacji przeciwwilgociowej poziomej i
pionowej nie stwierdzono.

Sciany nosne (zewnetrzne) czesci nadziemnej réwniez sa murowane. Od strony
wschodniej i zachodniej $ciany s3 ceglane wykonane z cegly pelnej, od strony
poludniowej elementami nosnymi sa filary ceglane w rozstawie, co okoto 4,80m, od
strony potnocnej zostala wykonana $ciana kamienna z piaskowca, uzupetniona w
pasmie gérnym, podczas prac remontowych zwigzanych ze stropem 1 dachem,
fragmentem ceglanym. Sciana kamienna o grubo$ci okoto 100 — 125cm nie zostata
wykonana starannie, lokalnie w miejscu uszkodzenia, wida¢ brak przewigzania
srodkowej warstwy kamieni. Giéwnymi $cianami no$nymi sg $ciany podtuzne, na
ktorych opieraja si¢ belki stalowe stropu oraz drewniana konstrukcja dachu. Z
dokumentacji archiwalnej wynika, ze stezenie budynku stanowity dzialowe S$ciany
poprzeczne.

Nad pomieszczeniami uzytkowymi w zachodniej czes$ci budynku znajduje si¢
strop w postaci odcinkowego sklepienia wykonanego z ceglty ceramicznej pelnej o
grubosci okoto 15cm opierany na dzwigarach stalowych dwuteowych w rozstawie co
4,8m. Cegla ceramiczna sklepienia ukladana byta wozdéwka podituznie na kierunku
wschod-zachéd (prostopadle do belek). Byto to nietypowe rozwigzanie, w typowych
sklepieniach odcinkowych cegly ukladane sa wozéwka podiuznie wzdluz belek
stalowych. Sklepienie to zostato wykonane w spadku w kierunku $ciany pétnocne;.

Nad stropem znajduje si¢ pulpitowa wigzba dachowa o drewnianej konstrukcji
jednospadowej. Wedlug opisu uktadu konstrukcyjnego z ekspertyzy z 1972r wigzba
miata charakter prowizoryczny 1 opierata si¢ czeSciowo na $cianach zewnetrznych
podtuznych oraz cze$ciowo na stropowych belkach stalowych. Ze wzgledu na jej bardzo
zly stan techniczny zalecono jej catkowita wyming na nowa opierang tylko na Scianach
zewngtrznych.

Posadzki w pomieszczeniach wykonane zostaty, jako podtogi drewniane, w
pomieszczeniach sanitarnych sg pozostatosci posadzki ,,lastriko”. Stolarka okienna i
drzwiowa wykonana jest z drewna. Obiekt byl wyposazony w instalacje elektryczng i
wodno-kanalizacyjng, obecnie zostal odciety od wszystkich medidéw.
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2. Ocenia stanu technicznego budynku oranzerii

Podczas ogledzin oranzerii w Suchej Beskidzkiej zaobserwowano awari¢
czesci stropu, liczne uszkodzenia, ktére §wiadczg o zlej, nieprawidtowej pracy obiektu.
Rézne typy uszkodzen jak zarysowanie, zawilgocenie, brak no$nosci poszczegdlnych
elementéw wplywaja na siebie potegujac skutki uszkodzen oraz przys$pieszajac tempo
degradacji substancji konstrukcyjnej analizowanego budynku.

Najistotniejszym problemem jest nieszczelne pokrycie dachowe oraz awaryjny
stan wiezby dachowe;.

Czg¢s¢ sklepienia odcinkowego od strony wschodniej ulegto awarii, natomiast
pozostata cze$¢ sklepienia znajduje si¢ w zlym stanie technicznym. Géwna przyczyng
tego stanu jest woda zalewajgca strop podczas opadow.

Belki stalowe stropu wymagaja natychmiastowych prac zabezpieczajacych.
Ponadto systematyczne zalewanie stropu przez wiele lat przyczynilo si¢ z duzym
prawdopodobienstwem do uszkodzenia belek stalowych na skutek korozji ich przekroju,
w tym glownie Srodnikow.

Sciany podhuzne: péinocna i potudniowa pomimo ztego stanu technicznego
posiadajg wystarczajaca no$nos¢. Ich statecznos¢ jest jednak zagrozona. W lepszym
stanie znajduje si¢ $ciana potudniowa, ktéra jest fasadg frontowag budynku. Filary
ceglane elewacji poludniowej nie wykazuja uszkodzen o znaczeniu konstrukcyjnym.
Natomiast sklepienia nadprozy okiennych w wielu miejscach sg zarysowane w $rodku
rozpigtosci na catg grubos¢ Sciany.

Caty budynek odchyla si¢ od pionu w kierunku pétnocnym. Strop ze wzgledu
na stan awaryjny przestat petni¢ funkcje stezenia przestrzennego obiektu.

Opisany powyzej stan zachowania budynku, ktéry jest przedmiotem
opracowania, stwierdzony zostat na podstawie ogledzin oraz na podstawie materiatow
archiwalnych. W celu usystematyzowania zaobserwowanych uszkodzen w powyzszym
opisie wymieniono najbardziej istotne uszkodzenia dla danego budynku, a doktadny
zakres i formy zaobserwowanych zniszczen i uszkodzen przedstawiono w ,, Ekspertyzie
konstrukcyjnej dotyczacej oceny stanu technicznego budynku oranzerii potozonego w
parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej” wykonanej przez KB-projekty Konstrukcyjne
w maju 2017 r.
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C. PROJEKT BUDOWLANY

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu polegajacego na
wykonaniu prac zabezpieczajacych zabytkowego budynku oranzerii potozonego w
Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej po awarii budowlanej (maj 2018).

Zakres opracowania obejmuje projekt wymaganych prac zabezpieczajacych
istniejgcego budynku oranzerii przed dalszym post¢pem uszkodzen, bedacego obiektem
zabytkowym, jako element zalozenia zamkowo — parkowego. Opracowanie obejmuje
wytyczne dla prac zabezpieczajacych wraz z obliczeniami oraz cze$¢ rysunkowa.

Czgs¢ opisowa projektu remontu zabezpieczajacego istniejagcego budynku
oranzerii zlokalizowanego w parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej zawiera, oprocz
podstawowych informacji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, program
prac zabezpieczajacych oraz remontowych. W tej czegsci opracowania znajdujg si¢
rowniez wyniki z analizy obliczeniowej wzmacnianych elementow oraz dokumentacja
rysunkowa.

Zakres opracowania wykonano na podstawie zaleceh zawartych w
opracowaniu ekspertyzy techniczno—konstrukcyjnej dotyczacej budynku oranzerii
wykonanej w maju 2017 roku, wytycznych uzgodnionych z inwestorem oraz ogledzin
obiektu polaczonych z ogélng inwentaryzacja konstrukcyjng oraz na podstawie
przekazanych materiatéw i przeprowadzonych badan.

Dokumentacj¢ ta nalezy rozpatrywac¢ catosciowo, jako komplet opracowan
rysunkowych z opisem i rysunkami. Nie jest dopuszczalne rozpatrywanie, opiséw oraz
rysunkéw w sposéb indywidualny W celu nalezytej oceny danego elementu konstrukcji
nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie rysunki i opracowania obejmujace dany fragment
(czesc) obiektu.
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2. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

a)

b)

c)

d)
e)

g)

h)

Umowa na wykonanie opracowania ,Ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej
dotyczacej budynku oranzerii potozonej w parku zamkowym w Suchej
Beskidzkiej”.
,Ekspertyza konstrukcyjna dotyczaca oceny stanu technicznego budynku
oranzerii polozonego w parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej” wykonana przez
KB-projekty Konstrukcyjne w 2017r.
Materiaty udostepnione przez Zleceniodawce w postaci:
Analiza historyczno-konserwatorska. Studium historyczne i uwarunkowan
konserwatorskich dla rewaloryzacji parku zamkowego w Suchej Beskidzkiej
opracowana przez dr hab. inz. arch. Zbigniewa Myczkowskiego oraz mgr
Romana Marcinka w 2016r,
Ekspertyza konstrukcyjna oranzerii zamku w Suchej opracowana przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie w 1972r.
Archiwalne materialy autoréw opracowania.
Informacje o obiekcie zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Miejskiego
w Suchej Beskidzkie;j.
Inwentaryzacja uszkodzen przeprowadzona przez zesp6t autorski.
Ogledziny obiektu przeprowadzone przez autoréw opracowania w obecnosci
przedstawiciela Zleceniodawcy.
Obowigzujagce normy, literatura przedmiotu oraz warunki techniczne
projektowania, w szczegd6lnosci uwzgledniono przepisy nast¢pujacych norm:
PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych.
PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje; Cz¢$¢ 1-1; Oddziatywania
ogolne, Ci¢zar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN-1993-1-1: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Czes$¢ 1-1; Reguty
ogdblne i reguly dla budynkéw.
PN-EN-1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych; Czes¢ 1-1;
postanowienia ogdlne; Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw.
PN-EN-1996-1-1: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Cz¢s¢ 1-1; Reguty
ogdblne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
Praca zbiorowa Poradnik inzyniera i technika budowlanego ARKADY, Warszawa 1968;
St. Hajdasz Sposoby ustalenia zuzycia technicznego budynkow i budowli, Promiks, 1991 r.;
J. Hadyna Utrzymanie obiektow budowlanych — materiaty MOIIB — Krakéw, 2005;
F. D. Dmitriew Katastrofy budowlane Szkice historyczno - techniczne Budownictwo i Architektura

Warszawa 1956;
Z. Wiltun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i Laczno$ci WKE, 2000.
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3. Opis warunkow wodno - gruntowych

Teren dla obiektu stanowigcego przedmiot opracowania obejmuje oranzeri¢
potozong w parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej. Oranzeria lezy od strony
potudniowo — zachodniej zamku. Zamek zlokalizowany jest przy ulicy Zamkowej w
Suchej Beskidzkie;.

Pod wzgledem morfologicznym powierzchnia terenu jest urozmaicona,
charakterystyczna dla rejonu Beskidu Makowskiego (Sredniego).

Wzgérza zbudowane sg z piaskowcéw warstw magurskich i podmagurskich
ptaszczowiny magurskiej. Do wazniejszych naleza Gora Jasien (ok.615 m npm), Lipska
Gora (0k.625,2 m npm). W Suchej Beskidzkiej, dolina rzeki Skawy o przebiegu
poludnikowym zmienia kierunek na wschodni. Rzeka Stryszawka wpada do Skawy na
terenie Suchej Beskidzkie;j.

Gteboka budowa geologiczna rejonu jest skomplikowana. Wystepuja: uskoki,
nasuni¢cia, zmienny przebieg warstw oraz zmienny, na ogét duzy kat zapadania warstw.
W budowie geologicznej biorg udziatl utwory goérnej kredy i trzeciorzedu, przykryte
czwartorzedowa pokrywg zwietrzelinowa, zas§ w dolinach Skawy, Stryszawki i innych
wigkszych potokéw wystepuja osady akumulacji rzecznej. Warstwy powierzchniowe
wierzchnie podloza gruntowego posiadajg prostg budowe geologiczng.

Warstwe powierzchniowg stanowig nasypy niebudowlane. Jest to warstwa
gleby i gliny zottej. Ich migzszo$¢ wynosi okoto od 0,5 do 1,5 m. Bezposrednio pod
nimi zalegajg piaski drobne i pylaste. Ich miazszo$s¢ wynosi okoto od 7,5 do 18,0 m.
Ponizej znajduje si¢ skata w postaci tupkéw piaskowca. Jest to zatem podtoze o dobrych
parametrach geotechnicznych gwarantujgce stabilno$¢ warunkéw posadowienia.

Wode gruntowa w stanie ustabilizowanym znajduje si¢ od okoto 1,0m do okoto
3,5m pod poziomem terenu. Woda gruntowa ma charakter napiety.

4. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych zabezpieczany obiekt oranzerii o wysokosci
jednej kondygnacji, bez podpiwniczenia posadowiony w prostych warunkach
gruntowych nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowana inwestycja nie b¢dzie wptywac¢ ujemnie na srodowisko.
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5. Projektowany zakres prac zabezpieczajacych i naprawczych

Celem opracowanego projektu budowlanego remontu zabezpieczajacego
polegajacego na wykonaniu prac zabezpieczajacych zabytkowego budynku oranzerii
potozonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej jest wykonanie
niezbednych prac pozwalajacych na odtworzenie stropu, zatrzymanie procesow
destrukcji obiektu oraz poprawe jego stanu technicznego do czasu opracowania
dokumentacji i przeprowadzenia docelowych prac remontowo — konserwatorskich.
Prace konserwatorskie dotyczace warstw licowych $cian jak réwniez przywrdcenie
estetycznego wygladu budynku i jego elementéw, powinny by¢ wynikiem oddzielnego
opracowania architektoniczno-budowlanego po ustaleniu docelowej funkcji obiektu.

Remont polegajacy na wykonaniu prac zabezpieczajagcych 1 naprawczych
zabytkowego budynku oranzerii polozonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suche;j
Beskidzkiej wymaga¢ bedzie wykonania nastepujacego zakresu prac:

1. Wymiana obrébek blacharskiej oraz wymiana pokrycia z papy bitumicznej wraz z
deskowaniem na nowe.

2. Wymiana drewnianych elementéw wigzby dachowej na nowe.
Nalezy wykona¢ krokwie drewniane o wymiarach 8 x 20cm w rozstawie, co 96cm
jako elementy dwuprzestowe oparte na podtuznych §cianach murowanych budynku
oraz na nowoprojektowanych belkach stalowych poprzez konstrukcj¢ drewniang
ptatwi i stupow.
Do podparcia krokwi dachowych na S$cianach zewngtrznych nalezy wykonaé
murtaty o przekroju 16 x 16cm. Murtaty uktada¢ nalezy na istniejgcej Scianie
podtuznej tylnej i frontowej poprzez przektadke z 2 x papa i mocowaé kotwami
ocynkowanymi o $rednicy 16mm w rozstawie, co okoto 150cm wklejanymi do
istniejgcej Sciany na spoiwie zywicznym lub na zaczynie cementowym. Od strony
potudniowej w celu oparcia krokwi nalezy wykonac¢ ptatew o wymiarach 16x16cm
podpartg stupkami o przekroju 16x16cm w rozstawie, co okoto 2,40m oraz stezong
mieczami o przekroju 10x10cm. W srodku rozpigtosci dachu drewniang
konstrukcje wiezby nalezy opiera¢ na nowoprojektowanych stropowych belkach
stalowych. W celu oparcia krokwi na belkach nalezy wykona¢ platew o wymiarach
16x20cm podpartg stupkami o przekroju 16x16cm w rozstawie, co okoto 4,85m
(rozstaw belek stropu) oraz stezong mieczami o przekroju 10x10cm. Jako pokrycie
dachu nalezy odtworzy¢ pape bitumiczng termozgrzewalna na deskowaniu petnym.
Elementy drewniane nalezy faczy¢ poprzez systemowe taczniki stalowe. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej i
przeciwpozarowo poprzez malowanie.

3. Prace stezajace przestrzennie obiekt.
Tuz nad poziomem stropu (w przestrzeni poddasza) nalezy wykona¢ obwodowy
wieniec, st¢zajacy istniejgce $ciany murowane. Wieniec ten nalezy wykona¢ jako
zelbetowy zbrojony pretami podtuznymi #16 oraz strzemionami. Dodatkowo w
miejscu wystgpowania belek stalowych wieniec nalezy ,,potaczy¢” z belkg za
pomoca pretow #20 w ksztalcie litery U spawanych do belki wg dokumentacji
rysunkowej. Wieniec ten nalezy kotwi¢ do $cian za pomocg kotew ocynkowanych o
srednicy 10mm wklejanych na spoiwie zywicznym lub na zaczynie cementowym w
rozstawie co 50 cm.
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4. Przemurowanie fragmentéw $ciany kamiennej od strony pétnocnej, ktéra znajduje
si¢ w stanie awaryjnym.

5. Prace prowadzone przy zachodniej elewacji nalezy prowadzi¢ w sposdb
nienaruszajacy stalowej konstrukcji dawnej szklarni. Nie dopuszcza si¢ rozbidrki
jej elementéw bez wczes$niejszego opracowania dokumentacji.

6. Wszystkie rysy i rozpojenia $cian murowanych o charakterze konstrukcyjnym
nalezy wypetni¢ iniekcyjnie spoiwami scalajacymi stosujac zaczyny mineralne.

W celu doboru optymalnej technologii naprawy zarysowanych i rozspojonych Scian

murowanych oraz i sklepien wprowadzono umowng klasyfikacje rys jako kryterium

sposobu ich naprawy:

ROZWARTOSC

e Rysy o rozwartosci 0,1 + 0,2 mm mozna iniektowa¢ mikrocementem
(ewentualnie po uzgodnieniu z konserwatorami mozna uzy¢ zywic)

* Rysy o rozwartosci 0,3 + 5,0 mm mozna iniektowa¢ mikrocementami lub
modyfikowanym zaczynem cementowym;

*  Rysy o rozwartosci wigkszej niz 5,0 mm oprdcz iniektowania modyfikowanym
zaczynem cementowym nalezy dodatkowo skotwi¢ siatkami z widkna
weglowego o szerokosci 30cm i dlugosci 100cm uktadanymi prostopadle do
rysy co okoto 50cm. Siatki z widkna weglowego zaleca si¢ przytwierdza¢ na
systemowych klejach mineralnych. Rozwigzaniem alternatywnym moze by¢
kotwienie zarysowanej $ciany pretami nierdzewnymi @8 typu spiralnego np.

HELIFIX (lub inne réwnowazne) w rozstawie co 25cm.
USTABILIZOWANIE

* Rysy wykazujace staly przyrost rozwartosci nalezy iniektowac i kotwi¢ po
uprzednim usunig¢ciu przyczyny odksztatcen. Sposéb rozwiazania winien byc¢
opracowany na biezagco w ramach nadzoru;

* Rysy ustabilizowane (niepracujagce — brak zmiany rozwartosci rysy) mozna
iniektowa¢ mikrocementami lub zaczynem cementowym w zalezno$ci od
rozwartosci rysy. W uzasadnionych przypadkach mozna zaniecha¢ kotwienia
rozpojonych partii sciany.

Materiaty do iniekcji powinny charakteryzowa¢ si¢ niska lepkoscia,
umozliwiajacag wttoczenie w bardzo waskie szczeliny oraz zwigzanie rys w
obszarze ich zamykania si¢. Modut sprezystosci powinien by¢ znaczgco nizszy
od naprawianego materiatu, aby nie wystgpity wtérne pgkniecia. Wytrzymatosé
na $ciskanie tych materiatbw powinna by¢ nie nizsza niZ naprawianego
materialu, aby mozliwe bylo uzyskanie polaczen prowadzacych do
monolityzacji konstrukcji 1 do przywrécenia jej pierwotnej spdjnosci.
Materialy powinny charakteryzowac si¢ wysoka trwatoscig eksploatacyjna. W
szczegblnych przypadkach nalezy rozwazy¢ zastosowanie spoiwa zywicznego
do iniekcji

7. Wykonanie nowoprojektowanych stalowych belek stropowych.

Projektuje si¢ nowe belki stalowe z ksztattownika IN400 dla podparcia sklepienia

odcinkowego oraz podparcia konstrukcji dachu.

Przed oparciem belek stalowych powierzchni¢ korony §ciany wewngtrznej nalezy

wyréwna¢ poduszka betonowg grubo$ci minimum 8 cm zbrojonej w jednej

warstwie siatkg z pretéw [110, co 5 cm.

8. Sklepienia, ktére ulegly awarii w maju 2018 roku nalezy odtworzy¢ z uzyciem
materiatéow wspotczesnych. Zdeformowane sklepienia odcinkowe, ktére znajduja
si¢ w stanie awaryjnym, nalezy przemurowac. Sklepienia odcinkowe w miejscach
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braku substancji wigzacej zapewniajacej cigglos¢ — uzupetni¢. Niedopuszczalne jest
podpieranie sklepien punktowo stupami drewnianymi, poniewaz zmienia to
schemat pracy sklepienia i grozi awarig stropu.

9. W przypadku zarysowanych i rozpojonych tekéw nadprozy nad otworami
okiennymi o znaczeniu konstrukcyjnym nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie.
Przewiduje si¢ kotwienie nadprozy pretami nierdzewnymi wklejanymi prostopadle
do istniejacych peknie¢. Wklejanie winno by¢ realizowane na giebokos$ci minimum
300 mm poza krawedz hipotetycznego tréjkata muru obcigzajacego nadproze
(tréjkat z wierzchotkiem w narozniku otworu z krawedzig nachylong pod katem
60°). Taki sposéb zabezpieczenia stanowi form¢ podwieszenia klina muru. W
pierwszej kolejnosci nalezy wprowadzi¢ kotwy podwieszajace prostopadle do rysy
z gwintowanych pretéw @8 ze stali nierdzewnej, nastepnie, jako zabezpieczenia
liniowe nadproza nalezy zakotwi¢ 2 ptaskowniki perforowane ze stali nierdzewne;j
przymocowane do wklejonych kotew. Doktadna ilo$§¢ 1 polozenie kotew oraz
ptaskownikéw podwieszajacych jest zalezna od przebiegu 1 glebokosci
zarysowania.

Rozwigzaniem alternatywnym jest wyklinowanie nadprozy klinami stalowymi.

10. Zabezpieczenie i wzmocnienie posadowienia obiektu

Ze wzgledu na posadowienie istniejagcego obiektu w pytach piaszczystych
(gruntach wrazliwych na wodg¢) oraz lokalizacj¢ obiektu u podndza gory (sptywanie
wody pochodzenia opadowego ze stoku) istnieje zagrozenie wyptukiwania gruntu
spod fundamentéw oraz jego rozluZnienie.
Stad przewidziano wykonanie wzmocnienia istniejagcego posadowienia poprzez
zastosowanie uktadu mikropali o $rednicy 600mm wykonanych jako iniekcyjne, z
zaczynu cementowego CEMIIIA klasy 32,5MPa, zbrojone rurami stalowymi
perforowanymi [142,4/4. Mikropale nalezy wykona¢ o dtugosci okoto 4,0m ponizej
poziomu posadowienia. Od strony pétnocnej, wschodniej i zachodniej mikropale
nalezy rozmiesci¢ pod $cianami bocznymi i pod S$ciana tylng pojedynczo w
rozstawie co okoto 80 cm. Mikropale nalezy kotwi¢ w oczepie zelbetowym o
wymiarach 50x60cm. Pod $ciana potudniowg projektuje si¢ mikropale w uktadzie
koztowym po dwa przy kazdym filarze ceglanym. Przewiduje si¢ wykonanie
mikropali od strony zewngtrznej budynku.

11. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ stanu kanalizacji deszczowej w obregbie budynku
oraz w obrebie najblizszego otoczenia az do przylacza. Nalezy wykonaé
ewentualne udroznienie, remont, oczyszczenie oraz uszczelnieniem kanatéw i
studzienek.

12. Nalezy wykonaé od zewnatrz izolacj¢ pionowa s$cian fundamentowych. Sciany
fundamentowe nalezy odstoni¢ do strefy posadowienia, wysuszy¢, wykona¢ zabiegi
hydroizolacyjne, utozy¢ dreny, ostoni¢ folig drenazowa 1 zasypa¢ wykop zwirem.
Na zewnatrz budynkéw wystajaca foli¢ drenazowa przymocowa¢ do elewacji
listwa uniemozliwiajagcg wptywanie roztopionego $niegu i wody deszczowej za
foli¢ drenarska. Grunt wokot uksztattowac ze spadkiem od obiektu na zewnatrz.

13. Nalezy wykona¢ izolacj¢ poziomga w postaci przepony poziomej w poziomie
parteru, aby wyeliminowa¢ podcigganie kapilarne w $cianach budynku.
Praktycznym rozwigzaniem wykonania izolacji poziomych w istniejagcych murach
sg iniekcje. Przed wykonanie iniekcji mur nalezy oczysci¢ i wysuszy¢. Nastepnie
nalezy wywierci¢ otwory iniekcyjne w rozstawie i uktadzie zgodnym z wybranym
systemem, najczesciej w dwoch rzedach w uktadzie przestawnym na siatce o oczku
okoto 10x10cm pod katem 30-45°. Do wywierconych w murze otworéw ptyn moze
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14.

15.

by¢ wprowadzany grawitacyjnie (w przypadku muréw lekko wilgotnych i
wilgotnych) lub pod ci$nieniem (mury bardzo zawilgocone). W przypadku muréw
grubych (> 1,0m) nalezy wykona¢ przepony dwustronne.

Ze wzgledu na prace zwigzane z zabezpieczeniem posadowienia obiektu kamienny
murek terenowy zlokalizowany wzdtuz elewacji poludniowej nalezy zachowac.
W przypadku naruszenia jego struktury nalezy go przemurowac¢ z zastosowaniem
oryginalnego materialu, ewentualnie zachowa¢ materiat.

Zaleca si¢ we wszystkich pomieszczeniach budynku zapewni¢ prawidlowa
wymian¢ powietrza poprzez odpowiedniga wentylacje w celu umozliwienia
wysuszenia scian.

16. Tynki, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, nalezy zachowac.

6. Zabezpieczenie tymczasowe

Ze wzgledu na stan istniejacy po zaistniatej sytuacji zawalenia si¢ czesci sklepienia

odcinkowego nalezy w trybie pilnym wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie z konstrukcji
drewnianej z drewna klasy C24. Schemat zabezpieczenia zawarto w dokumentacji
rysunkowe;j.

7. Zalecenia wykonawcze

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang pod

nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podane rozwigzania materialowe nalezy
traktowac, jako przyktadowe z mozliwoscig ich zamiany po konsultacji z Projektantem.
Zakres niniejszego opracowania wykonano, jako fragment pelnej dokumentacji
projektowe;j.

1.

2.

Specyfikacja i zatozenia:
Wszystkie wymiary podane na rysunkach wykonawczych nalezy weryfikowa¢ na
budowie,
W przypadku odkrycia rysy lub peknigcia elementu powiadomi¢ projektanta
branzy konstrukcyjnej; zabezpieczenie metoda iniekcji zawarta w opisie
technicznym,
Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykonczeniowe
(grubos¢, sposob uksztattowania) przed wykonaniem sprawdzi¢ na budowie,
Wszystkie prace nalezy wykonywac bez uzycia cigzkiego sprzetu o dziataniu
dynamicznym, mogacym wywolta¢ negatywny wptyw na zabudowg istniejacg i na
otoczenie remontowanych elementéw.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zabezpieczeniem Scian zewnetrznych
nalezy sprawdzi¢ ustabilizowanie podtoza gruntowego.
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8. Zalozenia materialowe

Do projektu zatozono wykorzystanie wyrobow i materiatéw budowlanych
posiadajacych wszelkie dopuszczenia i atesty wymagane Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi rozporzadzeniami.

Wbudowywane elementy kamienne nalezy wykona¢ z dopasowanego
estetycznie piaskowca, wysezonowanego o minimalnej wymaganej wytrzymatosci na
sciskanie 20MPa 1 nasigkliwosci nieprzekraczajacej 12%. W przypadku stosowania
kamienia wysezonowanego prace nalezy prowadzi¢ w sezonie wiosennym i letnim.
Dopuszcza si¢ uzycie materiatu niewysezonowanego pod warunkiem montazu kamienia
w sezonie wiosennym, najpdzniej do czerwca, aby powtoka zewngtrzna kamienia przez
okres letni mogta si¢ uszczelni¢ (proces karbonatyzacji).

Wypehienie ubytkéw w murowanych $cianach ceglanych nalezy wykona¢ z
materiatu rozbidrkowego sklepien po jego przesortowaniu. W przypadku, gdy materiat
rozbiérkowy znajduje si¢ w ztym stanie technicznym nalezy uzy¢ cegly pelnej
produkowanej jako nasladownictwo cegly historycznej. Nalezy stosowa¢ elementy
kategorii I. Przy zatozeniu znormalizowanej wytrzymatosci na $ciskanie elementéw
murowych fb = 15,0 MPa i stosowaniu zaprawy o wytrzymatosci fm = 5,00 MPa (klasa
MS5). Zaleca si¢ wykonywanie robdt wedlug kategorii A tj. pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 1 przy zapewnieniu biezacej kontroli jakosciowej
wbudowywanych materiatow.

Projektowane elementy zelbetowe wykona¢ nalezy z betonu klasy C25/30
(B30) zbrojonego konstrukcyjnie stala BSOOSP zgodnego z odpowiednimi pozycjami
obliczeniowymi.

Projektowane elementy stalowe wykona¢ nalezy ze stali S235 zgodnie z
odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi. Wszystkie elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (dla elementéw wbudowywanych w
catosci) lub malowanie (dla elementow istniejacych lub przewidzianych do wpasowania
na budowie i spawania) oraz nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez malowanie
farba peczniejaca ogniochronna.

Projektowane elementy drewniane wykona¢ nalezy z drewna klasy C24
zgodnie z odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przeciw Kkorozji biologicznej i przeciwpozarowo poprzez
malowanie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ stosowne atesty, ktoére beda
dokumentem potwierdzajagcym parametry wbudowywanych materiatéw zalecanych w
dokumentacji projektowe;.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach na dziatce nr 9421/10 w
Suchej Beskidzkiej (lokalizacja obiektu).

10. Wplyw przedsiewziecia na Srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie. Znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000.
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11. Wyniki analiz obliczeniowych
11.1. Zestawienie obciazen
OBCIAZENIE WIATREM (WG PN-EN 1991-1-4):
Lokalizacja budynku: Sucha Beskidzka
Strefa obcigzenia wiatrem [rys. NB.1]: 3

Kategoria terenu [tab.4.1]:

Il - obszary regularnie pokryte roslinnoscia albo budynkami lub pojedynczymi

przeszkodami oddalonymi od siebie na odlegtosc nie wieksza niz 20 ich wysokosci (jak

wsie, tereny podmiejskie, state lasy)

Wysokos$¢ nad poziomem morza

a= 350 m.n.p.m

Wysokos$¢ nad poziomem terenu:

zZ= 8,6 m

Bazowa predkos$¢ wiatru [pkt 4.2]:

* *
Vb = Cgir ~ Cseason ~ Vb,0

Vp,o = 22,66 m/s - wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru [tab.NB.1]
Cair = 1,0 - wspotczynnik kierunkowy [tab.NB.2]

Cseason = 1,0 - wspbtczynnik sezonowy

Vp = 22,66 m/s

Srednia predko$¢ wiatru [pkt 4.3]:

Turbule

Vm(2) = €(2) * Co(2) * Vi

cr(z) ce(z) Z min z0
c(2) = 0,787 - wspdtczynnik chropowatosci [tab. NB.3]
Co(2) = 1,0 - wspdtczynnik rzezby terenu (orografii)
Vin(2) = 17,84 m/s
ncja wiatru [pkt 4.4]:
I,(2) = 0,/Vm(2) = k/(Co(2)*In(2/20) dla zmin £ Z < Zmax
|v(z) = Iv(Zmin) dlazs Zmin
Znin = 50m - wysokos$¢ minimalna [tab. 4.1]
Zmax = 200 m - wysoko$¢ maksymalna
Zp = 0,300 m - wysokos$¢ chropowatosci [tab. 4.1]
K = 1,0 - wspotczynnik turbulencji
I,(z) = 0,298 - intensywnos¢ turbulencji na wysokosci "z"

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci [tab. 4.5]:

0,95
0,95

0pl(2) = [1+7*(1(2)]*0,5"P*Vin"(2) = Co(2)*Cly

p= 1,25 kg/m3 - gestos¢ powietrza
Qb0 = 0,307 kKN/m? - podstawowa wartos¢ cisnienia predkosci wiatru [tab.NB.1]
Qb = 0,5"p*vb2 - wartos¢ bazowa cignienia predkosci
O = 0,321 kN/m?
5,0% -akceptowalny btad zwiekszenia predkosci wiatru [pkt.4.3.3]
< Ob,0/0p"100% < 1,05
< 95,76 < 1,05 Warunek spetniony
gp = Max(d, do,0)
0 = 0,321 kN/m?
Ce(2) = 1,817 - wspotczynnik ekspozycii [tab. NB.3]
Op(2) = 0,583 kN/m?
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Wspotczynniki cisnienia dla budynku:
1) Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata [pkt 7.2.2]

a) kierunek wiatru © = 0°

- wysokos¢ budynku
- dlugos¢ budynku

- szeroko$¢ budynku

- mimosréd sity aerodynamicznej

Zalecane wartosci wspdtczynnika cisnienia zewnetrznego dla $cian pionowych budynkéw na rzucie

h= 8,6 m

b= 50 m

d= 8,3 m
e =min (b, 2*h)

e= 172 m

e/d= 2,07
prostokata:

Pole Cpe.10 Cpe.1
A -1,200 -1,400
B -0,800 -1,100
C -0,500 -0,500
D 0,800 1,000
E -0,554 -0,554
Cpe,1
Cpe,10

Obciazenie styczne do budynku (Sciany).

Obcigzenie prostopadte do budynku ($ciany).

Schemat obcigzenia $cian wiatrem wg rys. 7.5 przypadek:
Okreslenie profilu cisnienia predkosci:

Elewacja przye = d
h<b

qp(b) qp(h) qp(zstrip)
h<b Brak 0,583 Brak
b<h<2*% Inny schemat Inny schemat Brak
h>2"b Inny schemat Inny schemat Inny schemat

Cisnienie wiatru dziatajgce na powierzchnie zewnetrzne konstrukcji [pkt. 5.2]:

We = Qp(z)*cpe
ap(2)
Cpe

- warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci

- wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego

- warto$é wspétczynnika cinienia do obliczen matych elementéw o pow. 1m?

- warto$¢ wspotczynnika cisnienia do obliczen konstrukcji nosnych budynkéw

Pole

We = qp(b)*cpe,m

We = qp(h)*cpe,w

We = qp(zstrip)*cpe,1 0

Odcinek [m]

h<b

-0,700

b<h<2%

h>2

3,44

h<b

-0,467

b<h<2%

h>2

4,86

h<b

b<h<2%

h>2%

h<b

b<h=<2%

h>2%

50

h<b

b<h=2%

h>2

50

201.05.28. PBZ-Oranzeria-Sucha Berskidzka

18




PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POLEGAJACEGO NA WYKONANIU PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH DLA ISNIEJACEGO BUDYNKU ORANZERII POLOZONE]J
W ZESPOLE ZAMKOWO-PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Pole We =

e}
°
—
O
-
%
o
°
o

We = qp(h)*cpej We = qp(zstrip)*cpej Odcinek [m]

A_ |h=b = -0,817 =
b<h=2b = = =
h>2b - = =

B_ |[h=b = 20,642 =
b<h=2b = = =
h> 2D - - -

C_ [h=<b ~ = =
b<h=2b = = =
h> 2D - - -

D |h<bh = 0,583 =
b<h<2D - = =
h> 2D - - -

E_ |h=b = 20,323 =
b<h<2b - - -
h>2b = = =

b) kierunek wiatru © = 90°

h= 8,6 m - wysoko$¢ budynku
b= 8,3 m - dtugos¢ budynku
d= 50 m - szeroko$¢ budynku
e =min (b, 2*h) - mimosréd sity aerodynamicznej
e= 8,3 m
e/d= 0,17
Zalecane wartosci wspdtczynnika cisnienia zewnetrznego dla $cian pionowych budynkéw na rzucie
prostokata:
Pole Cpe.10 Cpe.1
A -1,200 -1,400
B -0,800 -1,100] Obciagzenie styczne do budynku (Sciany).
C -0,500 -0,500
D 0,700 1,000 - -
E ~0.300 ~0.300 Obcigzenie prostopadte do budynku ($ciany).
Cpe,t - wartos$¢ wspdtczynnika cisnienia do obliczen malych elementéw o pow. 1m*
Cpe,10 - warto$¢ wspétczynnika cisnienia do obliczen konstrukcji nosnych budynkéw
Schemat obcigzenia $cian wiatrem wg rys. 7.5 przypadek: Elewacja przye <d
Okreslenie profilu cisnienia predkosci: b<h=s2%
Qp(b) qp(h) qp(Zstrip)
h<b Brak Inny schemat Brak
b<h<2 0,000 0,583 Brak
h > 2*b Inny schemat Inny schemat Inny schemat

Cisnienie wiatru dziatajgce na powierzchnie zewnetrzne konstrukcji [pkt. 5.2]:
We = qp(z)*cpe
ap(2) - warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci
Cpe - wspotczynnik cisnienia zewnetrznego
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Pole

We = qp(b)*cpe,m

We = Qp(h)*cpe,w

We = qp(zstrip)*cpej 0

Odcinek [m]

h<b

b<h=2%

0,000

-0,700

h> 2"

1,66

h<b

b<h=2%

h>2"

6,64

h<b

b<h=2%

h> 2"

41,7

h<b

b<h<2%

h>2"

8,3

h<b

b<h<2%

h>2

8,3

Pole

Odcinek [m]

h<b

b<h<2%

h> 2"

1,66

h<b

b<h<2%

h>2

6,64

h<b

b<h<2%

h>2

41,7

h<b

b<h=<2%

h>2

8,3

h=<b

b<h=2%

h>2

8,3
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2) Dachy jednospadowe budynkéw na rzucie prostokata [pkt 7.2.5]
a= 22 ° - kat nachylenia potaci dachowej

Wspotczynniki cisnienia zewnetrznego dla dachow jednospadowych:

Pole dla kierunku wiatru @ = 180° [tab. 7.3a]

Pole Cpe,10 (') Cpe,1 (')

F -1,800 -2,500

G -1,000 -1,700

H -0,800 -1,000
Pole dla kierunku wiatru © = 90° [tab. 7.3b] 8,6
Pole Cpe,10 (') Cpe,1 (') 50
F -2,200 -2,900 8,3

G -1,700 -2,200

H -0,900 -1,200

| -0,700 -1,200

Cisnienie wiatru dziatajgce na powierzchnie zewnetrzne konstrukcji [pkt. 5.2]:
We = Qp(z)*cpe
ap(2) - warto$¢ szczytowa cignienia predkosci

Cpe - wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego

Pole dla kierunku wiatru © = 180°

We = qp(h)*cpe,w(') We = Qp(h)*cpe,1(') Odcinek [m]
Pole
[kN/m?] [kN/m?] szerokos$¢| diugosé
F -1,050 -1,458 4,30 1,72
G -0,583 -0,991 41,40 1,72
H -0,467 -0,583 50,00 6,58
Pole dla kierunku wiatru © = 90°
Pole We = qp(h)*cpe,w(') We = qp(h)*cpej(') Odcinek [m]
[kN/m?] [kN/m?] szerokosé| dtugosé
F -1,283 -1,691 2,08 0,83
G -0,991 -1,283 4,15 0,83
H -0,5625 -0,700 8,30 3,32
| -0,408 -0,700 8,30 45,85
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OBCIAZENIE SNIEGIEM (WG PN-EN 1991-1-3):

Kat nachylenia potaci dachowej: a < 30°

Lokalizacja budynku: Sucha Beskidzka
Wysokos$¢ nad poziomem morza: A= 350,0 m.n.p.m
Strefa obcigzenia $niegiem: 3

Obcigzenie $niegiem gruntu: Sy = 1,5 kN/m?
Wspoétczynnik ksztattu dachu: W= 0,8
Wspotczynnik ekspozyciji: C.= 1,0
Wspétczynnik termiczny: C. = 1,0

Obcigzenie sniegiem dachéw w trwatej i przejsciowej sytuacji obliczeniowej:
s = X G, x Gy x 5

S = 1,2 KN/ m?
OBCIAZENIA STALE I UZYTKOWE (WG PN-EN 1991-1-1):

Zestawienie obciazen dla dachu:

A stale:
em]  [em]  [kN/m*  [kN/m? [kN/m?] [kN/m?]
papa 0,150 = 0,150 x 1,35 0,203
deskowanie petne 0,140 = 0,140 x 1,35 0,189
k.nosna 0,100 = 0,100 x 1,35 0,135
0,390 0,527
B/ uzytkowe dla dachow : 0,000 0,000 x 1,50 0,000
(dla dachdw o kat. H - zakres od 0,00 do 1,00; zalecane 0,4 kN/m2)
Zestawienie obciazen dla belek stropu odcinkowego:
A/ stale:
[em]  [em]  [kN/m%  [kN/m?F [kN/m?] [kN/m?]
wetna 20 2,00 0,400 = 0,400 x 1,35 0,540
sklepienie ceglane 15 18,00 2,700 = 2,700 x 1,35 3,645
tynk cementowo wapienny 2 19,00 0,380 = 0,380 x 1,35 0,513
3,480 4,698
B/ uzytkowe: 0,500 0,500 x 1,50 0,750
Zestawienie obciazen 1mb? muru kamiennego
mur kamienny 125 cm 1,250 x 17,00 = 21,250

21,250 kN/m?

Zestawienie obciazen 1mb? muru ceglanego
cegta ceramiczna 120 cm 1,200 x 19,00

22,800
22,800 kN/m?
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11.2. Zatozenia materialowe

Elementy murowane ceramiczne:

Wytrzymatos¢ na sciskanie elementéw murowych: fo = 10,0 MPa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy: fm =2,00 MPa
Wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie:  fi = K x £,%7 x fn®*=2,77 MPa
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie wynosi: fa=2,77/2,5=1,1 MPa
Modut sprezystosci dla muru: E =1000 x fx = 2,77 GPa
Wsp6tczynnik Poisson’a dla muru: v=0,25

Modut Kirchoff’a (dla przekroju zarysowanego): G=0,2xE=0,55GPa
Modut Kirchoff’a (dla przekroju niezarysowanego): G=04xE=1,11 GPa

Elementy murowane kamienne:

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie elementéw kamiennych: fy = 20,0 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy: fm = 1,00 MPa

Elementy stalowe projektowane -Stal klasy S235

(dla t < 40mm)

Granica plastycznosci: fy =235,0 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: fu= 360,00 MPa
Modut sprezystosci: E =210,0 GPa
(dla 40mm < t < 80mm)

Granica plastycznosci: fy =215,0 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: fu= 360,00 MPa
Modut sprezystosci: E =210,0 GPa

(gdzie t — nominalna grubo$¢ elementu)

Elementy drewniane projektowane - Drewno klasy C24

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie: fmk = 24,0 MPa
Wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cinanie: fvk =2,5 MPa
Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien: Eo,mean = 11,0 GPa
Sredni modut sprezystosci w poprzek wiékien: Eo0,mean = 0,37 GPa

Klasa uzytkowania 2
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11.3.

Wymiana wiezby drewnianej dachu

Schemat pracy krokwi:

Krokwie pracujg jako element dwuprzgstlowy oparty na podtuznych $cianach
murowanych budynku orz ptatwiach posrednich.

Przyjete konstrukcyjnie krokwie 8 x 20cm w rozstawie co 96cm posiadaja
wystarczajaca nosnos¢ do przeniesienia obcigzenia z dachu. Nalezy zapewnic
deskowanie petlne z krokwiami stosujac lgczniki typu Spax. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ przeciwogniowo, przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej np.
srodkiem Fobos M4, Ocean 441B lub podobnym.

Wykresy obwiedni sit przekrojowych:

MOMENTY ZGINAJACE [KNm]

“"-H-.__,\
S
ﬂ_}__ﬂ,_%x_i__ﬂ

drew 8x20
WMy 1kNm
Max=2,01
Min=-3,63

Przypadki: 7 (SGN)

——.

s

SitY POPRZECZNE [kN]

3.10

= drew 8x20

S
.t
-,
-

UEz 1kN
-3.15 Max=4,92
¥ Min=-4,92

Przypadki: 7 (SGN)
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SItY PODLUZNE [kN]

= drew 8x20
N WEx+c Fx-t 1kN

T~ Max=1,16

Min=-2,63

Przypadki: 7 (SGN)

Weryfikacja elementu:

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGN (1+13)*1.35+2%1.50
MATERIAL C24

eM =1.30 f m,0,k = 24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0k =21.00 MPa

f v,k =4.00 MPa £ t,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k =2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00

MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasa uzytecznosSci: 2
Betac=1.00

‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: drew 8x20

ht=20.0 cm

bf=8.0 cm Ay=106.67 cm2 Az=106.67 cm2 Ax=160.00 cm2
ea=4.0 cm Iy=5333.33 cm4 12=853.33 cm4 Ix=2553.2 cm4
es=4.0 cm Wy=533.33 cm3 Wz=213.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-2.79/160.00 = -0.17 MPa ft,0,d =8.55 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-3.62/533.33=-6.79 MPa  fm,y.d = 12.92 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.00/213.33 =-0.00 MPa  fm,zd = 14.65 MPa
Tau y,d = 1.5%0.00/160.00 = 0.00 MPa fv,d=2.15 MPa
Tau z,d = 1.5%4.92/160.00 = 0.46 MPa

Wspoétczynniki i parametry dodatkowe
km =0.70 kh=1.13 kmod = 0.70 Ksys =1.00 ker =0.67

A

; PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=3.75m Lambda_rel m =0.75
Sig_cr =42.98 MPa k crit=1.00

ORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f mz,d= 0.55 < 1.00 (6.17)
Sig_m,y,d/(kerit*f m,y,d) = 6.79/(1.00¥12.92) = 0.53 < 1.00 (6.33)

(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.00/0.67)/2.15=0.00 < 1.00  (Tau z,d/ker)/f v,d = (0.46/0.67)/2.15 = 0.32 <
1.00 (6.13)
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11.4.

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.8)*1 + 1(14+0*0.8)*2 + 1(1+0.8)*13
u fin,z = 0.4 cm < u fin,max,z =L/200.00 =2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.8)*1 + 1(14+0*0.8)*2 + 1(1+0.8)*13

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Schemat pracy ptatwi:

Platwie posrednie zapewniaja przeniesienie obcigzen z dachu. Platwie nalezy
wykonac jako elementy o konstrukcji drewniane;j.

Platwie pracuja wedtug schematu belki wieloprzg¢stowej, podparte przegubowo na
stupach i mieczach drewnianych.

Schemat pracy murfat:

Do podparcia krokwi dachowych na $cianach zewnetrznych nalezy wykona¢ murtaty
o przekroju 16 x 16cm z drewna klasy C24. Murtaty uktada¢ nalezy na istniejacej
Scianie podtuznej tylnej i frontowej poprzez przekladkg¢ z 2 x papa i mocowac
kotwami ocynkowanymi o $rednicy 16mm w rozstawie co okoto 150cm wklejanymi
do istniejgcej Sciany na spoiwie zywicznym lub na zaczynie cementowym. Elementy
drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo, przeciw korozji biologicznej i
atmosferycznej np. srodkiem Ocean 441B, Fobos M-2, Fobos M-4 lub innym o
podobnym dziataniu.

Wience stezajace

Schemat pracy
Tuz nad poziomem nowoprojektowanych belek stalowych (w przestrzeni poddasza)

nalezy wykona¢ obwodowy wieniec, stezajacy istniejace Sciany murowane. Wieniec
ten nalezy wykona¢ jako zelbetowy zbrojony pretami podtuznymi #16 oraz
strzemionami. Dodatkowo w miejscu wystepowania belek stalowych wieniec nalezy
»polaczy¢” z belka za pomocg pretow #20 w ksztalcie litery U spawanych do belki
wg dokumentacji rysunkowej. Wieniec ten nalezy kotwi¢ do $cian za pomocg kotew
ocynkowanych o §rednicy 10mm wklejanych na spoiwie Zywicznym lub na zaczynie
cementowym w rozstawie co 50 cm.

201.05.28.
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11.5. Nowoprojektowane belki stalowe

Schemat pracy:

W zwigzku z niewystarczajagcg nos$noscig oraz w zwigzku ze zlym stanem
technicznych istniejacych belek stalowych, w ich miejscu projektuje si¢ nowe belki
stalowe IN400.

Przed oparciem belek stalowych powierzchni¢ koron¢ Sciany wewngetrznej nalezy
wyréwnaé poduszka betonowg grubosci minimum 8 cm zbrojonej w jednej warstwie
siatkg z pretéw [ 10co 5 cm.

Ksztattowniki te nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub
malowanie.

Wykresy obwiedni sit przekrojowych:

MOMENTY ZGINAJACE [KNm]

e UMy 50kNm
__ R e Max=195,70
S ——"2 Min=0,00

Przypadki: 3 (SGN)

-I:____—_TL——___ Fz 50kN
10 | Max=107 57
Min=-107.57

Przypadki; 3 (SGN)

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 SGN (1+2)*1.35+5%1.50+6%1.43

MATERIAL:
S235 (S235) fy=215.00 MPa

Z

EE PARAMETRY PRZEKROJU: IN 400

h=40.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=15.5cm Ay=70.77 cm2 Az=60.37 cm2 Ax=118.00 cm2
tw=1.4 cm [y=29210.00 cm4 1z=1160.00 cm4 Ix=183.00 cm4

tf=2.2 cm Wply=1756.37 cm3 Wplz=279.82 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=11.51 kN My,Ed = 21.64 kN*m

Nc,Rd =2537.00 kN My,Ed,max = 195.70 kN*m

Nb,Rd =592.94 kN My,c,Rd = 377.62 kN*m Vz,Ed =-101.86 kN
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MN,y,Rd = 377.62 kN*m Vz,c,Rd =749.39 kN
Mb,Rd = 274.95 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

Al

! — PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=-1.00 Mcr = 481.07 kN*m Krzywa,LT - ¢ XLT =0.71
Ler,upp=5.79 m Lam_LT =0.89 fiLT =0.91 XLT,mod =0.73

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

[ | == _ || == _

10 wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=579m Lam_y = 0.37 Lz=579m Lam_z =1.88
Ler,y=579m Xy=0.96 Ler,z=5.79m Xz=0.23
Lamy =36.78 kyy =0.90 Lamz = 184.56 kzy =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.06 < 1.00 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.14 < 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 36.78 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 184.56 < Lambda,max = 210.00
STABILNY

My,Ed,max/Mb,Rd =0.71 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) =0.65 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) =0.73 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy = 0.0 cm < uy max =L1/200.00 =2.9 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STAI1
uz =0.7 cm < uz max = L/200.00 =2.9 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGU (1+2+5+6)*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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11.6. Posadowienie

Ze wzgledu na posadowienie istniejgcego obiektu w pytach piaszczystych (gruntach
wrazliwych na wodg¢) oraz lokalizacje obiektu u podndza géry (sptywanie wody
pochodzenia opadowego ze stoku) istnieje zagrozenie wyptukiwania gruntu spod
fundamentéw oraz jego rozluznienie. Dodatkowo dopuszczalna nos$nosc
posadowienia ze wzgledu na graniczny odpér podtoza zostata przekroczona
nieznacznie. Pomimo, iz stan fundamentéw omawianego obiektu jest dobry nalezy
istniejagce posadowienie wzmocni¢ w postaci uktadu mikropali o §rednicy 600mm
wykonanych jako iniekcyjne, z zaczynu cementowego CEMIIIA klasy 32,5MPa,
zbrojone rurami stalowymi perforowanymi [142,4/4. Mikropale nalezy wykonac¢ o
dtugosci okoto 4,0 m ponizej poziomu posadowienia.

Mikropale nalezy rozmiesci¢ pod $cianami bocznymi i1 pod $ciang tylng pojedynczo
w rozstawie co okoto 80 cm. Mikropale nalezy kotwi¢ w oczepie zelbetowym o
wymiarach 50x60cm.

Pod $ciang potudniowg projektuje si¢ mikropale w uktadzie koztowym po dwa przy
kazdym filarze ceglanym. Przewiduje si¢ wykonanie mikropali od strony
zewngtrznej budynku.

12. Dokumentacja rysunkowa:
PB.K-01  Zabezpieczenie i wzmocnienie fundamentéw wraz z detalami i schematami
wykonawczymi

PB.K-02  Zabezpieczenie elementdéw stropu oraz schemat zabezpieczenia
uszkodzonego t¢ku ceglanego

PB.K-03  Schemat st¢zenia budynku w poziomie stropu oraz schemat wymiany
elementéw wigzby dachowej wraz z detalami wykonawczymi

PB.K-04  Schemat wykonania tymczasowego zabezpieczenia budynku
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D. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego

Celem opracowanego projektu budowlanego remontu zabytkowego budynku

oranzerii potozonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej jest
wykonanie niezbgdnych prac pozwalajacych na zatrzymanie proceséw destrukcji
obiektu oraz poprawa jego stanu technicznego. Prace konserwatorskie dotyczace warstw
licowych $cian i stropéw, jak réwniez przywrdcenie estetycznego wygladu budynku i
jego elementéw, powinny by¢ wynikiem oddzielnego opracowania architektoniczno-
budowlanego po ustaleniu docelowej funkcji obiektu.

Remont budynku oranzerii potozonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w

Suchej Beskidzkiej wymaga¢ bedzie wykonania nast¢pujacego zakresu prac:

1.

10.
11.

Wymiana obrébek blacharskiej oraz wymiana pokrycia z papy bitumicznej wraz z
deskowaniem na nowe.

Wymiana drewnianych elementéw wigzby dachowej na nowe.

Montaz zelbetowego wienca tuz nad poziomem stropu (w przestrzeni poddasza)
jako zabezpieczenie zapewniajace st¢zenie przestrzennie obiektu.

Przemurowanie fragmentéw $ciany kamiennej od strony pétnocnej, ktéra znajduje
si¢ w stanie awaryjnym.

Wszystkie rysy i rozpojenia §cian murowanych o charakterze konstrukcyjnym
nalezy wypetni¢ iniekcyjnie spoiwami scalajagcymi stosujac zaczyny mineralne.
Wykonanie nowych stalowych belek stropowych.

Odtworzenie oraz lokalnie przemurowanie zdeformowanych sklepien
odcinkowych stropu, ktore znajdujg si¢ w stanie awaryjnym oraz w miejscu braku
substancji wigzacej zapewniajacej ciggltos¢ sklepien jej uzupetnienie.
Zabezpieczenie zarysowanych i rozpojonych tekéw nadprozy nad otworami
okiennymi o znaczeniu konstrukcyjnym.

Zabezpieczenie i wzmocnienie posadowienia obiektu poprzez wykonanie uktadu
mikropali.

Kontrole 1 udroznienie kanalizacji deszczowej budynku i drenazy obwodowych.
Izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych.

2. Kolejnosé realizacji robot

Roboty przygotowawcze — wydzielenie terenu placu budowy, ogrodzenie go i
zagospodarowanie

Roboty budowlano-montazowe

Prace konserwatorskie

Montaz instalacji i prace wykonczeniowe

Prace porzadkowe i przekazanie do uzytkowania.
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3. Wskazanie zagrozen

Prace przygotowawcze oraz prace budowlane zwigzane z remontem budynku
oranzerii potozonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej zaleca si¢
prowadzi¢ w sposéb tradycyjny, przy wykorzystaniu lekkiego sprzetu mechanicznego.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami 1 wytycznymi BIOZ 1 BHP.

W ramach planowanego remontu wykonywane prace bg¢da narazaty na
nastepujace niebezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzkiego:

1. Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia posadowienia beda prowadzone w
wykopach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

2. Prace zwigzane z remontem elementéw dachu oraz zabezpieczeniem stropéw i $cian
bedzie wymagato montazu rusztowan. Wigzac si¢ to bedzie z praca na wysokosci.

3. Prace budowlane realizowane beda z uzyciem sprzetu mechanicznego oraz
elektrycznego 1 sprezonego powietrza. Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia do ich stosowania.

4. Prace beda realizowane na obiekcie uzytkowanym jako muzeum. W zwiazku z tym
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przed dostegpem oséb postronnych, w obrebie
ktérego moga wystapic¢ zagrozenia i oddziatywania wynikajace z realizacji prac.

W zwigzku z wymienionymi powyzej rodzajami prac moga wystapic¢
nastepujace zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownika:
* Upadek do wykopu
* Przysypanie gruntem ze Sciany wykopu
* Przygniecenie odspojonymi fragmentami muru
* Upadek pracownika z wysokosci
* Zagrozenie uderzenia zaprawg, odtamkami muru
*  Mozliwos¢ poslizgu
*  Mozliwos$¢ upadku przedmiotéw, narzedzi i materialéw z wysokosci na teren
przylegty
» Zagrozenia skaleczeniem
* Zmiazdzenia konczyn lub innych czesci ciata przez montowane elementy
* Porazenie pragdem przy niesprawnej instalacji elektryczne;j
* Szkodliwe dzialanie pylu i substancji chemicznych
e Zla obsluga maszyn; badz niesprawnos¢ sprzgtu wykorzystywanego przy pracach
* Pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu)
* Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Stad nalezy doktadnie ustali¢ harmonogram oraz plan wykonywanych prac
budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robét
budowlanych.
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4. Wskazanie sposobu zapobiegania zagrozeniom

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez
kierownika budowy. Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej — kierownika budowy, przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz. U.
Nr 47 z 2003r poz. 401), a w szczegdlnosci:

1. Nie wolno =zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wst¢gpnego przeszkolenia BHP.

2. Dla zabezpieczenia stanowisk nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej.

3. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze
zrodla zasilania. Wznawianie pracy maszyn urzadzen bez usunigcia uszkodzenia
jest zabronione.

4.  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy kierownictwo budowy obowigzane
jest do zaopatrzenia go w S$rodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot:

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku,
na ktérym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegétowego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Instruktaz nalezy prowadzi¢ w
oparciu o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia26 czerwca 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129,
poz. 844 rozdziat 6 pkt E.).

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany (lider zespotu),
stosownie do zakresu obowigzkow.

UWAGI:

1. W celu zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na budowie nalezy roboty
budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych. (Dz. U. Nr 47 z 19.03.2003r. poz. 401).

2. Kierownik budowy w oparciu o niniejsza informacj¢ sporzadzi lub zapewni
sporzadzenie, przed rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych.

3. Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajacego ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

4.  Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POLEGAJACEGO NA WYKONANIU PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH DLA ISNIEJACEGO BUDYNKU ORANZERII POLOZONE]J
W ZESPOLE ZAMKOWO-PARKOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

6. Srodki techniczne i organizacyjne , ktérych zastosowanie ma zapobiegaé
niebezpieczenstwom podczas wykonywania rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy:

1.

2.

~

Opracowa¢ plan metod postgpowania w wypadku sytuacji awaryjnych i
zagrozenia zdrowia oraz zapozna¢ z nim pracownikow.

Posiada¢ wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.

Zgtasza¢ kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru rozpoczecie i zakonczenie
wszystkich prac niebezpiecznych oraz prac wykonywanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

Przestrzega¢ aby wszystkie osoby wykonujace prace posiadaly odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenia.

Sporzadzi¢ liste kontaktowa ze wskazaniem osoby przeszkolonej w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

Stosowaé wymagane przepisami $rodki ochrony indywidualne;j.

Przestrzegac przepiséw prawa dotyczace BHP, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.)

Art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn.zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p6z.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N1 62 p6z.287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 p6z. 290)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 péz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 péz. 844 z péz.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 pdz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401) z wagi na utratg
mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z

dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13 péz. 93) z dniem 19 wrzednia 2003 r.

201.05.28.

PBZ-Oranzeria-Sucha Berskidzka 33



