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A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 

1. Cel i zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu zabezpieczającego 
zabytkowego budynku oranżerii usytuowanego na działce nr 9421/10 w Suchej 
Beskidzkiej przy ulicy Zamkowej 1. 

Niniejsze opracowanie jest dokumentacją opracowaną w celu i zakresie 
niezbędnym do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego oraz 
pozwolenia na budowę, a następnie, jako opracowanie służące wytycznymi do 
prowadzenia prac budowlanych.  

 
 

2. Podstawa opracowania  
 

Podstawę opracowania stanowią: 
a) Umowa na wykonanie opracowania projektu budowlanego prac 

zabezpieczających dla budynku oranżerii w Zespole Zamkowo - Parkowym w 
Suchej Beskidzkiej. 

b) „Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca oceny stanu technicznego budynku 
oranżerii położonego w parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej” wykonana przez 
KB-projekty Konstrukcyjne w maju 2017 r. 

c) Materiały udostępnione przez Zleceniodawcę w postaci:  
-„Analiza historyczno-konserwatorska. Studium historyczne i uwarunkowań 
konserwatorskich dla rewaloryzacji parku zamkowego w Suchej Beskidzkiej” 
opracowana przez dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego oraz mgr Romana 
Marcinka w 2016r,  
- „Ekspertyza konstrukcyjna oranżerii zamku w Suchej” opracowana przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie w 1972r. 

d) Archiwalne materiały autorów opracowania. 
e) Uzgodnienia międzybranżowe oraz ustalenia z Inwestorem.  

 
 

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
 

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym znajduje się na działce nr 9421/10 
w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Zamkowej 1.  

W północnej części działki usytuowany jest budynek zamku, który został 
wzniesiony w XVI wieku przez Kaspra Suskiego, jako drewniano - kamienny dwór 
obronny. W latach późniejszych obiekt był wielokrotnie przebudowywany i 
rozbudowany, oraz powiększony o założenie parkowo – zamkowe z obiektami 
towarzyszącymi.  

Budynek oranżerii będący elementem zagospodarowania zespołu zamkowo – 
parkowego zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części terenów zamkowych. 
Obiekt wzniesiony został na niewielkiej skarpie u podnóża góry Jasień i jest 
zorientowany traktem w kierunku północ-południe. Park zamkowy w Suchej 
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Beskidzkiej zlokalizowany jest u podnóży góry Jasień, na lewym brzegu Skawy, w 
pobliżu ujścia rzeki Stryszawki. Centrum miasta z rynkiem zlokalizowane jest od strony 
południowej oranżerii. 

Budynek oranżerii to obiekt o charakterze jednoprzestrzennego podłużnego 
pawilonu. Budynek oranżerii ma kształt wydłużonego prostokąta i mieści się w rzucie o 
wymiarach zewnętrznych około 50,40 x 8,35 m.  

Oranżeria posiada jedną kondygnację. Kubaturę kształtuje jedna nawa 
ograniczona dwoma ścianami podłużnymi oraz dwoma ścianami szczytowymi. Ściana 
elewacyjna południowa jest ścianą z szerokimi otworami okiennymi eksponowanymi na 
obszar parku. Nad obiektem znajduje się dach jednospadowy o konstrukcji dachu 
pulpitowego i kącie nachylenia ok. 21° pokrytego papą. Odprowadza on wodę w część 
tylną – w kierunku przyległego wzniesienia.  

Teren obejmujący przedmiotową działkę wokół budynku oranżerii posiada 
nieznaczne spodki i uskoki, co jest wynikiem ukształtowania terenu do funkcji parkowej 
z wykorzystaniem miejscowego waloru krajobrazowego.  

Działka posiada podziemne uzbrojenie w postaci sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, gazowej a także przyłącz elektryczny oraz oświetlenie uliczne.  

Istniejące zagospodarowanie terenu objętego projektem jest utrzymane i 
zachowane w stanie zadowalającym pod względem użytkowym oraz konserwatorskim. 
Wymaga natomiast wykonania niezbędnych prac dążących do udrożnienia istniejących 
drenaży mających na celu ochronię budynku oranżerii przed destrukcyjnym działaniem 
wód opadowych. 

 
 

4. Projektowane zagospodarowanie działki 
 

4.1. Układ funkcjonalny i przestrzenny 
 

Projekt nie zmienia układu funkcjonalnego oraz przestrzennego 
zagospodarowania terenu działki. 

 
4.2. Ukształtowanie terenu 

 
Projekt nie ma na celu zmiany w istniejącym ukształtowaniu terenu. Po 

wykonaniu niezbędnych prac ziemnych należy przywrócić kształt terenu do 
pierwotnego stanu.  

 
4.3. Wykonanie systemu odwodnienia 

 
W celu zabezpieczenia fundamentów i ścian budynku przed szkodliwym 

działaniem wód pochodzenia opadowego spływających z góry Jasień u podnóża, której 
znajduje się istniejący budynek oranżerii zaleca się udrożnienie istniejącego drenażu. 
Dotyczy to strony północnej budynku. Elementy te należy wykonać wg załączonego 
rysunku zabezpieczenia posadowienia obiektu. 

Opaskę odwadniająca wokół oranżerii należy wykonać z uformowaniem 
wierzchniej warstwy filtracyjnej z drobnego piasku z domieszką humusu 
umożliwiającego wegetację trawy lub w formie zasypu żwirowego. 
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5. Zestawienie powierzchni  

 
Powierzchnia zabudowy – bez zmian. 
Powierzchnia dróg i placów – bez zmian. 
Powierzchnia terenów zielonych – bez zmian. 
 

 
6. Ochrona konserwatorska 

 
Budynek oranżerii położony w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej 

Beskidzkiej jest objęty wpisem do rejestru zabytków dla województwa małopolskiego 
pod numerem A-1041/M w związku z tym podlega całkowitej ochronie 
konserwatorskiej. 

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi kształt architektoniczny budynku 
oranżerii oraz jego otoczenia należy zachować w oryginalnej formie.  

 
 

7. Zabezpieczenie na wpływ eksploatacji górniczej 
 

Inwestycja nie wymaga zabezpieczeń na wpływy eksploatacji górniczej. 
 
 

8. Strefa oddziaływania obiektu 
 
Zasięg obszaru oddziaływania obiektu obejmuje swym zakresem prace 

remontowo-zabezpieczające wewnątrz budynku oraz przy zewnętrznym licu.  
Granice oddziaływania inwestycji mieszczą się w granicach działki objętej 

inwestycją.  
 

 
9. Inne dane 

 
Inwestycja nie koliduje z istniejącymi instalacjami podziemnymi oraz zielenią 

wysoką. 
 
 

10. Spis rysunków 
 

PB.Z - 01 Zagospodarowanie terenu 
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B. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 
ORANŻERII 
 

1. Ogólny opis stanu istniejącego 
 

Budynek oranżerii zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części 
terenów zamkowych. Obiekt wzniesiony został na niewielkiej skarpie u podnóża góry 
Jasień i jest zorientowany traktem w kierunku północ-południe. 

Park zamkowy w Suchej Beskidzkiej zlokalizowany jest u podnóży góry 
Jasień, na lewym brzegu Skawy, w pobliżu ujścia rzeki Stryszawki. Centrum miasta z 
rynkiem zlokalizowane jest od strony południowej oranżerii. 

 

 
 

Fot.1.Lokalizacja zamku w Suchej Beskidzkiej. 
 
Budynek oranżerii jest jednotraktowy, jednokondygnacyjny, prawdopodobnie 

niepodpiwniczony. Od strony północnej w poziomie terenu są widoczne w dwóch 
miejscach na długości budynku fragmenty górne nadproży w postaci sklepień 
ceglanych. Na podstawie przesłanek historycznych i pierwotnej funkcji budynku można 
przypuszczać, że są to dawne wejścia (obecnie zamurowane) do podziemnych kotłowni, 
które służyły do ogrzewania oranżerii w okresie zimowym. Wejście główne do budynku 
znajduje się od strony południowej. W ścianach bocznych od wschodu i zachodu 
znajdują się wejścia dodatkowe, jedno wychodzi na zamek a drugie na dawny budynek 
szklarni. 

Ścianami konstrukcyjnymi są ściany podłużne zewnętrzne, na których opiera 
się konstrukcja stropu i więźby dachowej, w maju 2018 roku część sklepienia od stropu 
wschodniej uległa awarii pozostały jedynie belki stalowe stropu. Nad wszystkimi 
pomieszczeniami wykonano ceglane sklepienie odcinkowe, oparte na stalowych 
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dźwigarach. Sklepienie jest nachylone w kierunku elewacji północnej (spadek około 
10%). Dach pulpitowy, jednospadowy o nachyleniu około 210 w kierunku elewacji 
północnej. Krycie dachu i wieżyczek papą na deskowaniu. Dostęp do poddasza klapą w 
połaci dachowej. 

Elewacja frontowa południowa o powtarzającym się dziesięciokrotnie rytmie 
podobnych do siebie elementów wystroju architektonicznego o neogotyckim 
charakterze, posiada duże okna ze stolarką okienną drewnianą. Na ścianie południowej 
oraz na ścianach bocznych wsparty jest mur attyki, który jest oddzielony gzymsem. W 
murze attyki od strony frontowej znajdują się otwory w kształcie rombu, które stanowią 
doświetlenie poddasza. Elewacje frontowa i dwie boczne są tynkowane. Elewacja tylna 
(północna) pozbawiona jest otworów okiennych i drzwiowych i nie jest tynkowana – 
nie ma charakteru reprezentatywnego. Jednak podczas kolejnych prac adaptacyjnych 
wykonano w ścianie tylnej liczne otwory instalacyjne. 

Przy elewacji północnej od strony zachodniej przylegają ruiny wybudowanej 
na początku XX w. szklarni. 

Budynek oranżerii ma kształt wydłużonego prostokąta i mieści się w rzucie o 
wymiarach zewnętrznych około 50,40 x 8,35 m. Posadowienie obiektu to ściany 
fundamentowe murowane. Mury są mieszane z kamienia, z kamienia i cegły lub z samej 
cegły o grubości około 120cm w przypadku ściany tylnej – północnej i około 170cm 
pod filarami ceglanymi ściany frontowej. Izolacji przeciwwilgociowej poziomej i 
pionowej nie stwierdzono. 

Ściany nośne (zewnętrzne) części nadziemnej również są murowane. Od strony 
wschodniej i zachodniej ściany są ceglane wykonane z cegły pełnej, od strony 
południowej elementami nośnymi są filary ceglane w rozstawie, co około 4,80m, od 
strony północnej została wykonana ściana kamienna z piaskowca, uzupełniona w 
paśmie górnym, podczas prac remontowych związanych ze stropem i dachem, 
fragmentem ceglanym. Ściana kamienna o grubości około 100 – 125cm nie została 
wykonana starannie, lokalnie w miejscu uszkodzenia, widać brak przewiązania 
środkowej warstwy kamieni. Głównymi ścianami nośnymi są ściany podłużne, na 
których opierają się belki stalowe stropu oraz drewniana konstrukcja dachu. Z 
dokumentacji archiwalnej wynika, ze stężenie budynku stanowiły działowe ściany 
poprzeczne.  

Nad pomieszczeniami użytkowymi w zachodniej części budynku znajduje się 
strop w postaci odcinkowego sklepienia wykonanego z cegły ceramicznej pełnej o 
grubości około 15cm opierany na dźwigarach stalowych dwuteowych w rozstawie co 
4,8m. Cegła ceramiczna sklepienia układana była wozówką podłużnie na kierunku 
wschód-zachód (prostopadle do belek). Było to nietypowe rozwiązanie, w typowych 
sklepieniach odcinkowych cegły układane są wozówką podłużnie wzdłuż belek 
stalowych. Sklepienie to zostało wykonane w spadku w kierunku ściany północnej.  

Nad stropem znajduje się pulpitowa więźba dachowa o drewnianej konstrukcji 
jednospadowej. Według opisu układu konstrukcyjnego z ekspertyzy z 1972r więźba 
miała charakter prowizoryczny i opierała się częściowo na ścianach zewnętrznych 
podłużnych oraz częściowo na stropowych belkach stalowych. Ze względu na jej bardzo 
zły stan techniczny zalecono jej całkowitą wyminę na nową opieraną tylko na ścianach 
zewnętrznych.  

Posadzki w pomieszczeniach wykonane zostały, jako podłogi drewniane, w 
pomieszczeniach sanitarnych są pozostałości posadzki „lastriko”. Stolarka okienna i 
drzwiowa wykonana jest z drewna. Obiekt był wyposażony w instalacje elektryczną i 
wodno-kanalizacyjną, obecnie został odcięty od wszystkich mediów. 
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2. Ocenia stanu technicznego budynku oranżerii 

 
Podczas oględzin oranżerii w Suchej Beskidzkiej zaobserwowano awarię 

części stropu, liczne uszkodzenia, które świadczą o złej, nieprawidłowej pracy obiektu. 
Różne typy uszkodzeń jak zarysowanie, zawilgocenie, brak nośności poszczególnych 
elementów wpływają na siebie potęgując skutki uszkodzeń oraz przyśpieszając tempo 
degradacji substancji konstrukcyjnej analizowanego budynku. 

Najistotniejszym problemem jest nieszczelne pokrycie dachowe oraz awaryjny 
stan więźby dachowej. 

Część sklepienia odcinkowego od strony wschodniej uległo awarii, natomiast 
pozostała cześć sklepienia znajduje się w złym stanie technicznym. Gówna przyczyną 
tego stanu jest woda  zalewająca strop podczas opadów. 

Belki stalowe stropu wymagają natychmiastowych prac zabezpieczających. 
Ponadto systematyczne zalewanie stropu przez wiele lat przyczyniło się z dużym 
prawdopodobieństwem do uszkodzenia belek stalowych na skutek korozji ich przekroju, 
w tym głownie środników. 

Ściany podłużne: północna i południowa pomimo złego stanu technicznego 
posiadają wystarczająca nośność. Ich stateczność jest jednak zagrożona. W lepszym 
stanie znajduje się ściana południowa, która jest fasadą frontową budynku. Filary 
ceglane elewacji południowej nie wykazują uszkodzeń o znaczeniu konstrukcyjnym. 
Natomiast sklepienia nadproży okiennych w wielu miejscach są zarysowane w środku 
rozpiętości na całą grubość ściany. 

Cały budynek odchyla się od pionu w kierunku północnym. Strop ze względu 
na stan awaryjny przestał pełnić funkcje stężenia przestrzennego obiektu. 

Opisany powyżej stan zachowania budynku, który jest przedmiotem 
opracowania, stwierdzony został na podstawie oględzin oraz na podstawie materiałów 
archiwalnych. W celu usystematyzowania zaobserwowanych uszkodzeń w powyższym 
opisie wymieniono najbardziej istotne uszkodzenia dla danego budynku, a dokładny 
zakres i formy zaobserwowanych zniszczeń i uszkodzeń przedstawiono w „ Ekspertyzie 
konstrukcyjnej dotyczącej oceny stanu technicznego budynku oranżerii położonego w 
parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej” wykonanej przez KB-projekty Konstrukcyjne 
w maju 2017 r. 
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C. PROJEKT BUDOWLANY 
 
 

1. Cel i zakres opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu polegającego na 

wykonaniu prac zabezpieczających zabytkowego budynku oranżerii położonego w 
Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej po awarii budowlanej (maj 2018).  

Zakres opracowania obejmuje projekt wymaganych prac zabezpieczających 
istniejącego budynku oranżerii przed dalszym postępem uszkodzeń, będącego obiektem 
zabytkowym, jako element założenia zamkowo – parkowego. Opracowanie obejmuje 
wytyczne dla prac zabezpieczających wraz z obliczeniami oraz część rysunkową.  

Część opisowa projektu remontu zabezpieczającego istniejącego budynku 
oranżerii zlokalizowanego w parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej zawiera, oprócz 
podstawowych informacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, program 
prac zabezpieczających oraz remontowych. W tej części opracowania znajdują się 
również wyniki z analizy obliczeniowej wzmacnianych elementów oraz dokumentacja 
rysunkowa. 

Zakres opracowania wykonano na podstawie zaleceń zawartych w 
opracowaniu ekspertyzy techniczno–konstrukcyjnej dotyczącej budynku oranżerii 
wykonanej w maju 2017 roku, wytycznych uzgodnionych z inwestorem oraz oględzin 
obiektu połączonych z ogólną inwentaryzacją konstrukcyjną oraz na podstawie 
przekazanych materiałów i przeprowadzonych badań. 

Dokumentację tą należy rozpatrywać całościowo, jako komplet opracowań 
rysunkowych z opisem i rysunkami. Nie jest dopuszczalne rozpatrywanie, opisów oraz 
rysunków w sposób indywidualny W celu należytej oceny danego elementu konstrukcji 
należy wziąć pod uwagę wszystkie rysunki i opracowania obejmujące dany fragment 
(część) obiektu. 
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2. Podstawy opracowania  

 
Podstawę opracowania stanowią: 
a) Umowa na wykonanie opracowania „Ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej 

dotyczącej budynku oranżerii położonej w parku zamkowym w Suchej 
Beskidzkiej”. 

b) „Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca oceny stanu technicznego budynku 
oranżerii położonego w parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej” wykonana przez 
KB-projekty Konstrukcyjne w 2017r. 

c) Materiały udostępnione przez Zleceniodawcę w postaci:  
 Analiza historyczno-konserwatorska. Studium historyczne i uwarunkowań 

konserwatorskich dla rewaloryzacji parku zamkowego w Suchej Beskidzkiej 
opracowana przez dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego oraz mgr 
Romana Marcinka w 2016r,  

 Ekspertyza konstrukcyjna oranżerii zamku w Suchej opracowana przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie w 1972r. 

d) Archiwalne materiały autorów opracowania. 
e) Informacje o obiekcie zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Miejskiego 

w Suchej Beskidzkiej. 
f) Inwentaryzacja uszkodzeń przeprowadzona przez zespół autorski. 
g) Oględziny obiektu przeprowadzone przez autorów opracowania w obecności 

przedstawiciela Zleceniodawcy. 
h) Obowiązujące normy, literatura przedmiotu oraz warunki techniczne 

projektowania, w szczególności uwzględniono przepisy następujących norm: 
PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje; Część 1-1; Oddziaływania 
ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach  
PN-EN-1993-1-1: 2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-1; Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 
PN-EN-1995-1-1: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych; Część 1-1; 
postanowienia ogólne; Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
PN-EN-1996-1-1: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Część 1-1; Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
Praca zbiorowa Poradnik inżyniera i technika budowlanego ARKADY, Warszawa 1968;  
St. Hajdasz Sposoby ustalenia zużycia technicznego budynków i budowli, Promiks, 1991 r.; 
J. Hadyna Utrzymanie obiektów budowlanych – materiały MOIIB – Kraków, 2005; 
F. D. Dmitriew Katastrofy budowlane Szkice historyczno - techniczne Budownictwo i Architektura 
Warszawa 1956; 
Z. Wiłun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2000. 
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3. Opis warunków wodno - gruntowych 

 
Teren dla obiektu stanowiącego przedmiot opracowania obejmuje oranżerię 

położoną w parku zamkowym w Suchej Beskidzkiej. Oranżeria leży od strony 
południowo – zachodniej zamku. Zamek zlokalizowany jest przy ulicy Zamkowej w 
Suchej Beskidzkiej. 

Pod względem morfologicznym powierzchnia terenu jest urozmaicona, 
charakterystyczna dla rejonu Beskidu Makowskiego (Średniego). 

Wzgórza zbudowane są z piaskowców warstw magurskich i podmagurskich 
płaszczowiny magurskiej. Do ważniejszych należą Góra Jasień (ok.615 m npm), Lipska 
Góra (ok.625,2 m npm). W Suchej Beskidzkiej, dolina rzeki Skawy o przebiegu 
południkowym zmienia kierunek na wschodni. Rzeka Stryszawka wpada do Skawy na 
terenie Suchej Beskidzkiej. 

Głęboka budowa geologiczna rejonu jest skomplikowana. Występują: uskoki, 
nasunięcia, zmienny przebieg warstw oraz zmienny, na ogół duży kąt zapadania warstw. 
W budowie geologicznej biorą udział utwory górnej kredy i trzeciorzędu, przykryte 
czwartorzędowa pokrywą zwietrzelinową, zaś w dolinach Skawy, Stryszawki i innych 
większych potoków występują osady akumulacji rzecznej. Warstwy powierzchniowe 
wierzchnie podłoża gruntowego posiadają prostą budowę geologiczną. 

Warstwę powierzchniową stanowią nasypy niebudowlane. Jest to warstwa 
gleby i gliny żołtej. Ich miąższość wynosi około od 0,5 do 1,5 m. Bezpośrednio pod 
nimi zalegają piaski drobne i pylaste. Ich miąższość wynosi około od 7,5 do 18,0 m. 
Poniżej znajduje się skała w postaci łupków piaskowca. Jest to zatem podłoże o dobrych 
parametrach geotechnicznych gwarantujące stabilność warunków posadowienia.  

Wodę gruntową w stanie ustabilizowanym znajduje się od około 1,0m do około 
3,5m pod poziomem terenu. Woda gruntowa ma charakter napięty. 

 
 

4. Kategoria geotechniczna obiektu  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych zabezpieczany obiekt oranżerii o wysokości 
jednej kondygnacji, bez podpiwniczenia posadowiony w prostych warunkach 
gruntowych należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Projektowana inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na środowisko.  
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5. Projektowany zakres prac zabezpieczających i naprawczych 

 
Celem opracowanego projektu budowlanego remontu zabezpieczającego 

polegającego na wykonaniu prac zabezpieczających zabytkowego budynku oranżerii 
położonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej jest wykonanie 
niezbędnych prac pozwalających na odtworzenie stropu, zatrzymanie procesów 
destrukcji obiektu oraz poprawę jego stanu technicznego do czasu opracowania 
dokumentacji i przeprowadzenia docelowych prac remontowo – konserwatorskich. 
Prace konserwatorskie dotyczące warstw licowych ścian jak również przywrócenie 
estetycznego wyglądu budynku i jego elementów, powinny być wynikiem oddzielnego 
opracowania architektoniczno-budowlanego po ustaleniu docelowej funkcji obiektu. 

 
Remont polegający na wykonaniu prac zabezpieczających i naprawczych 

zabytkowego budynku oranżerii położonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej 
Beskidzkiej wymagać będzie wykonania następującego zakresu prac: 
1. Wymiana obróbek blacharskiej oraz wymiana pokrycia z papy bitumicznej wraz z 

deskowaniem na nowe.  
2. Wymiana drewnianych elementów więźby dachowej na nowe. 

Należy wykonać krokwie drewniane o wymiarach 8 x 20cm w rozstawie, co 96cm 
jako elementy dwuprzęsłowe oparte na podłużnych ścianach murowanych budynku 
oraz na nowoprojektowanych belkach stalowych poprzez konstrukcję drewnianą 
płatwi i słupów. 
Do podparcia krokwi dachowych na ścianach zewnętrznych należy wykonać 
murłaty o przekroju 16 x 16cm. Murłaty układać należy na istniejącej ścianie 
podłużnej tylnej i frontowej poprzez przekładkę z 2 x papa i mocować kotwami 
ocynkowanymi o średnicy 16mm w rozstawie, co około 150cm wklejanymi do 
istniejącej ściany na spoiwie żywicznym lub na zaczynie cementowym. Od strony 
południowej w celu oparcia krokwi należy wykonać płatew o wymiarach 16x16cm 
podpartą słupkami o przekroju 16x16cm w rozstawie, co około 2,40m oraz stężoną 
mieczami o przekroju 10x10cm. W środku rozpiętości dachu drewnianą 
konstrukcję więźby należy opierać na nowoprojektowanych stropowych belkach 
stalowych. W celu oparcia krokwi na belkach należy wykonać płatew o wymiarach 
16x20cm podpartą słupkami o przekroju 16x16cm w rozstawie, co około 4,85m 
(rozstaw belek stropu) oraz stężoną mieczami o przekroju 10x10cm. Jako pokrycie 
dachu należy odtworzyć papę bitumiczną termozgrzewalna na deskowaniu pełnym. 
Elementy drewniane należy łączyć poprzez systemowe łączniki stalowe. Wszystkie 
elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i 
przeciwpożarowo poprzez malowanie. 

3. Prace stężające przestrzennie obiekt.  
Tuż nad poziomem stropu (w przestrzeni poddasza) należy wykonać obwodowy 
wieniec, stężający istniejące ściany murowane. Wieniec ten należy wykonać jako 
żelbetowy zbrojony prętami podłużnymi  #16 oraz strzemionami. Dodatkowo w 
miejscu występowania belek stalowych wieniec należy „połączyć” z belką za 
pomocą prętów #20 w kształcie litery U spawanych do belki wg dokumentacji 
rysunkowej. Wieniec ten należy kotwić do ścian za pomocą kotew ocynkowanych o 
średnicy 10mm wklejanych na spoiwie żywicznym lub na zaczynie cementowym w 
rozstawie co 50 cm. 
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4. Przemurowanie fragmentów ściany kamiennej od strony północnej, która znajduje 
się w stanie awaryjnym.  

5. Prace prowadzone przy zachodniej elewacji należy prowadzić w sposób 
nienaruszający stalowej konstrukcji dawnej szklarni. Nie dopuszcza się rozbiórki 
jej elementów bez wcześniejszego opracowania dokumentacji. 

6. Wszystkie rysy i rozpojenia ścian murowanych o charakterze konstrukcyjnym 
należy wypełnić iniekcyjnie spoiwami scalającymi stosując zaczyny mineralne. 
W celu doboru optymalnej technologii naprawy zarysowanych i rozspojonych ścian 
murowanych oraz i sklepień wprowadzono umowną klasyfikację rys jako kryterium 
sposobu ich naprawy: 
ROZWARTOŚĆ  

• Rysy o rozwartości 0,1 ÷ 0,2 mm można iniektować mikrocementem 
(ewentualnie po uzgodnieniu z konserwatorami można użyć żywic) 

• Rysy o rozwartości 0,3 ÷ 5,0 mm można iniektować mikrocementami lub 
modyfikowanym zaczynem cementowym; 

• Rysy o rozwartości większej niż 5,0 mm oprócz iniektowania modyfikowanym 
zaczynem cementowym należy dodatkowo skotwić siatkami z włókna 
węglowego o szerokości 30cm i długości 100cm układanymi prostopadle do 
rysy co około 50cm. Siatki z włókna węglowego zaleca się przytwierdzać na 
systemowych klejach mineralnych. Rozwiązaniem alternatywnym może być 
kotwienie zarysowanej ściany prętami nierdzewnymi Ø8 typu spiralnego np. 
HELIFIX (lub inne równoważne) w rozstawie co 25cm.  

USTABILIZOWANIE  

• Rysy wykazujące stały przyrost rozwartości należy iniektować i kotwić po 
uprzednim usunięciu przyczyny odkształceń. Sposób rozwiązania winien być 
opracowany na bieżąco w ramach nadzoru; 

• Rysy ustabilizowane (niepracujące – brak zmiany rozwartości rysy) można 
iniektować mikrocementami lub zaczynem cementowym w zależności od 
rozwartości rysy. W uzasadnionych przypadkach można zaniechać kotwienia 
rozpojonych partii ściany. 
Materiały do iniekcji powinny charakteryzować się niską lepkością, 
umożliwiającą wtłoczenie w bardzo wąskie szczeliny oraz związanie rys w 
obszarze ich zamykania się. Moduł sprężystości powinien być znacząco niższy 
od naprawianego materiału, aby nie wystąpiły wtórne pęknięcia. Wytrzymałość 
na ściskanie tych materiałów powinna być nie niższa niż naprawianego 
materiału, aby możliwe było uzyskanie połączeń prowadzących do 
monolityzacji konstrukcji i do przywrócenia jej pierwotnej spójności. 
Materiały powinny charakteryzować się wysoką trwałością eksploatacyjną. W 
szczególnych przypadkach należy rozważyć zastosowanie spoiwa żywicznego 
do iniekcji 

7. Wykonanie nowoprojektowanych stalowych belek stropowych.  
Projektuje się nowe belki stalowe z kształtownika IN400 dla podparcia sklepienia 
odcinkowego oraz podparcia konstrukcji dachu.  
Przed oparciem belek stalowych powierzchnię korony ściany wewnętrznej należy 
wyrównać poduszką betonową grubości minimum 8 cm zbrojonej w jednej 
warstwie siatką z prętów ∅10, co 5 cm. 

8. Sklepienia, które uległy awarii w maju 2018 roku należy odtworzyć z użyciem 
materiałów współczesnych. Zdeformowane sklepienia odcinkowe, które znajdują 
się w stanie awaryjnym, należy przemurować. Sklepienia odcinkowe w miejscach 
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braku substancji wiążącej zapewniającej ciągłość – uzupełnić. Niedopuszczalne jest 
podpieranie sklepień punktowo słupami drewnianymi, ponieważ zmienia to 
schemat pracy sklepienia i grozi awarią stropu. 

9. W przypadku zarysowanych i rozpojonych łęków nadproży nad otworami 
okiennymi o znaczeniu konstrukcyjnym należy wykonać ich zabezpieczenie. 
Przewiduje się kotwienie nadproży prętami nierdzewnymi wklejanymi prostopadle 
do istniejących pęknięć. Wklejanie winno być realizowane na głębokości minimum 
300 mm poza krawędź hipotetycznego trójkąta muru obciążającego nadproże 
(trójkąt z wierzchołkiem w narożniku otworu z krawędzią nachyloną pod kątem 
60°). Taki sposób zabezpieczenia stanowi formę podwieszenia klina muru. W 
pierwszej kolejności należy wprowadzić kotwy podwieszające prostopadle do rysy 
z gwintowanych prętów Ø8 ze stali nierdzewnej, następnie, jako zabezpieczenia 
liniowe nadproża należy zakotwić 2 płaskowniki perforowane ze stali nierdzewnej 
przymocowane do wklejonych kotew. Dokładna ilość i położenie kotew oraz 
płaskowników podwieszających jest zależna od przebiegu i głębokości 
zarysowania.  
Rozwiązaniem alternatywnym jest wyklinowanie nadproży klinami stalowymi. 

10. Zabezpieczenie i wzmocnienie posadowienia obiektu  
Ze względu na posadowienie istniejącego obiektu w pyłach piaszczystych 
(gruntach wrażliwych na wodę) oraz lokalizację obiektu u podnóża góry (spływanie 
wody pochodzenia opadowego ze stoku) istnieje zagrożenie wypłukiwania gruntu 
spod fundamentów oraz jego rozluźnienie.  
Stąd przewidziano wykonanie wzmocnienia istniejącego posadowienia poprzez 
zastosowanie układu mikropali o średnicy 600mm wykonanych jako iniekcyjne, z 
zaczynu cementowego CEMIIIA klasy 32,5MPa, zbrojone rurami stalowymi 
perforowanymi ∅42,4/4. Mikropale należy wykonać o długości około 4,0m poniżej 
poziomu posadowienia. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej mikropale 
należy rozmieścić pod ścianami bocznymi i pod ściana tylną pojedynczo w 
rozstawie co około 80 cm. Mikropale należy kotwić w oczepie żelbetowym o 
wymiarach 50x60cm. Pod ściana południową projektuje się mikropale w układzie 
kozłowym po dwa przy każdym filarze ceglanym. Przewiduje się wykonanie 
mikropali od strony zewnętrznej budynku.  

11. Należy przeprowadzić kontrolę stanu kanalizacji deszczowej w obrębie budynku 
oraz w obrębie najbliższego otoczenia aż do przyłącza. Należy wykonać 
ewentualne udrożnienie, remont, oczyszczenie oraz uszczelnieniem kanałów i 
studzienek.  

12. Należy wykonać od zewnątrz izolację pionową ścian fundamentowych. Ściany 
fundamentowe należy odsłonić do strefy posadowienia, wysuszyć, wykonać zabiegi 
hydroizolacyjne, ułożyć dreny, osłonić folią drenażową i zasypać wykop żwirem. 
Na zewnątrz budynków wystającą folię drenażową przymocować do elewacji 
listwą uniemożliwiającą wpływanie roztopionego śniegu i wody deszczowej za 
folię drenarską. Grunt wokół ukształtować ze spadkiem od obiektu na zewnątrz.  

13. Należy wykonać izolację poziomą w postaci przepony poziomej w poziomie 
parteru, aby wyeliminować podciąganie kapilarne w ścianach budynku. 
Praktycznym rozwiązaniem wykonania izolacji poziomych w istniejących murach 
są iniekcje. Przed wykonanie iniekcji mur należy oczyścić i wysuszyć. Następnie 
należy wywiercić otwory iniekcyjne w rozstawie i układzie zgodnym z wybranym 
systemem, najczęściej w dwóch rzędach w układzie przestawnym na siatce o oczku 
około 10x10cm pod katem 30-450. Do wywierconych w murze otworów płyn może 
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być wprowadzany grawitacyjnie (w przypadku murów lekko wilgotnych i 
wilgotnych) lub pod ciśnieniem (mury bardzo zawilgocone). W przypadku murów 
grubych (> 1,0m) należy wykonać przepony dwustronne. 

14. Ze względu na prace związane z zabezpieczeniem posadowienia obiektu kamienny 
murek terenowy zlokalizowany wzdłuż elewacji południowej należy zachować.  
W przypadku naruszenia jego struktury należy go przemurować z zastosowaniem 
oryginalnego materiału, ewentualnie zachować materiał. 

15. Zaleca się we wszystkich pomieszczeniach budynku zapewnić prawidłową 
wymianę powietrza poprzez odpowiednią wentylację w celu umożliwienia 
wysuszenia ścian. 

16. Tynki, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, należy zachować. 
 
 

6. Zabezpieczenie tymczasowe  
 
Ze względu na stan istniejący po zaistniałej sytuacji zawalenia się części sklepienia 

odcinkowego należy w trybie pilnym wykonać tymczasowe zabezpieczenie z konstrukcji 
drewnianej z drewna klasy C24. Schemat zabezpieczenia zawarto w dokumentacji 
rysunkowej. 

 
7. Zalecenia wykonawcze  

 
 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podane rozwiązania materiałowe należy 
traktować, jako przykładowe z możliwością ich zamiany po konsultacji z Projektantem. 
Zakres niniejszego opracowania wykonano, jako fragment pełnej dokumentacji 
projektowej. 

Specyfikacja i założenia: 
1. Wszystkie wymiary podane na rysunkach wykonawczych należy weryfikować na 

budowie, 
2. W przypadku odkrycia rysy lub pęknięcia elementu powiadomić projektanta 

branży konstrukcyjnej; zabezpieczenie metodą iniekcji zawartą w opisie 
technicznym, 

3. Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykończeniowe 
(grubość, sposób ukształtowania) przed wykonaniem sprawdzić na budowie, 

4. Wszystkie prace należy wykonywać bez użycia ciężkiego sprzętu o działaniu 
dynamicznym, mogącym wywołać negatywny wpływ na zabudowę istniejącą i na 
otoczenie remontowanych elementów. 

5. Przed przystąpieniem do prac związanych z zabezpieczeniem ścian zewnętrznych 
należy sprawdzić ustabilizowanie podłoża gruntowego.  
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8. Założenia materiałowe  

 
Do projektu założono wykorzystanie wyrobów i materiałów budowlanych 

posiadających wszelkie dopuszczenia i atesty wymagane Prawem Budowlanym oraz 
odpowiednimi rozporządzeniami.  

Wbudowywane elementy kamienne należy wykonać z dopasowanego 
estetycznie piaskowca, wysezonowanego o minimalnej wymaganej wytrzymałości na 
ściskanie 20MPa i nasiąkliwości nieprzekraczającej 12%. W przypadku stosowania 
kamienia wysezonowanego prace należy prowadzić w sezonie wiosennym i letnim. 
Dopuszcza się użycie materiału niewysezonowanego pod warunkiem montażu kamienia 
w sezonie wiosennym, najpóźniej do czerwca, aby powłoka zewnętrzna kamienia przez 
okres letni mogła się uszczelnić (proces karbonatyzacji).  

Wypełnienie ubytków w murowanych ścianach ceglanych należy wykonać z 
materiału rozbiórkowego sklepień po jego przesortowaniu. W przypadku, gdy materiał 
rozbiórkowy znajduje się w złym stanie technicznym należy użyć cegły pełnej 
produkowanej jako naśladownictwo cegły historycznej. Należy stosować elementy 
kategorii I. Przy założeniu znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie elementów 
murowych fb = 15,0 MPa i stosowaniu zaprawy o wytrzymałości fm = 5,00 MPa (klasa 
M5). Zaleca się wykonywanie robót według kategorii A tj. pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i przy zapewnieniu bieżącej kontroli jakościowej 
wbudowywanych materiałów.  

Projektowane elementy żelbetowe wykonać należy z betonu klasy C25/30 
(B30) zbrojonego konstrukcyjnie stalą B500SP zgodnego z odpowiednimi pozycjami 
obliczeniowymi.  

Projektowane elementy stalowe wykonać należy ze stali S235 zgodnie z 
odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi. Wszystkie elementy stalowe należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (dla elementów wbudowywanych w 
całości) lub malowanie (dla elementów istniejących lub przewidzianych do wpasowania 
na budowie i spawania) oraz należy zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez malowanie 
farbą pęczniejącą ogniochronną. 

Projektowane elementy drewniane wykonać należy z drewna klasy C24 
zgodnie z odpowiednimi pozycjami obliczeniowymi. Wszystkie elementy drewniane 
należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i przeciwpożarowo poprzez 
malowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stosowne atesty, które będą 
dokumentem potwierdzającym parametry wbudowywanych materiałów zalecanych w 
dokumentacji projektowej. 

 
9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach na działce nr 9421/10 w 

Suchej Beskidzkiej (lokalizacja obiektu). 
 

10. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko 
 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie. Znajduje się poza obszarem Natura 2000. 
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11. Wyniki analiz obliczeniowych  

 
11.1. Zestawienie obciążeń 

 
OBCIĄŻENIE WIATREM (WG PN-EN 1991-1-4): 
Lokalizacja budynku: Sucha Beskidzka

Strefa obciążenia wiatrem [rys. NB.1]: 3

Kategoria terenu [tab.4.1]:

Wysokość nad poziomem morza

a = 350 m.n.p.m

Wysokość nad poziomem terenu:

z = 8,6 m

Bazowa prędkość wiatru [pkt 4.2]:

vb = cdir * cseason * vb,0

vb,0 = 22,66 m/s  - wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru [tab.NB.1]

cdir = 1,0  - współczynnik kierunkowy [tab.NB.2]

cseason = 1,0  - współczynnik sezonowy

vb = 22,66 m/s

Średnia prędkość wiatru [pkt 4.3]:

vm(z) = cr(z) * co(z) * vb

cr(z) ce(z) z min z0

cr(z) = 0,787  - współczynnik chropowatości [tab. NB.3]

co(z) = 1,0  - współczynnik rzeźby terenu (orografii)

vm(z) = 17,84 m/s

Turbulencja wiatru [pkt 4.4]:

Iv(z) = σv/vm(z) = kl/(co(z)*ln(z/z0) dla zmin ≤ z ≤ zmax

Iv(z) = Iv(zmin) dla z ≤ zmin

zmin = 5,0 m  - wysokość minimalna [tab. 4.1]

zmax = 200 m  - wysokość maksymalna

z0 = 0,300 m  - wysokość chropowatości [tab. 4.1]

kl = 1,0  - współczynnik turbulencji

Iv(z) = 0,298  - intensywność turbulencji na wysokości "z"

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości [tab. 4.5]:

qp(z) = [1+7*(Iv(z)]*0,5*ρ*vm
2
(z) = ce(z)*qb

ρ = 1,25 kg/m
3

 - gęstość powietrza

qb,0 = 0,307 kN/m
2  - podstawowa wartość ciśnienia prędkości wiatru [tab.NB.1]

qb = 0,5*ρ*vb
2

 - wartość bazowa ciśnienia prędkości

qb = 0,321 kN/m
2

5,0%  -akceptowalny błąd zwiększenia prędkości wiatru [pkt.4.3.3]

0,95 ≤ qb,0/qb*100% ≤ 1,05

0,95 ≤ 95,76 ≤ 1,05 Warunek spełniony

qb = max(qb, qb,0)

qb = 0,321 kN/m
2

ce(z) = 1,817  - współczynnik ekspozycji [tab. NB.3]

qp(z) = 0,583 kN/m
2

III - obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub pojedynczymi 

przeszkodami oddalonymi od siebie na odległośc nie większą niż 20 ich wysokości (jak 

wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy)
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Współczynniki ciśnienia dla budynku:

1) Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta [pkt 7.2.2]

a) kierunek wiatru Θ = 0°

h = 8,6 m  - wysokość budynku

b = 50 m  - długość budynku

d = 8,3 m  - szerokość budynku

e = min (b, 2*h)  - mimośród siły aerodynamicznej

e = 17,2 m

e/d = 2,07

Pole cpe,10 cpe,1

A -1,200 -1,400

B -0,800 -1,100

C -0,500 -0,500

D 0,800 1,000

E -0,554 -0,554

cpe,1
 - wartość współczynnika ciśnienia do obliczeń małych elementów o pow. 1m

2

cpe,10  - wartość współczynnika ciśnienia do obliczeń konstrukcji nośnych budynków

Schemat obciążenia ścian wiatrem wg rys. 7.5 przypadek: Elewacja przy e ≥ d

Określenie profilu ciśnienia prędkości: h ≤ b

h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne konstrukcji [pkt. 5.2]:

we = qp(z)*cpe

qp(z)  - wartość szczytowa ciśnienia prędkości

cpe  - współczynnik ciśnienia zewnętrznego

Pole Odcinek [m]

A h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

B h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

C h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

D h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

E h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

we = qp(h)*cpe,10we = qp(b)*cpe,10

--

--

--

-0,700

--

we = qp(zstrip)*cpe,10

Zalecane wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego dla ścian pionowych budynków na rzucie 

prostokąta:

Obciążenie prostopadłe do budynku (ściany). 

Obciążenie styczne do budynku (ściany).

3,44

4,86

--

50

50

Brak

Brak

Inny schemat

--

--

--

Inny schemat

Inny schemat

Brak

 qp(b)  qp(zstrip)

Inny schemat

Inny schemat

0,583

 qp(h)

--

--

--

--

--

--

--

-0,467

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,467

--

--

--

--

--

--

--

--

-0,323

-- --

--
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Pole Odcinek [m]

A h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

B h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

C h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

D h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

E h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

b) kierunek wiatru Θ = 90°

h = 8,6 m  - wysokość budynku

b = 8,3 m  - długość budynku

d = 50 m  - szerokość budynku

e = min (b, 2*h)  - mimośród siły aerodynamicznej

e = 8,3 m

e/d = 0,17

Pole cpe,10 cpe,1

A -1,200 -1,400

B -0,800 -1,100

C -0,500 -0,500

D 0,700 1,000

E -0,300 -0,300

cpe,1
 - wartość współczynnika ciśnienia do obliczeń małych elementów o pow. 1m

2

cpe,10  - wartość współczynnika ciśnienia do obliczeń konstrukcji nośnych budynków

Schemat obciążenia ścian wiatrem wg rys. 7.5 przypadek: Elewacja przy e < d

Określenie profilu ciśnienia prędkości: b < h ≤ 2*b

h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne konstrukcji [pkt. 5.2]:

we = qp(z)*cpe

qp(z)  - wartość szczytowa ciśnienia prędkości

cpe  - współczynnik ciśnienia zewnętrznego

we = qp(zstrip)*cpe,1we = qp(h)*cpe,1we = qp(b)*cpe,1

Zalecane wartości współczynnika ciśnienia zewnętrznego dla ścian pionowych budynków na rzucie 

prostokąta:

Inny schemat Inny schemat Inny schemat

Brak Inny schemat Brak

0,000 0,583 Brak

Obciążenie styczne do budynku (ściany).

Obciążenie prostopadłe do budynku (ściany). 

 qp(b)  qp(h)  qp(zstrip)

50

3,44

4,86

--

50

--

--

--

--

--

--

--

--

-0,817

--

--

--

--

--

-- -- --

--

--

--

-0,642

-- -- --

-- -- --

--

--

--

0,583

--

--

--

--

--

--

--

--

-0,323

--

--

--

--

--
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Pole Odcinek [m]

A h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

B h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

C h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

D h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

E h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

Pole Odcinek [m]

A h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

B h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

C h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

D h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

E h ≤ b

b < h ≤ 2*b

h > 2*b

--

0,000

-- --

-0,175

--

--

--

-0,292

--

0,583

--

--

--

-0,642

--

--

0,000

--

--

-0,817

--

--

0,000

--

--

-0,175

--

--

0,000

--

--

0,408

--

--

0,000

--

--

-0,292

--

--

0,000

--

--

-0,467

--

--

0,000

-0,700

--

0,000

--

--

0,000

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

we = qp(zstrip)*cpe,10we = qp(h)*cpe,10we = qp(b)*cpe,10

we = qp(zstrip)*cpe,1we = qp(h)*cpe,1we = qp(b)*cpe,1

-- --

1,66

8,3

8,3

--

6,64

--

--

--
41,7

1,66

6,64

41,7

--

0,000

--

--

8,3

--

--

8,3
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2) Dachy jednospadowe budynków na rzucie prostokąta [pkt 7.2.5]

α =  22 °  - kąt nachylenia połaci dachowej

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów jednospadowych:

Pole dla kierunku wiatru Θ = 180° [tab. 7.3a]

Pole cpe,10 (-) cpe,1 (-)

F -1,800 -2,500

G -1,000 -1,700

H -0,800 -1,000

Pole dla kierunku wiatru Θ = 90° [tab. 7.3b] 8,6

Pole cpe,10 (-) cpe,1 (-) 50

F -2,200 -2,900 8,3

G -1,700 -2,200

H -0,900 -1,200

I -0,700 -1,200

Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne konstrukcji [pkt. 5.2]:

we = qp(z)*cpe

qp(z)  - wartość szczytowa ciśnienia prędkości

cpe  - współczynnik ciśnienia zewnętrznego

Pole dla kierunku wiatru Θ = 180° 

szerokość długość

Pole dla kierunku wiatru Θ = 90° 

szerokość długość

3,32

I -0,408 -0,700 8,30 45,85

H -0,525 -0,700 8,30

-0,583-0,467 50,00 6,58

-1,458 4,30 1,72

-0,583 -0,991 1,7241,40

H

G

F

F -1,283 -1,691

Pole
we = qp(h)*cpe,10(-) 

[kN/m
2
]

we = qp(h)*cpe,1(-) 

[kN/m
2
]

-1,050

Pole
we = qp(h)*cpe,10(-) 

[kN/m
2
]

we = qp(h)*cpe,1(-) 

[kN/m
2
]

G -0,991 -1,283 4,15

Odcinek [m]

0,832,08

Odcinek [m]

0,83
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OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM (WG PN-EN 1991-1-3): 
 
Kąt nachylenia połaci dachowej: α < 30°  

Lokalizacja budynku: Sucha Beskidzka

Wysokość nad poziomem morza: A = 350,0 m.n.p.m

Strefa obciążenia śniegiem: 3

Obciązenie śniegiem gruntu: sk = 1,5 kN/m2

Współczynnik kształtu dachu: µi = 0,8

Współczynnik ekspozycji: Ce = 1,0

Współczynnik termiczny: Ct = 1,0

Obciążenie śniegiem dachów w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej:

s = µi x Ce x Ct x sk

s = 1,2 kN/m2

 
 
OBCIĄŻENIA STAŁE I UŻYTKOWE (WG PN-EN 1991-1-1): 
 
Zestawienie obciążeń dla dachu: 
A/ stałe:

[cm] [cm] [kN/m
3
] [kN/m

2
] [kN/m

2
] [kN/m

2
]

papa 0,150  = 0,150 x 1,35 0,203

deskowanie pełne 0,140  = 0,140 x 1,35 0,189

k.nośna 0,100  = 0,100 x 1,35 0,135

0,390 0,527

B/ użytkowe dla dachów : 0,000 0,000 x 1,50 0,000

(dla dachów o kat. H - zakres od 0,00 do 1,00; zalecane 0,4 kN/m
2
)  

 
Zestawienie obciążeń dla belek stropu odcinkowego: 
A/ stałe:

[cm] [cm] [kN/m
3
] [kN/m

2
] [kN/m

2
] [kN/m

2
]

wełna 20 2,00 0,400  = 0,400 x 1,35 0,540

sklepienie ceglane 15 18,00 2,700  = 2,700 x 1,35 3,645

tynk cementowo wapienny 2 19,00 0,380  = 0,380 x 1,35 0,513

3,480 4,698

B/ użytkowe: 0,500 0,500 x 1,50 0,750  
 
Zestawienie obciążeń 1mb2 muru kamiennego 
mur kamienny 125 cm 1,250 x 17,00 = 21,250

21,250 kN/m
2

 
 
Zestawienie obciążeń 1mb2 muru ceglanego 
cegła ceramiczna 120 cm 1,200 x 19,00 = 22,800

22,800 kN/m
2
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11.2. Założenia materiałowe 
 
Elementy murowane ceramiczne: 
 
Wytrzymałość na ściskanie elementów murowych:  fb = 10,0 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy:    fm = 2,00 MPa 
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie: fk = K x fb

0,7 x fm
0,3 = 2,77 MPa 

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie wynosi:  fd = 2,77 / 2,5 = 1,1 MPa 
Moduł sprężystości dla muru:     E = 1000 x fk = 2,77 GPa  
Współczynnik Poisson’a dla muru:    υ = 0,25  
Moduł Kirchoff’a (dla przekroju zarysowanego):  G = 0,2 x E = 0,55 GPa  
Moduł Kirchoff’a (dla przekroju niezarysowanego):  G = 0,4 x E = 1,11 GPa 
 
Elementy murowane kamienne: 
 
Wytrzymałość na ściskanie elementów kamiennych:  fb = 20,0 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy:    fm = 1,00 MPa 
 
Elementy stalowe projektowane -Stal klasy S235  
 
(dla t < 40mm) 
Granica plastyczności:      fy = 235,0 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie:     fu= 360,00 MPa 
Moduł sprężystości:      E = 210,0 GPa  
(dla 40mm < t < 80mm) 
Granica plastyczności:      fy = 215,0 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie:     fu= 360,00 MPa 
Moduł sprężystości:      E = 210,0 GPa  
(gdzie t – nominalna grubość elementu) 
 
Elementy drewniane projektowane - Drewno klasy C24 
 
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie:  fm,k = 24,0 MPa 
Wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie:  fv,k = 2,5 MPa 
Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien:  E0,mean = 11,0 GPa  
Średni moduł sprężystości w poprzek włókien:  E90,mean = 0,37 GPa  
Klasa użytkowania 2 
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11.3. Wymiana więźby drewnianej dachu  

 
Schemat pracy krokwi: 
Krokwie pracują jako element dwuprzęsłowy oparty na podłużnych ścianach 
murowanych budynku orz płatwiach pośrednich. 
Przyjęte konstrukcyjnie krokwie 8 x 20cm w rozstawie co 96cm posiadają 
wystarczająca nośność do przeniesienia obciążenia z dachu. Należy zapewnić 
deskowanie pełne z krokwiami stosując łączniki typu Spax. Elementy drewniane 
zabezpieczyć przeciwogniowo, przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej np. 
środkiem Fobos M4, Ocean 441B lub podobnym. 
 
 
Wykresy obwiedni sił przekrojowych: 
 
MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm] 

 
SIŁY POPRZECZNE [kN] 

 



PROJE KT BUD O WLAN Y REM ON TU PO LE GAJĄCE GO N A WY KO N AN IU  PR AC 
ZABE ZP IEC ZAJ AC YCH D LA IS N IE JĄCE GO BU DY N KU  OR ANŻER II  POŁ OŻO NEJ   

W ZE SP O LE ZAM KO WO- P ARKO WYM  W SUC HEJ  BES K ID Z K IEJ  
 

 

201.05.28.  PBZ-Oranżeria-Sucha Berskidzka 25 
 

 

 
SIŁY PODŁUŻNE [kN] 

 
 
Weryfikacja elementu: 
 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   7 SGN  (1+13)*1.35+2*1.50 
MATERIAŁ    C24 
gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 
f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 
MPa 
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa użyteczności:  2
 Beta c = 1.00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  PARAMETRY PRZEKROJU:  drew 8x20 
ht=20.0 cm      
bf=8.0 cm  Ay=106.67 cm2  Az=106.67 cm2  Ax=160.00 cm2  
ea=4.0 cm  Iy=5333.33 cm4  Iz=853.33 cm4  Ix=2553.2 cm4  
es=4.0 cm  Wy=533.33 cm3  Wz=213.33 cm3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 
Sig_t,0,d = N/Ax = -2.79/160.00 = -0.17 MPa f t,0,d = 8.55 MPa  
Sig_m,y,d = MY/Wy= -3.62/533.33 = -6.79 MPa f m,y,d = 12.92 MPa 
Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.00/213.33 = -0.00 MPa f m,z,d = 14.65 MPa 
Tau y,d = 1.5*0.00/160.00 = 0.00 MPa f v,d = 2.15 MPa 
Tau z,d = 1.5*4.92/160.00 = 0.46 MPa  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Współczynniki i parametry dodatkowe 
km = 0.70  kh = 1.13 kmod = 0.70 Ksys = 1.00 kcr = 0.67 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
lef = 3.75 m Lambda_rel m = 0.75 
Sig_cr = 42.98 MPa  k crit = 1.00  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.55   < 1.00  (6.17) 
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 6.79/(1.00*12.92) = 0.53 < 1.00   (6.33) 
(Tau y,d/kcr)/f v,d = (0.00/0.67)/2.15 = 0.00 < 1.00        (Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.46/0.67)/2.15 = 0.32 < 
1.00   (6.13) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

    Ugięcia   
u fin,y = 0.0 cm  <  u fin,max,y = L/200.00 = 2.1 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   1(1+0.8)*1 + 1(1+0*0.8)*2 + 1(1+0.8)*13 
u fin,z = 0.4 cm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 2.1 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   1(1+0.8)*1 + 1(1+0*0.8)*2 + 1(1+0.8)*13      
 

    Przemieszczenia   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 

 
Schemat pracy płatwi: 
Płatwie pośrednie zapewniają przeniesienie obciążeń z dachu. Płatwie należy 
wykonać jako elementy o konstrukcji drewnianej. 
Płatwie pracują według schematu belki wieloprzęsłowej, podparte przegubowo na 
słupach i mieczach drewnianych. 
 
Schemat pracy murłat: 
Do podparcia krokwi dachowych na ścianach zewnętrznych należy wykonać murłaty 
o przekroju 16 x 16cm z drewna klasy C24. Murłaty układać należy na istniejącej 
ścianie podłużnej tylnej i frontowej poprzez przekładkę z 2 x papa i mocować 
kotwami ocynkowanymi o średnicy 16mm w rozstawie co około 150cm wklejanymi 
do istniejącej ściany na spoiwie żywicznym lub na zaczynie cementowym. Elementy 
drewniane zabezpieczyć przeciwogniowo, przeciw korozji biologicznej i 
atmosferycznej np. środkiem Ocean 441B, Fobos M-2, Fobos M-4 lub innym o 
podobnym działaniu. 
 
 

11.4. Wieńce stężające 
 
Schemat pracy 
Tuż nad poziomem nowoprojektowanych belek stalowych (w przestrzeni poddasza) 
należy wykonać obwodowy wieniec, stężający istniejące ściany murowane. Wieniec 
ten należy wykonać jako żelbetowy zbrojony prętami podłużnymi  #16 oraz 
strzemionami. Dodatkowo w miejscu występowania belek stalowych wieniec należy 
„połączyć” z belką za pomocą prętów #20 w kształcie litery U spawanych do belki 
wg dokumentacji rysunkowej. Wieniec ten należy kotwić do ścian za pomocą kotew 
ocynkowanych o średnicy 10mm wklejanych na spoiwie żywicznym lub na zaczynie 
cementowym w rozstawie co 50 cm.  
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11.5. Nowoprojektowane belki stalowe 

 
Schemat pracy: 
W związku z niewystarczającą nośnością oraz w związku ze złym stanem 
technicznych istniejących belek stalowych, w ich miejscu projektuje się nowe belki 
stalowe IN400.  
Przed oparciem belek stalowych powierzchnię koronę ściany wewnętrznej należy 
wyrównać poduszką betonową grubości minimum 8 cm zbrojonej w jednej warstwie 
siatką z prętów ∅10co 5 cm. 
Kształtowniki te należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub 
malowanie.  
 
Wykresy obwiedni sił przekrojowych: 
 
MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm] 

 
 
SIŁY POPRZECZNE [kN] 

 
 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   3 SGN  (1+2)*1.35+5*1.50+6*1.43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ: 
S 235  ( S 235 )       fy = 215.00 MPa            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  IN 400 
h=40.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.5 cm  Ay=70.77 cm2  Az=60.37 cm2  Ax=118.00 cm2  
tw=1.4 cm  Iy=29210.00 cm4  Iz=1160.00 cm4  Ix=183.00 cm4  
tf=2.2 cm  Wply=1756.37 cm3  Wplz=279.82 cm3  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 11.51 kN   My,Ed = 21.64 kN*m     
Nc,Rd = 2537.00 kN  My,Ed,max = 195.70 kN*m    
Nb,Rd = 592.94 kN  My,c,Rd = 377.62 kN*m   Vz,Ed = -101.86 kN 
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  MN,y,Rd = 377.62 kN*m   Vz,c,Rd = 749.39 kN 
 Mb,Rd = 274.95 kN*m   
   KLASA PRZEKROJU = 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
z = -1.00 Mcr = 481.07 kN*m Krzywa,LT - c XLT = 0.71 
Lcr,upp=5.79 m Lam_LT = 0.89 fi,LT = 0.91 XLT,mod = 0.73 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z: 
Ly = 5.79 m  Lam_y = 0.37  Lz = 5.79 m  Lam_z = 1.88  
Lcr,y = 5.79 m  Xy = 0.96  Lcr,z = 5.79 m  Xz = 0.23  
Lamy = 36.78  kyy = 0.90  Lamz = 184.56  kzy = 1.00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
My,Ed/My,c,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.5.(1)) 
Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.14 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 36.78 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 184.56 < Lambda,max = 210.00    
STABILNY 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.71 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.65 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.73 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.9 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   1 STA1 
uz = 0.7 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.9 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGU  (1+2+5+6)*1.00 

   Przemieszczenia  Nie analizowano 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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11.6. Posadowienie 

 
Ze względu na posadowienie istniejącego obiektu w pyłach piaszczystych (gruntach 
wrażliwych na wodę) oraz lokalizację obiektu u podnóża góry (spływanie wody 
pochodzenia opadowego ze stoku) istnieje zagrożenie wypłukiwania gruntu spod 
fundamentów oraz jego rozluźnienie. Dodatkowo dopuszczalna nośność 
posadowienia ze względu na graniczny odpór podłoża została przekroczona 
nieznacznie. Pomimo, iż stan fundamentów omawianego obiektu jest dobry należy 
istniejące posadowienie wzmocnić w postaci układu mikropali o średnicy 600mm 
wykonanych jako iniekcyjne, z zaczynu cementowego CEMIIIA klasy 32,5MPa, 
zbrojone rurami stalowymi perforowanymi ∅42,4/4. Mikropale należy wykonać o 
długości około 4,0 m poniżej poziomu posadowienia. 
Mikropale należy rozmieścić pod ścianami bocznymi i pod ścianą tylną pojedynczo 
w rozstawie co około 80 cm. Mikropale należy kotwić w oczepie żelbetowym o 
wymiarach 50x60cm. 
Pod ścianą południową projektuje się mikropale w układzie kozłowym po dwa przy 
każdym filarze ceglanym. Przewiduje się wykonanie mikropali od strony 
zewnętrznej budynku.  
 
 

12. Dokumentacja rysunkowa: 
 
 

PB.K - 01 Zabezpieczenie i wzmocnienie fundamentów wraz z detalami i schematami 
wykonawczymi 

 
PB.K - 02 Zabezpieczenie elementów stropu oraz schemat zabezpieczenia 

uszkodzonego łęku ceglanego 
 

PB.K - 03 Schemat stężenia budynku w poziomie stropu oraz schemat wymiany 
elementów więźby dachowej wraz z detalami wykonawczymi 

 
PB.K - 04 Schemat wykonania tymczasowego zabezpieczenia budynku 
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D. INFORMACJA DO PLANU BIOZ 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 
Celem opracowanego projektu budowlanego remontu zabytkowego budynku 

oranżerii położonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej jest 
wykonanie niezbędnych prac pozwalających na zatrzymanie procesów destrukcji 
obiektu oraz poprawa jego stanu technicznego. Prace konserwatorskie dotyczące warstw 
licowych ścian i stropów, jak również przywrócenie estetycznego wyglądu budynku i 
jego elementów, powinny być wynikiem oddzielnego opracowania architektoniczno-
budowlanego po ustaleniu docelowej funkcji obiektu. 

 
Remont budynku oranżerii położonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w 

Suchej Beskidzkiej wymagać będzie wykonania następującego zakresu prac: 
 

1. Wymiana obróbek blacharskiej oraz wymiana pokrycia z papy bitumicznej wraz z 
deskowaniem na nowe.  

2. Wymiana drewnianych elementów więźby dachowej na nowe. 
3. Montaż żelbetowego wieńca tuż nad poziomem stropu (w przestrzeni poddasza) 

jako zabezpieczenie zapewniające stężenie przestrzennie obiektu.  
4. Przemurowanie fragmentów ściany kamiennej od strony północnej, która znajduje 

się w stanie awaryjnym. 
5. Wszystkie rysy i rozpojenia ścian murowanych o charakterze konstrukcyjnym 

należy wypełnić iniekcyjnie spoiwami scalającymi stosując zaczyny mineralne. 
6. Wykonanie nowych stalowych belek stropowych. 
7. Odtworzenie oraz lokalnie przemurowanie zdeformowanych sklepień 

odcinkowych stropu, które znajdują się w stanie awaryjnym oraz w miejscu braku 
substancji wiążącej zapewniającej ciągłość sklepień jej uzupełnienie. 

8. Zabezpieczenie zarysowanych i rozpojonych łęków nadproży nad otworami 
okiennymi o znaczeniu konstrukcyjnym. 

9. Zabezpieczenie i wzmocnienie posadowienia obiektu poprzez wykonanie układu 
mikropali. 

10. Kontrolę i udrożnienie kanalizacji deszczowej budynku i drenaży obwodowych.  
11. Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych.  

 
 

2. Kolejność realizacji robót 
 

• Roboty przygotowawcze – wydzielenie terenu placu budowy, ogrodzenie go i 
zagospodarowanie 

• Roboty budowlano-montażowe 
• Prace konserwatorskie 
• Montaż instalacji i prace wykończeniowe 
• Prace porządkowe i przekazanie do użytkowania. 
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3. Wskazanie zagrożeń 

 
Prace przygotowawcze oraz prace budowlane związane z remontem budynku 

oranżerii położonego w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej zaleca się 
prowadzić w sposób tradycyjny, przy wykorzystaniu lekkiego sprzętu mechanicznego. 
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami i wytycznymi BIOZ i BHP.  

W ramach planowanego remontu wykonywane prace będą narażały na 
następujące niebezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego: 

1. Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia posadowienia będą prowadzone w 
wykopach. Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP. 

2. Prace związane z remontem elementów dachu oraz zabezpieczeniem stropów i ścian 
będzie wymagało montażu rusztowań. Wiązać się to będzie z pracą na wysokości. 

3. Prace budowlane realizowane będą z użyciem sprzętu mechanicznego oraz 
elektrycznego i sprężonego powietrza. Pracownicy winni posiadać odpowiednie 
przeszkolenie i uprawnienia do ich stosowania. 

4. Prace będą realizowane na obiekcie użytkowanym jako muzeum. W związku z tym 
należy odpowiednio zabezpieczyć teren, przed dostępem osób  postronnych, w obrębie 
którego mogą wystąpić zagrożenia i oddziaływania wynikające z realizacji prac. 

 
W związku z wymienionymi powyżej rodzajami prac mogą wystąpić 

następujące zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika: 
• Upadek do wykopu 
• Przysypanie gruntem ze ściany wykopu 
• Przygniecenie odspojonymi fragmentami muru 
• Upadek pracownika z wysokości 
• Zagrożenie uderzenia zaprawą, odłamkami muru 
• Możliwość poślizgu 
• Możliwość upadku przedmiotów, narzędzi i materiałów z wysokości na teren 

przyległy 
• Zagrożenia skaleczeniem 
• Zmiażdżenia kończyn lub innych części ciała przez montowane elementy 
• Porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej 
• Szkodliwe działanie pyłu i substancji chemicznych  
• Zła obsługa maszyn; bądź niesprawność sprzętu wykorzystywanego przy pracach 
• Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 

osłony napędu) 
• Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) 
 

Stąd należy dokładnie ustalić harmonogram oraz plan wykonywanych prac 
budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia robót 
budowlanych. 
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4. Wskazanie sposobu zapobiegania zagrożeniom 

 
Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone w sposób 

bezpieczny określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez 
kierownika budowy. Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby 
uprawnionej – kierownika budowy, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz. U. 
Nr 47 z 2003r poz. 401), a w szczególności:  
1. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie 

przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia BHP. 
2. Dla zabezpieczenia stanowisk należy stosować środki ochrony zbiorowej. 
3. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia 

budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze 
źródła zasilania. Wznawianie pracy maszyn urządzeń bez usunięcia uszkodzenia 
jest zabronione. 

4. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy kierownictwo budowy obowiązane 
jest do zaopatrzenia go w środki ochrony indywidualnej zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót: 

 
Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu – na stanowisku, 

na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego 
programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Instruktaż należy prowadzić w 
oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia26 czerwca 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, 
poz. 844 rozdział 6 pkt E.).  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawuje odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany (lider zespołu), 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
UWAGI: 

 
1. W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa na budowie należy roboty 

budowlane prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47 z 19.03.2003r. poz. 401). 

2. Kierownik budowy w oparciu o niniejszą informację sporządzi lub zapewni 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót budowlanych. 

3. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałającego ze sobą w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

4. Stosowanie środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne , których zastosowanie ma zapobiegać 

niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy: 
 

1. Opracować plan metod postępowania w wypadku sytuacji awaryjnych i 
zagrożenia zdrowia oraz zapoznać z nim pracowników. 

2. Posiadać wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie. 
3. Zgłaszać kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru rozpoczęcie i zakończenie 

wszystkich prac niebezpiecznych oraz prac wykonywanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia. 

4. Przestrzegać aby wszystkie osoby wykonujące pracę posiadały odpowiednie 
uprawnienia i przeszkolenia. 

5. Sporządzić listę kontaktową ze wskazaniem osoby przeszkolonej w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. 

6. Stosować wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej. 
7. Przestrzegać przepisów prawa dotyczące BHP, a w szczególności: 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.) 

• Art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z 
późn.zm.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 
póz.1256) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62  póz.285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. N r 62   póz.287) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie  rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr  62 póz.288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie  uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny   pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych  posiłków i 
napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 póz. 844 z póź.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń  technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń  
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401) z wagi na utratę 
mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów  Budowlanych z 
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 póz. 93) z dniem 19 września 2003 r. 

 


